
Ref. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord
24 Bijlage C: 

Raamovereenkomst 
Groengaskwaliteitscontrole 
Netbeheer Nederland  - 
Artikel 9.2

Bedankt voor uw reactie op vraag 15 m.b.t. een algemene limitering op de aansprakelijkheid onder de 
Raamovereenkomst. Wij begrijpen uit uw antwoord dat u dit niet wil toepassen. Aangezien er geen totale 
limitering op de aansprakelijkheid onder de Raamovereenkomst (en Opdrachten daaronder) is, wil 
Opdrachtnemer vragen of Netbeheer dan akkoord wil gaan met het verlagen van de limiet per 
gebeurtenis tot 100% van de geraamde jaarwaarde van het werkgebied waaronder de gebeurtenis valt? 
Wilt u hiermee akkoord gaan? Zo niet, wilt u aangeven waarom?

 Naar aanleiding van deze vraag heeft Opdrachtgever de aansprakelijkheidsregeling opnieuw 
beoordeeld. Opdrachtgever acht het wenselijk om voor de omvang van de 
aansprakelijkheidsbeperking aan te sluiten bij de systematiek die in de huidige overeenkomst 
wordt gehanteerd.

Artikel [X] van de Raamovereenkomst wordt daarom aangepast, zodat de aansprakelijkheid van 
Opdrachtnemer per gebeurtenis wordt beperkt tot één (1) maal de opdrachtsom van de 
desbetreffende jaarorder van het werkgebied waarop de gebeurtenis betrekking heeft, met een 
maximum per kalenderjaar van één (1) maal de totale opdrachtsom van alle aan 
Opdrachtnemer gegunde jaarorders. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij als één 
gebeurtenis aangemerkt.

De in de Raamovereenkomst opgenomen uitzonderingen op de aansprakelijkheidsbeperking 
blijven onverkort van toepassing. Dit betekent onder meer dat de aansprakelijkheidsbeperking 
niet geldt in geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid, aanspraken van derden 
wegens dood of letsel en schending van intellectuele eigendomsrechten.

De aangepaste bepaling wordt opgenomen in een gewijzigde versie van de concept-
raamovereenkomst.

25 Bijlage C: 
Raamovereenkomst 
Groengaskwaliteitscontrole 
Netbeheer Nederland  - Art. 9

Bedankt voor uw reactie op onze vraag nr. 14. Wij zouden onze eerdere vraag graag nader willen 
toelichten. Het contract bevat een aansprakelijkheidsbeperking voor Opdrachtnemer naar Netbeheer. 
Echter, in praktijk zal het werk voornamelijk met 3e partijen (zijnde de aangesloten netbeheerders) 
worden uitgevoerd, dit blijkt ook uit uw antwoord op vraag 20 waarin u aangeeft dat het om een 
gezamenlijke aanbesteding gaat waarbij de resultaten gebruikt zullen worden binnen de aangesloten 
netbeheerders. Als zodanig ligt het niet voor de hand dat eventuele schade zich bij Netbeheer Nederland 
zelf zal manifesteren, maar veeleer bij de aangesloten netbeheerders als derde partijen. Hierdoor 
bestaat het risico dat Opdrachtnemer via derdenclaims alsnog wordt blootgesteld aan feitelijk 
ongelimiteerde aansprakelijkheid, hetgeen de contractueel beoogde risicoverdeling en 
aansprakelijkheidsbeperking ondermijnt. Opdrachtnemer wil daarom vragen om of a) artikel 9.1 van de 
Raamovereenkomst als volgt aan te passen: Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die 
Opdrachtgever en de aangesloten netbeheerders lijden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in 
de nakoming van de verplichtingen uit deze Raamovereenkomst of een nadere Opdracht, of indien dit 
niet acceptabel is b) een passende vrijwaringsregeling op te nemen met betrekking tot schadeclaims van 
aangesloten netbeheerders. Bijvoorbeeld: Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle 
aanspraken van aangesloten netbeheerders op vergoeding van schade die verband houdt met de 
uitvoering van de Raamovereenkomst door Opdrachtnemer voor zover deze schade hoger is dan de 
limitering van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zoals bedoeld in artikel 9.2 van de 
Raamovereenkomst.
Wilt u met 1 van deze opties akkoord gaan. Zo niet, wilt u dan uitleggen waarom?

Opdrachtgever kan zich vinden in een verduidelijking van artikel 9.1 in die zin dat ook schade 
van aangesloten netbeheerders onder de contractuele aansprakelijkheidsregeling valt. Artikel 
9.1 zal daarom als volgt worden aangepast:

"Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtgever en/of de aangesloten 
netbeheerder lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 
verplichtingen uit deze Raamovereenkomst of een nadere Opdracht."

Opdrachtgever ziet geen aanleiding om daarnaast een vrijwaringsregeling op te nemen. De 
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer blijft onderworpen aan de in artikel 9.2 opgenomen 
aansprakelijkheidsbeperking. De Raamovereenkomst wordt voor het overige niet aangepast.



26 Bijlage C: 
Raamovereenkomst 
Groengaskwaliteitscontrole 
Netbeheer Nederland  - Art. 
7.3

Met de aanpassing van artikel 7.3 in de Raamovereenkomst wordt de eerste indexatie bijna 2 jaar 
uitgesteld. Dit is naar mening van Opdrachtgever geen redelijke termijn, mede aangezien de tarieven 
tijdens de aanbesteding worden overeengekomen (zonder dat de indexatiecijfers voor komend jaar 
bekend zijn) en er in praktijk derhalve bijna 3 jaar duurt voordat een indexatie kan worden toegepast op 
de overeengekomen tarieven. Opdrachtnemer wil daarom voorstellen om de eerste indexatie in te laten 
gaan per 1 januari 2028. Wil Netbeheer hiermee akkoord gaan?  Zo niet, wilt u aangeven waarom?

Nee, Opdrachtgever gaat niet akkoord met dit voorstel.

Opdrachtgever heeft bewust gekozen voor een systematiek waarbij de overeengekomen 
tarieven gedurende een substantieel deel van de initiële contractperiode vaststaan. Hiermee 
wordt prijszekerheid gecreëerd voor zowel Opdrachtgever als de aangesloten netbeheerders 
en wordt voorkomen dat kort na contractering reeds tariefaanpassingen plaatsvinden.

Opdrachtgever acht de periode tot de eerste indexatiemogelijkheid per 1 januari 2029 passend 
gelet op de aard, omvang en looptijd van de Raamovereenkomst. Daarbij is meegewogen dat 
inschrijvers bij het opstellen van hun inschrijving rekening kunnen houden met voorzienbare 
kostenontwikkelingen gedurende de initiële contractperiode.

Het feit dat toekomstige indexatiecijfers ten tijde van inschrijving nog niet bekend zijn, maakt 
dit niet anders. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van inschrijvers om bij hun prijsstelling 
een afweging te maken ten aanzien van verwachte markt- en prijsontwikkelingen gedurende de 
periode voorafgaand aan de eerste indexatiemogelijkheid.

Opdrachtgever handhaaft daarom de in de Raamovereenkomst opgenomen 
indexatiesystematiek, waaronder de eerste mogelijkheid tot indexatie per 1 januari 2029.

27 Bijlage B: Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
Gezamenlijke Opdrachten  - 
Art. 27.2

Kunt u toelichten wie onder de definitie van "Affiliate" valt in deze bepaling? In artikel 27.2 wordt geen gebruik gemaakt van het begrip "Affiliate". Indien vraagsteller doelt 
op de in dit artikel genoemde Gelieerde Onderneming, verwijzen wij naar de definitie in artikel 
1.6 van de Algemene Inkoopvoorwaarden. Een Gelieerde Onderneming betreft iedere tot de 
groep van Opdrachtgever behorende onderneming als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk 
Wetboek.

28 Bijlage B: Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
Gezamenlijke Opdrachten  - 
Art. 24.1.c)

Opdrachtnemer is adequaat verzekerd in lijn met artikel 10 van de Raamovereenkomst en kan dit 
aantonen door het certificaat met Netbeheer te delen. Opdrachtnemer gaat er gezien artikel 10 van de 
Raamovereenkomst en gezien de aard van de werkzaamheden vanuit dat een verzekering per 24.1c niet 
van toepassing is, wilt u dit bevestigen?

Nee. Opdrachtgever kan niet op voorhand bevestigen dat artikel 24.1 sub c van de Algemene 
Inkoopvoorwaarden gedurende de gehele looptijd van de Raamovereenkomst niet van 
toepassing zal zijn. De toepasselijkheid van deze bepaling is afhankelijk van de feitelijke 
omstandigheden van het concrete geval.

Voor zover sprake is van afwijkingen tussen de verzekeringsbepalingen in de 
Raamovereenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de 
Raamovereenkomst. Opdrachtnemer dient te voldoen aan de verzekeringsverplichtingen zoals 
opgenomen in de Raamovereenkomst en de toepasselijke Algemene Inkoopvoorwaarden.

De aanbestedingsstukken worden niet aangepast.



29 Bijlage B: Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
Gezamenlijke Opdrachten  - 
Art. 22.7

Daarnaast wil Opdrachtnemer vragen de verwijzing naar artikel 22.1 in art. 22.7 te verwijderen (dan wel 
niet van toepassing te verklaren). Immers, gezien art. 5.1 is het missen van een termijn een reden tot 
ontbinding (zonder dat ingebrekestelling nodig is) onder art. 22.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden. 
Dat dit vervolgens zou leiden tot opzegging van andere Overeenkomsten (nadere Opdrachten of mogelijk 
zelfs de Raamovereenkomst) zonder dat Opdrachtnemer onder die Overeenkomst(en) in verzuim is niet 
redelijk. Wilt u hiermee akkoord gaan om de verwijzing naar 22.1 in dit artikel niet van toepassing te 
verklaren? Zo niet wilt u aangeven waarom?

Nee, Opdrachtgever gaat niet akkoord met dit voorstel.

Opdrachtgever acht artikel 22.7 noodzakelijk om in gevallen waarin sprake is van 
samenhangende overeenkomsten een consistente en beheersbare contractuele relatie te 
kunnen waarborgen. Juist vanwege de onderlinge samenhang tussen de Raamovereenkomst en 
daaruit voortvloeiende opdrachten kan een tekortkoming onder één overeenkomst gevolgen 
hebben voor het vertrouwen in de verdere uitvoering van andere daarmee samenhangende 
overeenkomsten.

Het enkele feit dat een overeenkomst op grond van artikel 22.1 voor ontbinding in aanmerking 
komt, betekent overigens niet dat Opdrachtgever zonder nadere afweging gebruik zal maken 
van de bevoegdheid uit artikel 22.7. De toepassing van artikel 22.7 is afhankelijk van de 
concrete omstandigheden van het geval en de aard en mate van samenhang tussen de 
betreffende overeenkomsten.

Opdrachtgever acht de bepaling daarom passend en handhaaft artikel 22.7 ongewijzigd

30 Bijlage B: Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
Gezamenlijke Opdrachten  - 
Art. 22.7

Het is Opdrachtnemer niet duidelijk wat onder dit artikel als een samenhangende overeenkomst wordt 
gezien als dit niet beperkt is tot de overeenkomsten onder deze aanbesteding. Wilt u dit verder 
toelichten?

Artikel 22.7 ziet op overeenkomsten die zodanig met elkaar samenhangen dat beëindiging van 
de ene overeenkomst gevolgen heeft voor de uitvoering of het voortbestaan van de andere 
overeenkomst. Van een dergelijke samenhang moet blijken uit de betreffende 
overeenkomst(en), zoals ook in artikel 22.7 is bepaald. Het is niet mogelijk om vooraf limitatief 
te omschrijven welke overeenkomsten als samenhangend kunnen worden aangemerkt, 
aangezien dit afhankelijk is van de inhoud en omstandigheden van het concrete geval. 
Overeenkomsten die geen dergelijke samenhang vertonen, vallen niet onder de reikwijdte van 
artikel 22.7. De bepaling blijft ongewijzigd van kracht.

31 Bijlage B: Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
Gezamenlijke Opdrachten  - 
Art. 22.5

Artikel 22.5 is naar mening van Opdrachtnemer niet redelijk. Immers Netbeheer heeft een zeer ruime 
bevoegdheid om een overeenkomst te ontbinden. Het is derhalve niet redelijk om van Opdrachtnemer te 
verlangen dat alle reeds verrichte betalingen worden terugbetaald terwijl Opdrachtnemer wel kosten 
heeft gemaakt en werk heeft uitgevoerd ten behoeve van Netbeheer. Opdrachtnemer wil daarom toch 
vragen om dit artikel niet van toepassing te verklaren of ten minste niet van toepassing te verklaren met 
betrekking op het werk dat reeds ontvangen is door Netbeheer. Wilt u hiermee akkoord gaan?  Zo niet, 
wilt u dan specificeren in welke gevallen dit artikel van toepassing zou zijn?

Opdrachtgever kan niet instemmen met het buiten toepassing verklaren of beperken van artikel 
22.5. De bepaling blijft ongewijzigd van kracht.

Artikel 22.5 is bewust algemeen geformuleerd en niet beperkt tot vooruitbetalingen. Of en in 
hoeverre toepassing van artikel 22.5 in een concreet geval aan de orde is, hangt af van de 
omstandigheden van het geval, waaronder de aard en omvang van de tekortkoming en de 
gevolgen daarvan voor de overeenkomst. Het is daarom niet mogelijk om vooraf limitatief te 
omschrijven in welke situaties de bepaling zal worden toegepast.

De bepaling blijft ongewijzigd van kracht.

32 Bijlage B: Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
Gezamenlijke Opdrachten  - 
Art. 15.5

Aangezien er geen sprake zal zijn van vooruitbetalingen verwacht Opdrachtnemer dat artikel 15.5 niet 
van toepassing zal zijn onder de Raamovereenkomst. Wilt u dit bevestigen?

Opdrachtgever bevestigt dat artikel 15.5 van de Algemene Inkoopvoorwaarden uitsluitend ziet 
op situaties waarin sprake is van een vooruitbetaling door Opdrachtgever. Aangezien onder 
deze Raamovereenkomst geen vooruitbetalingen zijn voorzien, verwacht Opdrachtgever niet 
dat dit artikel in de praktijk toepassing zal vinden. De bepaling blijft echter onderdeel van de 
contractdocumenten voor het geval zich gedurende de looptijd alsnog een situatie voordoet 
waarin een vooruitbetaling wordt overeengekomen.

33 Bijlage B: Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
Gezamenlijke Opdrachten  - 
Art. 15.4

Opdrachtnemer wil nogmaals vragen of Netbeheer akkoord wil gaan om dit artikel slechts toe te passen 
binnen deze aanbesteding? Het verrekenen van (mogelijk niet opeisbare) vorderingen met openstaande 
verschuldigde bedragen is naar mening van Opdrachtnemer niet redelijk en in de uitvoering 
administratief zeer complex.

Opdrachtgever gaat niet akkoord met dit verzoek. Artikel 15.4 blijft ongewijzigd van kracht. De 
bevoegdheid tot verrekening wordt niet beperkt tot vorderingen die voortvloeien uit deze 
aanbesteding, de daaruit voortvloeiende raamovereenkomst of nadere opdrachten. 
Opdrachtgever acht de bepaling passend gelet op de aard en omvang van de contractrelatie. 
Het door Opdrachtnemer gestelde ten aanzien van de redelijkheid en de administratieve 
complexiteit geeft geen aanleiding om de bepaling aan te passen.



34 Bijlage B: Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
Gezamenlijke Opdrachten  - 
Art. 14.2

Opdrachtnemer begrijpt uit uw reactie dat eventuele gewenste en technisch mogelijke wijzigingen in of 
aanvullen op de Prestatie (zoals beschreven in artikel 14.2) alleen worden aangegaan in lijn met het 
proces beschreven in artikel 14.3 tot en met 14.7 en is hiermee akkoord.

Opdrachtgever constateert dat geen vraag wordt gesteld. Voor de interpretatie van artikel 14 
geldt uitsluitend hetgeen in de aanbestedingsstukken is opgenomen. Deze blijven ongewijzigd 
van kracht.

35 Bijlage B: Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
Gezamenlijke Opdrachten  - 
Art. 12.1

Opdrachtnemer begrijpt de voorkeur voor expliciete acceptatie. Echter is de verwachting dat er een zeer 
hoog volume aan certificaten zal worden opgeleverd. Als voor ieder certificaat expliciete goedkeuring 
moet worden afgegeven creëert dit een verhoogde werkdruk voor beide partijen. Voor zover ons bekend, 
is het geen gangbare marktpraktijk om Deliverables (analysecertificaten) uitdrukkelijk te accepteren. 
Opdrachtnemer wil daarom toch nogmaals vragen om een stilzwijgende acceptatie proces op te nemen. 
Wilt u hiermee akkoord gaan?

Opdrachtgever handhaaft het antwoord op vraag 19 uit de eerste Nota van Inlichtingen. Er 
wordt geen algemene regeling voor stilzwijgende acceptatie van Prestaties opgenomen en 
artikel 12 van de Algemene Inkoopvoorwaarden blijft ongewijzigd van toepassing.

Opdrachtgever begrijpt de praktische bezwaren die samenhangen met het grote aantal 
analysecertificaten, maar ziet geen aanleiding om de acceptatieregeling aan te passen. Het 
recht van Opdrachtgever om analysecertificaten te beoordelen en, indien deze niet aan de 
Overeenkomst voldoen, af te keuren blijft onverminderd van kracht.

36 Bijlage B: Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
Gezamenlijke Opdrachten - 
Art. 10.3, 10.6, 12.3

De huidige regelingen bieden Netbeheer meerdere, deels overlappende verhaalmogelijkheden ten 
aanzien van dezelfde tekortkoming. Dit kan leiden tot een disproportionele risicoallocatie en een 
feitelijke dubbele compensatie. Het beperken van de remedies tot een redelijke keuze van 
rechtsmiddelen leidt tot een meer evenwichtige contractuele verhouding zonder afbreuk te doen aan de 
belangen van Netbeheer. Wil Netbeheer overwegen de huidige cumulatie van rechtsmiddelen te 
schrappen en te bepalen dat de contractuele remedies uitsluitend als alternatieve rechtsmiddelen 
kunnen worden ingeroepen?

Opdrachtgever neemt kennis van uw suggestie, maar ziet geen aanleiding de gevraagde 
wijziging door te voeren. De in de Algemene Inkoopvoorwaarden opgenomen rechten en 
bevoegdheden dienen verschillende doelen en hebben een eigen functie binnen de 
contractuele verhouding. Dat meerdere rechtsmiddelen in een bepaalde situatie beschikbaar 
kunnen zijn, betekent niet dat sprake is van een recht op meervoudige vergoeding van dezelfde 
schade.

Opdrachtgever acht de bestaande regeling passend en evenwichtig en wenst de mogelijkheid 
te behouden om, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, gebruik te maken van de 
rechtsmiddelen die de overeenkomst en de toepasselijke voorwaarden bieden. De Algemene 
Inkoopvoorwaarden Gezamenlijke Opdrachten Netbeheerders en de Raamovereenkomst 
blijven ongewijzigd van kracht.

37 Bijlage B: Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
Gezamenlijke Opdrachten  - 
Art. 8.1

Wilt u bevestigen dat de Raamovereenkomst naast het vervangen van de artikelen 20,21 en 24 van de 
Algemene Inkoopvoorwaarden ook artikel 8.1 van de algemene voorwaarden vervangt met betrekking tot 
de intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden onder de 
Raamovereenkomst bij Opdrachtnemer zullen liggen conform art. 12.1 van het contract?

Ja. Voor zover sprake is van intellectuele eigendomsrechten die tijdens de uitvoering van de 
Raamovereenkomst ontstaan, geldt artikel 12.1 van de Raamovereenkomst. Op grond van de in 
artikel 2.3 van de Raamovereenkomst opgenomen rangorde prevaleren de bepalingen van de 
Raamovereenkomst boven de Algemene Inkoopvoorwaarden. Artikel 20.1 van de Algemene 
Inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing voor zover dit strijdig is met artikel 12.1 van 
de Raamovereenkomst. Artikel 8.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden blijft onverkort van 
toepassing op de daarin geregelde situatie van door Opdrachtgever verstrekte documentatie 
en materialen dan wel op kosten van Opdrachtgever tot stand gebrachte of aangeschafte 
materialen.

38 Bijlage B: Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
Gezamenlijke Opdrachten - 
Art. 3.5

Gezien uw antwoord in vraag 22 m.b.t. art. 1.6 en de definitie van Opdrachtgever in de 
Raamovereenkomst gaat Opdrachtnemer er vanuit dat artikel 3.5 van de Algemene Voorwaarden niet 
van toepassing is. Wilt u dit bevestigen? Zo niet, wilt u aangeven waarom?

Opdrachtgever kan deze bevestiging niet geven. Zoals reeds aangegeven blijft de definitie van 
Gelieerde Onderneming ongewijzigd van kracht als onderdeel van de Algemene 
Inkoopvoorwaarden Gezamenlijke Opdrachten Netbeheerders. Het feit dat Netbeheer 
Nederland een vereniging is, brengt niet mee dat artikel 3.5 buiten toepassing is. Of en in 
hoeverre artikel 3.5 in een concreet geval toepassing vindt, dient te worden beoordeeld aan de 
hand van de omstandigheden van dat geval en de inhoud van de betreffende afspraken. De 
Algemene Inkoopvoorwaarden blijven ongewijzigd van kracht.



39 Bijlage B: Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
Gezamenlijke Opdrachten - 
Art. 1.15

Opdrachtnemer is onderdeel van een grotere organisatie. Als zodanig kan het voorkomen dat 
werknemers van gelieerde ondernemingen worden ingezet om de werkzaamheden uit te voeren. Wilt u 
bevestigen dat werknemers van gelieerde ondernemingen van Opdrachtnemer onder de definitie van 
Personeel in art. 1.15 van de Algemene Voorwaarden vallen?

Werknemers van gelieerde ondernemingen van Opdrachtnemer die door Opdrachtnemer 
worden ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst, vallen onder de definitie van 
"Personeel" als bedoeld in artikel 1.15 van de AIV. Opdrachtnemer blijft daarbij 
verantwoordelijk voor de inzet van deze personen en voor de nakoming van alle op grond van de 
Overeenkomst en de toepasselijke voorwaarden geldende verplichtingen.

40 Document: Beschrijvend 
document Europese 
openbare aanbesteding 
Groengaskwaliteitscontrole - 
Hfst. 2.2. "Omvang"

Dank voor uw antwoord op vraag 23. Wij stellen voor om de contractjaren na 2027 van 1 januari t/m 31 
december te laten lopen, wat in lijn is met de gangbare werkwijze binnen Netbeheer Nederland voor o.a. 
de jaarbudgetten en -planningen. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Netbeheer Nederland gaat akkoord met het voorstel om de contractjaren na 2027 te laten 
aansluiten op de kalenderjaren (1 januari t/m 31 december).

Hiermee wordt het antwoord op vraag 23 uit de eerste Nota van Inlichtingen gedeeltelijk 
gewijzigd. Het contractjaar 2027 blijft ongewijzigd. Vanaf 2028 lopen de contractjaren van 1 
januari tot en met 31 december in plaats van van 1 april tot en met 31 maart.

Voor zover de aanbestedingsdocumenten anders vermelden, geldt de in dit antwoord 
opgenomen verduidelijking.

41 Artikel/onderwerp: Artikel 27 
AIV 
(onderaanneming/derden), 
inzet van derden, laboratoria, 
specialistische 
hulpmiddelen en 
capaciteitsborging.

Vraag: Kan Opdrachtgever bevestigen dat voor de uitvoering van de opdracht gebruik mag worden 
gemaakt van reeds vooraf kenbaar gemaakte derden, waaronder zzp'ers, specialistische 
onderaannemers, geaccrediteerde laboratoria, transportdiensten, meetmiddelenleveranciers en andere 
specialistische ondersteunende partijen, zonder dat voor iedere afzonderlijke inzet gedurende de 
looptijd van de Raamovereenkomst opnieuw voorafgaande schriftelijke toestemming noodzakelijk is?

Aanvullende vraag: Kan Opdrachtgever bevestigen dat vervanging of uitbreiding van dergelijke 
ondersteunende partijen tijdens de looptijd mogelijk is, mits Opdrachtnemer eindverantwoordelijk blijft 
voor de uitvoering van de werkzaamheden, de kwaliteitseisen, accreditatie-eisen en contractuele 
verplichtingen onverkort worden nageleefd en Opdrachtgever hierover tijdig wordt geïnformeerd?

Ja, Opdrachtgever bevestigt dat Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht gebruik 
mag maken van vooraf kenbaar gemaakte derden, waaronder zzp'ers, specialistische 
onderaannemers, geaccrediteerde laboratoria, transportdiensten, meetmiddelenleveranciers 
en andere specialistische ondersteunende partijen. Hiervoor is niet voor iedere afzonderlijke 
inzet gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Opdrachtgever vereist. Opdrachtnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de werkzaamheden en de naleving van alle contractuele verplichtingen. 
Voor zover deze derden werkzaamheden verrichten waarvoor specifieke aanwijzingen, 
bevoegdheden of certificeringen zijn vereist, dienen zij te voldoen aan de eisen zoals 
opgenomen in de aanbestedingsstukken, waaronder de Specificatie van Diensten.

Ja, vervanging of uitbreiding van dergelijke ondersteunende partijen gedurende de looptijd van 
de Raamovereenkomst is mogelijk, mits Opdrachtnemer eindverantwoordelijk blijft voor de 
uitvoering van de werkzaamheden en de betreffende partijen voldoen aan de toepasselijke 
kwaliteits-, certificerings-, accreditatie- en overige contractuele eisen. Opdrachtgever dient 
hierover tijdig te worden geïnformeerd. Voor zover deze partijen werkzaamheden verrichten 
waarvoor specifieke aanwijzingen, bevoegdheden of certificeringen zijn vereist, dienen zij te 
voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken, waaronder de 
Specificatie van Diensten.

42 Artikel/onderwerp: artikel 15 
lid 4 AIV verrekening; artikel 
22 lid 5 en 22 lid 7 AIV; artikel 
25 AIV audits/controle; 
antwoord op vraag 18 uit de 
1e Nota van Inlichtingen.

 15.4
Wilt u bevestigen dat de verrekeningsbevoegdheid van Opdrachtgever onder artikel 15 lid 4 beperkt is tot 
bedragen die partijen over en weer verschuldigd zijn uit hoofde van deze aanbesteding, de daaruit 
voortvloeiende Raamovereenkomst en/of opdrachten, en zich niet uitstrekt tot vorderingen uit andere 
contractuele relaties tussen partijen?

Art. 15.4
Opdrachtgever kan deze bevestiging niet geven. Artikel 15.4 is bewust ruim geformuleerd en 
blijft ongewijzigd van kracht. De verrekeningsbevoegdheid wordt niet beperkt tot vorderingen 
die uitsluitend voortvloeien uit de onderhavige aanbesteding, de daaruit voortvloeiende 
raamovereenkomst of nadere opdrachten.



43 Artikel/onderwerp: artikel 28 
AIV Veiligheid, Gezondheid 
en Milieu; antwoord op vraag 
17 uit de 1e Nota van 
Inlichtingen.

Vraag: Opdrachtgever heeft aangegeven dat Opdrachtnemer bij veiligheidsrisico's onverwijld moet 
melden zodat partijen passende maatregelen kunnen bespreken. Kan Opdrachtgever bevestigen dat 
Opdrachtnemer de feitelijke uitvoering van werkzaamheden mag uitstellen totdat passende 
veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, indien medewerkers, onderaannemers of andere betrokkenen van 
Opdrachtnemer naar objectieve professionele maatstaven zouden worden blootgesteld aan 
onaanvaardbare VGM-risico's?

Aanvullende vraag: Kan Opdrachtgever bevestigen dat een dergelijk uitstel niet kwalificeert als 
tekortkoming of verzuim van Opdrachtnemer, mits Opdrachtnemer de situatie tijdig gemotiveerd meldt 
en meewerkt aan passende maatregelen?

Opdrachtgever onderschrijft het belang van een veilige uitvoering van de werkzaamheden. 
Indien Opdrachtnemer omstandigheden constateert die naar haar oordeel leiden tot 
veiligheids- of VGM-risico's, dient zij dit onverwijld aan Opdrachtgever te melden zodat 
passende maatregelen kunnen worden besproken.

Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van haar personeel. Indien sprake is 
van een situatie waarin werkzaamheden niet veilig kunnen worden uitgevoerd, kan het 
noodzakelijk zijn werkzaamheden tijdelijk op te schorten of uit te stellen. Indien een dergelijke 
beslissing verband houdt met een tijdig en gemotiveerd gemeld veiligheids- of VGM-risico, ligt 
het niet in de rede dit als een tekortkoming van Opdrachtnemer aan te merken.

De beoordeling van een concrete situatie blijft afhankelijk van de omstandigheden van het 
geval, waaronder de aard en ernst van het risico en de mogelijkheden om passende 
maatregelen te treffen. Daarbij wordt verwacht dat Opdrachtnemer actief meewerkt aan het zo 
spoedig mogelijk veilig hervatten van de werkzaamheden.

44 Artikel/onderwerp: artikel 18 
AIV, in het bijzonder artikel 
18 lid 4 en artikel 18 lid 15; 
AVG/privacy.

Vraag: Kan Opdrachtgever bevestigen dat artikel 18 lid 4 AIV niet in de weg staat aan verwerkingen 
waarvoor Opdrachtnemer zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke is, waaronder verwerkingen in het 
kader van accreditatie-eisen, kwaliteitsborging, interne audits, juridische procedures, 
verzekeringsdoeleinden, compliance, administratie en de instelling, uitoefening of onderbouwing van 
rechtsvorderingen?

Aanvullende vraag: Kan Opdrachtgever bevestigen dat vrijwaringen of schadevergoedingsaanspraken uit 
artikel 18 AIV onder het aansprakelijkheidsregime van artikel 9 Raamovereenkomst vallen, tenzij artikel 9 
lid 3 uitdrukkelijk anders bepaalt?

Nee. Artikel 18.4 AIV blijft ongewijzigd van kracht. Indien en voor zover Opdrachtnemer 
persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke, 
dienen de toepasselijke verwerkingen te berusten op een zelfstandige verwerkingsgrondslag en 
te voldoen aan de vereisten van de AVG. De AIV beogen niet dergelijke wettelijke verplichtingen 
of rechten uit te sluiten. Voor zover sprake is van verwerking van persoonsgegevens die 
Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever verkrijgt, geldt hetgeen 
in artikel 18 AIV en eventuele verwerkersafspraken tussen Partijen is bepaald.

Voor de verhouding tussen aansprakelijkheid en vrijwaring geldt de aansprakelijkheidsregeling 
zoals opgenomen in de Raamovereenkomst. Daarbij wordt opgemerkt dat voor tekortkomingen 
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens de daarvoor overeengekomen 
uitzonderingen op de aansprakelijkheidsbeperking van toepassing blijven. Voor het overige ziet 
Opdrachtgever geen aanleiding de contractuele regeling aan te passen.

45 Artikel/onderwerp: artikelen 
6 en 8 lid 4 AIV; antwoord op 
vraag 21 uit de 1e Nota van 
Inlichtingen.

Vraag: Kan Opdrachtgever bevestigen dat de onderzoeksplicht van Opdrachtnemer ten aanzien van door 
of namens Opdrachtgever verstrekte documentatie, materialen, data en overige informatie redelijkerwijs 
beperkt is tot inconsistenties, evidente onjuistheden of ontbrekende informatie die Opdrachtnemer bij 
normale professionele beoordeling voorafgaand aan de uitvoering kan onderkennen?

Aanvullende vraag: Kan Opdrachtgever bevestigen dat Opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid 
en volledigheid van informatie die door of namens Opdrachtgever, aangesloten netbeheerders of 
invoeders wordt verstrekt, tenzij Opdrachtnemer redelijkerwijs had moeten onderkennen dat deze 
informatie onjuist, onvolledig of inconsistent is?

Opdrachtgever kan deze bevestiging niet geven.

Zoals reeds aangegeven, zijn de verantwoordelijkheden van partijen ten aanzien van het 
verstrekken, beoordelen en controleren van informatie geregeld in de Raamovereenkomst en 
de Algemene Inkoopvoorwaarden. Opdrachtgever ziet geen aanleiding deze contractuele 
regeling nader te beperken of aan te vullen.

De onderzoeksplicht van Opdrachtnemer dient te worden uitgevoerd met de zorgvuldigheid en 
deskundigheid die van een professionele opdrachtnemer mag worden verwacht, gelet op de 
aard en omvang van de werkzaamheden. Opdrachtgever acht het niet wenselijk deze 
verplichting vooraf contractueel te beperken tot uitsluitend inconsistenties, evidente 
onjuistheden of ontbrekende informatie.

Evenmin kan Opdrachtgever bevestigen dat Opdrachtnemer zonder meer mag vertrouwen op 
de juistheid en volledigheid van alle door of namens Opdrachtgever, aangesloten 
netbeheerders of invoeders verstrekte informatie. Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de op haar rustende contractuele verplichtingen, waaronder de in de 
overeenkomst opgenomen onderzoeksplicht.

De bepalingen blijven ongewijzigd van kracht.



46 Artikel/onderwerp: artikel 5 
lid 1 AIV; artikelen 6 en 8 lid 4 
AIV; artikel 12 AIV; artikel 14 
AIV; artikel 11 
Raamovereenkomst; 
antwoord op vraag 19, 21 en 
22 uit de 1e Nota van 
Inlichtingen.

Vraag: Nu alle overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen als vast en fataal blijven gelden, kan 
Opdrachtgever bevestigen dat Opdrachtnemer niet in verzuim raakt voor zover een termijnoverschrijding 
aantoonbaar wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer, 
zoals het ontbreken of te laat verstrekken van informatie, het niet tijdig verkrijgen van toegang tot 
locaties, het niet tijdig beschikbaar zijn van input van Opdrachtgever/netbeheerders/invoeders of 
gewijzigde instructies van Opdrachtgever?

Aanvullende vraag: Kan Opdrachtgever bevestigen dat in dergelijke gevallen de betreffende termijn 
proportioneel wordt opgeschort of verlengd en dat partijen hierover schriftelijk afspraken maken?

Opdrachtgever verwijst naar het antwoord op vraag 43. Opdrachtgever onderschrijft het belang 
van een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Indien Opdrachtnemer tijdens de uitvoering 
omstandigheden constateert die naar haar oordeel leiden tot veiligheids- of VGM-risico's, dient 
zij dit onverwijld aan Opdrachtgever te melden zodat partijen passende maatregelen kunnen 
bespreken.

Of in een concreet geval werkzaamheden geheel of gedeeltelijk moeten worden uitgesteld of 
aangepast, is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval, waaronder de aard 
en ernst van het risico en de beschikbare maatregelen om dat risico te beheersen. 
Opdrachtgever kan daarom niet op voorhand bevestigen dat Opdrachtnemer gerechtigd is de 
uitvoering van werkzaamheden eenzijdig uit te stellen totdat passende veiligheidsmaatregelen 
zijn getroffen.

Evenmin kan Opdrachtgever op voorhand bevestigen dat een dergelijk uitstel nooit kwalificeert 
als een tekortkoming of verzuim. Een dergelijke beoordeling is afhankelijk van de concrete 
feiten en omstandigheden van het geval. Daarbij geldt wel dat van Opdrachtnemer wordt 
verwacht dat eventuele risico's tijdig en gemotiveerd worden gemeld en dat Opdrachtnemer 
actief meewerkt aan het treffen van passende maatregelen.

Opdrachtgever ziet daarom geen aanleiding de contractstukken op dit punt aan te passen.

47 Artikel/onderwerp: artikel 12 
lid 2, 12 lid 3 en 12 lid 5 
Raamovereenkomst; 
artikelen 8 en 20 AIV; 
antwoord op vraag 13, 14 en 
16 uit de 1e Nota van 
Inlichtingen.

Vraag: Kan Opdrachtgever bevestigen dat het gebruiksrecht van Opdrachtgever en aangesloten 
netbeheerders op certificaten, rapportages en overige resultaten beperkt is tot gebruik voor de wettelijke 
taken, bedrijfsvoering, sectorale kwaliteitsborging, heraanbesteding en continuïteit van de 
dienstverlening zoals bedoeld in artikel 12 Raamovereenkomst, en dat dit gebruiksrecht niet meebrengt 
dat onderliggende methodieken, formats, knowhow, berekeningsmethoden, interne 
kwaliteitsdocumenten of voor andere klanten ontwikkelde generieke materialen worden overgedragen of 
vrij gedeeld met derden?

Aanvullende vraag: Kan Opdrachtgever bevestigen dat certificaten uitsluitend integraal, ongewijzigd en 
in de oorspronkelijke vorm of als kopie daarvan mogen worden gedeeld?

Opdrachtgever kan deze bevestiging niet in de gevraagde vorm geven.

Op grond van artikel 12 van de Raamovereenkomst verkrijgt Opdrachtgever de gebruiksrechten 
die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar taken en voor het gebruik van de resultaten 
binnen de sector. Voor zover de Raamovereenkomst een specifieke regeling bevat ten aanzien 
van intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten, is die regeling leidend. Opdrachtgever 
ziet geen aanleiding om aanvullend te bevestigen dat alle onderliggende methodieken, formats, 
knowhow, berekeningsmethoden, interne kwaliteitsdocumenten of andere generieke 
materialen van Opdrachtnemer buiten de reikwijdte van deze gebruiksrechten vallen. De 
contractuele bepalingen blijven ongewijzigd van kracht.

Opdrachtgever bevestigt dat een door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de 
opdracht verstrekt certificaat uitsluitend integraal, ongewijzigd en in de oorspronkelijke vorm, 
althans als een kopie daarvan, wordt gedeeld.



48 Artikel/onderwerp: artikel 10 
AIV Garantie; artikel 9 
Raamovereenkomst; 
antwoord op vragen 19 en 20 
uit de 1e Nota van 
Inlichtingen.

Vraag: Kan Opdrachtgever bevestigen dat eventuele aanspraken op grond van artikel 10 AIV, waaronder 
herstel-, vervangings-, kosten- en schadevergoedingsaanspraken, onder het aansprakelijkheidsregime 
en de aansprakelijkheidsbeperkingen van artikel 9 van de Raamovereenkomst vallen?

Aanvullende vraag: Kan Opdrachtgever bevestigen dat artikel 10 lid 1 sub f AIV uitsluitend ziet op gebruik 
dat concreet in de aanbestedingsstukken, de Raamovereenkomst of een nadere opdracht is 
omschreven en dat Opdrachtnemer niet garandeert voor ruimer, gewijzigd of later door derden bepaald 
gebruik van de prestaties?

Voor zover sprake is van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever, zijn de 
aansprakelijkheidsregeling en de daarin opgenomen beperkingen uit artikel 9 van de 
Raamovereenkomst van toepassing. Artikel 10 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bevat 
bepalingen over de rechten en remedies van Opdrachtgever bij een tekortkoming in de 
nakoming, waaronder herstel, vervanging en vergoeding van schade of kosten. Herstel- en 
vervangingsverplichtingen als bedoeld in artikel 10 blijven als zodanig van kracht. Voor zover 
echter sprake is van een verplichting tot vergoeding van schade of kosten, wordt de omvang 
daarvan beheerst door het toepasselijke aansprakelijkheidsregime uit de Raamovereenkomst. 
De bepalingen blijven voor het overige ongewijzigd van kracht.

Opdrachtgever kan deze bevestiging niet in de door Opdrachtnemer voorgestelde 
bewoordingen geven. Zoals reeds toegelicht in de beantwoording van de eerdere vraag over 
artikel 10 lid 1 sub f, ziet deze bepaling uitsluitend op het beoogde gebruik van de Prestatie 
voor zover dit voor Opdrachtnemer bekend is of redelijkerwijs bekend had moeten zijn. Daarbij 
kunnen de aanbestedingsstukken, de Raamovereenkomst en een nadere opdracht 
richtinggevend zijn, maar deze opsomming is niet limitatief. Van Opdrachtnemer wordt niet 
verlangd dat deze instaat voor gebruik van de Prestatie dat ten tijde van de uitvoering niet 
bekend was en redelijkerwijs ook niet bekend had hoeven zijn. De bepaling blijft ongewijzigd 
van kracht.

49 Artikel/onderwerp: artikel 9 
lid 1, 9 lid 2 en 9 lid 3 
Raamovereenkomst; artikel 
21 AIV; antwoorden op vraag 
14 en 15 uit de 1e Nota van 
Inlichtingen.

Vraag: Kan Opdrachtgever bevestigen dat alle schadevergoedingsverplichtingen en 
vrijwaringsverplichtingen van Opdrachtnemer uit hoofde van de Raamovereenkomst, AIV en nadere 
opdrachten, waaronder aanspraken van aangesloten netbeheerders of derden voor zover deze aan 
Opdrachtgever worden toegerekend, vallen onder het aansprakelijkheidsplafond van artikel 9 lid 2 van 
de Raamovereenkomst, tenzij een uitzondering uit artikel 9 lid 3 uitdrukkelijk van toepassing is?

Aanvullende vraag: Kan Opdrachtgever bevestigen dat eventuele aanspraken die niet onder artikel 9 lid 3 
vallen, niet onbeperkt kunnen worden verhaald via artikel 21 AIV of via vrijwaringsbepalingen?

Nee, Opdrachtgever kan deze bevestiging niet in algemene zin geven.

Voor zover sprake is van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever onder de 
Raamovereenkomst, is daarop het aansprakelijkheidsregime van artikel 9 van de 
Raamovereenkomst van toepassing, waaronder de daarin opgenomen 
aansprakelijkheidsbeperkingen en uitzonderingen zoals genoemd in artikel 9.3.

Zoals reeds toegelicht in de antwoorden op vraag 14 en 15 uit de eerste vragenronde en vraag 
24 en 25 uit deze tweede vragenronde, kan niet op voorhand in algemene zin worden 
vastgesteld hoe schade van aangesloten netbeheerders of andere derden juridisch moet 
worden gekwalificeerd of toegerekend. Dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van 
het geval, de aard van de betreffende aanspraak en de toepasselijke contractuele en wettelijke 
bepalingen.

Opdrachtgever geeft daarom geen algemene bevestiging dat alle derdenclaims of 
vrijwaringsverplichtingen steeds onder het aansprakelijkheidsplafond van artikel 9 lid 2 vallen. 
Opdrachtgever handhaaft de huidige aansprakelijkheidsregeling ongewijzigd.



50 Artikel/onderwerp: artikel 2 
lid 3 Raamovereenkomst; 
artikelen 8 lid 1 t/m 3, 20, 21 
en 24 AIV; artikelen 9, 10 en 
12 Raamovereenkomst; 
antwoord op vraag 16 uit de 
1e Nota van Inlichtingen.

Vraag: In het antwoord op vraag 16 bevestigt Opdrachtgever dat artikel 9, 10 en 12 van de 
Raamovereenkomst gelden als specifieke regeling ten opzichte van respectievelijk artikel 21, 24 en 20 
AIV en dat de Raamovereenkomst prevaleert voor zover sprake is van een afwijkende of tegenstrijdige 
regeling. Kan Opdrachtgever per artikel expliciet bevestigen welke onderdelen van artikel 8 lid 1 t/m 3 
AIV, artikel 20 AIV, artikel 21 AIV en artikel 24 AIV volgens 
Opdrachtgever naast de Raamovereenkomst volledig van toepassing blijven en welke onderdelen 
worden vervangen of beperkt door artikel 9, 10 en 12 van de Raamovereenkomst?

Toelichting: wij vragen dit ter verduidelijking om interpretatieverschillen te voorkomen over 
aansprakelijkheid, garantie, intellectual property, documentatie, materialen, verzekering en 
vrijwaringen.

Opdrachtgever handhaaft het antwoord op vraag 16.

De artikelen 9, 10 en 12 van de Raamovereenkomst bevatten op de daarin geregelde 
onderwerpen een specifieke regeling ten opzichte van respectievelijk de artikelen 21, 24 en 20 
van de Algemene Inkoopvoorwaarden. Voor zover sprake is van een afwijkende of tegenstrijdige 
regeling prevaleert de Raamovereenkomst. Voor zover geen sprake is van een afwijkende of 
tegenstrijdige regeling blijven de betreffende artikelen uit de Algemene Inkoopvoorwaarden 
aanvullend en onverkort van toepassing.

Opdrachtgever acht het niet wenselijk om per afzonderlijk artikellid een uitputtende 
opsomming te geven van welke onderdelen al dan niet worden vervangen. Een dergelijke 
opsomming zou het risico met zich brengen dat aan afzonderlijke bepalingen een andere 
betekenis wordt toegekend dan uit de documenten in onderlinge samenhang volgt.

Ter verduidelijking geldt dat de Raamovereenkomst niet beoogt de artikelen 8 lid 1 t/m 3, 20, 21 
en 24 van de Algemene Inkoopvoorwaarden integraal buiten toepassing te verklaren. Alleen 
daar waar de Raamovereenkomst expliciet een afwijkende regeling bevat, prevaleert die 
regeling. Voor het overige blijven de Algemene Inkoopvoorwaarden van kracht.

51 Artikel/onderwerp: 
Beschrijvend document par. 
2.2 Omvang / aanvullende 
opdrachten; artikel 5 
Raamovereenkomst; 
antwoord op vraag 4 en vraag 
5 uit de 1e Nota van 
Inlichtingen.

Vraag: Opdrachtgever heeft aangegeven dat aanvullende opdrachten onder de raamovereenkomst 
rechtstreeks kunnen worden verstrekt, dat deze niet gekoppeld zijn aan een specifiek werkgebied, maar 
dat uitgangspunt is dat opdrachten worden verstrekt binnen het gegunde werkgebied. Kan 
Opdrachtgever bevestigen dat Opdrachtnemer niet verplicht is aanvullende opdrachten buiten het aan 
haar gegunde werkgebied te accepteren wanneer daarvoor aantoonbaar onvoldoende capaciteit 
beschikbaar is, wanneer uitvoering buiten de oorspronkelijke prijs- en capaciteitsuitgangspunten valt, of 
wanneer uitvoering leidt tot een disproportionele belasting van de reguliere werkzaamheden?

Aanvullende vraag: Kan Opdrachtgever bevestigen dat aanvullende opdrachten buiten het gegunde 
werkgebied afzonderlijk schriftelijk worden opgedragen, inclusief scope, planning, vergoeding, 
reiscomponent, eventuele meerkosten en impact op bestaande planning?

Nee, Opdrachtgever kan deze bevestigingen niet geven.

Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 4 van de 1e Nota van Inlichtingen hebben 
aanvullende opdrachten betrekking op werkzaamheden die binnen de reikwijdte van de 
raamovereenkomst vallen en nauw verband houden met de oorspronkelijke opdracht. 
Uitgangspunt daarbij is dat opdrachten worden verstrekt binnen het aan de opdrachtnemer 
gegunde werkgebied.

Indien zich omstandigheden voordoen waarbij een aanvullende opdracht buiten het gegunde 
werkgebied wordt overwogen, zal Opdrachtgever per geval beoordelen of verstrekking van een 
dergelijke opdracht passend is binnen de raamovereenkomst en de concrete omstandigheden 
van het geval.

Opdrachtgever kan niet op voorhand bevestigen dat Opdrachtnemer in de door vraagsteller 
genoemde situaties niet gehouden zou zijn een aanvullende opdracht te aanvaarden. Evenmin 
kan Opdrachtgever bevestigen dat voor aanvullende opdrachten buiten het gegunde 
werkgebied steeds afzonderlijke afspraken worden gemaakt over de door vraagsteller 
genoemde elementen.

Voor zover een aanvullende opdracht wordt verstrekt, zal Opdrachtgever daarbij handelen 
binnen de kaders van de raamovereenkomst en rekening houden met de aard, omvang en 
praktische uitvoerbaarheid van de betreffende opdracht.



52 Artikel/onderwerp: Bijlage E 
Prijsblad 
Groengaskwaliteitscontrole; 
antwoorden op vragen 9 en 
10 uit de 1e Nota van 
Inlichtingen; artikel 7 
Raamovereenkomst.

Vraag: In het antwoord op vraag 10 geeft Opdrachtgever aan dat de in het prijsblad opgenomen 
kilometers en reistijden uitsluitend uitgangspunt zijn voor de prijsbeoordeling en niet bindend zijn voor 
de uitvoering, terwijl de daadwerkelijk gemaakte reistijd en kilometers, indien voor vergoeding in 
aanmerking komend, worden vergoed tegen de aangeboden tarieven. Kan Opdrachtgever bevestigen hoe 
deze vergoeding praktisch moet worden gefactureerd: maandelijks achteraf op nacalculatie inclusief 
rittenadministratie, per nadere opdracht, of mag Opdrachtnemer deze reiscomponent vooraf opnemen 
in de jaarofferte/periodieke opdracht zoals in de huidige praktijk gebruikelijk is?

Aanvullende vraag: Indien nacalculatie verplicht is, welke minimale onderbouwing verlangt 
Opdrachtgever voor kilometers en reistijd?

De in het prijsblad opgenomen kilometers en reistijden zijn uitsluitend gebruikt als 
uitgangspunt voor de prijsbeoordeling van de inschrijvingen. Zoals aangegeven in het antwoord 
op vraag 10 zijn deze aantallen niet bindend voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor zover reistijd en kilometers op grond van de overeenkomst of een nadere opdracht voor 
vergoeding in aanmerking komen, worden de daadwerkelijk gemaakte reistijd en kilometers 
vergoed tegen de door Opdrachtnemer aangeboden tarieven.

Reistijd en kilometers worden daarbij achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd. 
Opdrachtnemer dient desgevraagd een controleerbare onderbouwing van de gedeclareerde 
reistijd en kilometers te kunnen verstrekken. Hierbij kan worden gedacht aan een 
rittenregistratie, werkbonnen, planningsgegevens of een vergelijkbare administratieve 
vastlegging waaruit de gedeclareerde reistijd en kilometers redelijkerwijs kunnen worden 
herleid.

Het vooraf opnemen van vaste reiscomponenten in een jaarofferte of periodieke opdracht is 
niet het uitgangspunt van deze overeenkomst.

53 Artikel/onderwerp: 
Beschrijvend document en 
Bijlage D Specificatie van 
Diensten - scope groen gas / 
groengaskwaliteitscontrole

Vraag: In het Beschrijvend document en de Specificatie van Diensten wordt consequent gesproken over 
groen gas en groengaskwaliteitscontrole, maar de exacte afbakening van het begrip en van de 
invoedlocaties is nog niet volledig duidelijk. Kan Opdrachtgever bevestigen dat de opdracht uitsluitend 
ziet op kwaliteitscontrole van groen gas zoals bedoeld in de relevante invoedspecificaties en niet tevens 
op grijs gas, andere vormen van biomethaan, andere in te voeden gassen, geothermiegas of vergelijkbare 
gassen, voor zover deze niet kwalificeren als groen gas onder de scope van deze aanbesteding?

Nee, dat kan Opdrachtgever niet bevestigen.

Opdrachtgever begrijpt de vraag. De aanduiding "groen gas" in het Beschrijvend Document en 
de Specificatie van Diensten had op dit punt explicieter kunnen zijn. Opdrachtgever 
verduidelijkt hierbij dat de opdracht niet uitsluitend ziet op kwaliteitscontrole van groen gas.

De scope van de opdracht omvat de kwaliteitscontroles van decentrale gasinvoedingen op de 
netten van de betrokken netbeheerders, waaronder groen gas en andere decentrale 
gasstromen, zoals maar niet uitsluitend geothermiegas, voor zover deze op het gasnet worden 
ingevoed. Aardgas levering door GTS valt niet onder de scope van de opdracht.

De verwijzingen naar groen gas in de aanbestedingsstukken dienen in dat licht te worden 
gelezen. Met deze beantwoording wordt de reikwijdte van de opdracht niet gewijzigd, maar 
uitsluitend verduidelijkt hoe de in de aanbestedingsstukken beschreven dienstverlening door 
Opdrachtgever wordt bedoeld en geïnterpreteerd.

54 Bijlage E; Prijsblad 
Groengaskwalitetiscontrole 
Rev_01 – Sheet Prijsblad WG 
I

Ten opzichte van de eerste uitgegeven versie van dit document, is het aantal locaties in WG I van 70 naar 
30 gezet. O.b.v. de prognoses voor WG I lijkt het getal 70 de juiste. Kunt u dat bevestigen?

Uw opmerking is terecht.  In de tweede versie van het document is voor Werkgebied I 
abusievelijk het aantal invoedlocaties aangepast van 70 naar 30. Op basis van de prognoses 
voor Werkgebied I dient inderdaad uitgegaan te worden van 70 invoedlocaties.

De Aanbestedende Dienst zal een gecorrigeerde versie van het document op TenderNed 
publiceren. Tot het moment van publicatie kunnen inschrijvers voor Werkgebied I uitgaan van 
70 invoedlocaties. Wij danken u voor het signaleren van deze onjuistheid.


