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Overeenkomst Integraal onderhoud Zoetermeer Zuid Oost 
 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
Gemeente Zoetermeer, gevestigd aan Stadhuisplein 1, 2711 EC te Zoetermeer, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam>, <functie>, hierna: Gemeente,  
 
en 
 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, gevestigd aan Maasboulevard 
123, 3063 GK te Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam>, <functie>, 
hierna: HHSK, 
 
hierna gezamenlijk te noemen ‘Opdrachtgever’; 
 
en 
 
<Naam Contractant>, gevestigd aan <adres> te <plaats>, KvK <nummer>, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam>, <functie>, hierna te noemen ‘Contractant’; 
 
Opdrachtgever en Contractant hierna gezamenlijk te noemen ‘Partijen’, 
 
 
OVERWEGENDE DAT: 
 

- Gemeente verantwoordelijk is voor het (laten) onderhouden van de openbare ruimte 
binnen de scope van de Overeenkomst, met uitzondering van het maaien van de 
primaire watergangen; 

- HHSK verantwoordelijk is voor het (laten) onderhouden van de primaire watergangen en 
(natuurvriendelijke) oevers in beheer van HHSK; 

- Gemeente en HHSK gezamenlijk als Opdrachtgever optreden in deze Overeenkomst, 
daar zij voordelen zien in het gezamenlijk laten uitvoeren van Integraal onderhoud van 
hun arealen; 

- Opdrachtgever voor perceel 1 Rokkeveen/perceel 2 Oosterheem het Integraal 
onderhoud door één Contractant wil laten uitvoeren; 

- Opdrachtgever een aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform de Europese 
openbare aanbestedingsprocedure volgens de Aanbestedingswet 2012; 

- Contractant in het kader van die aanbestedingsprocedure een Inschrijving heeft 
ingediend op datum en als economisch meest voordelige Inschrijving op basis van de 
beste prijskwaliteitverhouding is aangemerkt; 

- Opdrachtgever op basis van de Inschrijving van Contractant, gebruik wenst te maken 
van het aanbod van Contractant; 

- Opdrachtgever ervoor heeft gekozen om de opdracht tot uitvoering van het Planmatig 
onderhoud in de vorm van een prestatiecontract te verstrekken, om de Contractant meer 
ruimte te bieden de werkzaamheden in te richten en te optimaliseren. Opdrachtgever om 
deze reden het Programma van Eisen heeft opgesteld, waarin de inhoudelijke en 
procedurele eisen aan de uitvoering van de werkzaamheden zijn beschreven en 
waaraan de Contractant gedurende de looptijd van de Overeenkomst dient te voldoen; 

- Gemeente en HHSK daarnaast Projectmatig onderhoud willen laten uitvoeren door de 
Contractant, en daartoe ieder voor zich een RAW-Raamovereenkomst heeft opgesteld 
waarbinnen desgewenst een deelopdracht kan worden verstrekken; 

- Partijen hun afspraken met betrekking tot het uitvoeren van het integraal onderhoud in 
perceel 1 / perceel 2 in deze Overeenkomst wensen vast te leggen.         
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KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 
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Artikel 1 Definities 
1.1 De definities zoals vastgesteld in het Beschrijvend document zijn van toepassing op 

deze Overeenkomst. 

Artikel 2 Visie van de Overeenkomst 
2.1 De Overeenkomst beoogt een andere relatie tussen Partijen dan bij traditionele 

overeenkomsten. Er is geen sprake meer van een ‘aannemer’ die vrijwel uitsluitend 
uitvoert, maar van een Contractant die optreedt als serviceverlener. De Overeenkomst 
gaat (meer) uit van gelijkwaardigheid tussen Partijen en richt zich meer op een positieve 
samenwerking tussen Partijen. 

2.2 Essentieel uitgangspunt ten aanzien van de verantwoordelijkheden is dat de Contractant 
verantwoordelijk is ‘tenzij’ in plaats van ‘indien’ zoals bij de meer traditionele 
overeenkomsten. Contractant is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeheersing van alle 
door hem ten behoeve van de Opdracht te verrichten werkzaamheden en te leveren 
producten met inbegrip van de werkzaamheden en producten van door hem 
ingeschakelde derden.  

2.3 Voorafgaand aan en tijdens het uitvoeren van de Opdracht zorgen Partijen er onder 
andere voor dat zij over en weer begrijpen wat het doel van de Overeenkomst is en wat 
van hen wordt verwacht. Partijen beschouwen dit als een leidend principe van de 
Overeenkomst. Daartoe stellen Partijen zich proactief op en communiceren zij tijdig met 
elkaar. Zij hebben daarmee voor ogen dat de Opdracht conform de Overeenkomst wordt 
uitgevoerd.  

2.4 De Overeenkomst heeft betrekking op het Integraal onderhouden van de openbare ruimte 
in het areaal. Daarbij is het streven dat het Integraal onderhoud binnen de scope van de 
Overeenkomst, zowel Planmatig onderhoud, Projectmatig onderhoud als Onderhoud op 
regie, worden gecombineerd waardoor het onderhoud wordt geoptimaliseerd. Dit betekent 
dat de functionaliteit van objecten en/of systemen in het areaal kwalitatief wordt verbeterd 
en/of geoptimaliseerd. 

2.5 Partijen werken in het kader van de Overeenkomst samen, met inachtneming van elkaars 
belangen en doelstellingen. Van de Contractant wordt verwacht dat zij: 

a. als een ‘goed huisvader’ het areaal onderhoudt en zo nodig in overeenstemming met 
Opdrachtgever verbetert en eigenaarschap toont, gedurende de contractperiode van 
de Overeenkomst; 

b. op basis van vertrouwen samenwerkt met Opdrachtgever; 
c. een proactieve houding aan de dag legt en de Opdrachtgever ontzorgt; 
d. omgevingsbewust, publieksgericht, zichtbaar en herkenbaar is en werkt vanuit de 

behoefte van de gebruikers van de openbare ruimte. Deze maakt zij inzichtelijk en 
speelt hierop in; 

e. op een duurzame manier werkt, met daarbij aandacht voor biodiversiteit, natuur, 
ecologie, hergebruik, afvalreductie en de reductie van de uitstoot van broeikasgassen; 

f. volgens de processen binnen de Overeenkomst zijn werkzaamheden uitvoert met 
gebruikmaking van kwaliteitsborging en zelf aantoont dat voldaan wordt aan de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen; en 

g. zich tot doel stelt de kwaliteit en processen continu te verbeteren door invulling te 
geven aan een zelflerende organisatie. 
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2.6 Contractant hanteert een beheerste werkwijze bij de uitvoering van de Opdracht 
overeenkomstig de eisen zoals opgenomen in het Programma van Eisen. Daarbij wenst 
Opdrachtgever zo min mogelijk in te grijpen in de werkwijze van de Contractant. 
Opdrachtgever is betrokken bij de uitvoering van de Opdracht zonder traditioneel toezicht 
uit te oefenen op de uitvoering van de Opdracht. In plaats daarvan dient Contractant haar 
eigen werkzaamheden te controleren, zorg te dragen voor de kwaliteitsborging en open en 
transparant over het voornoemde te rapporteren aan Opdrachtgever.  Opdrachtgever zal 
maandelijks toetsen of Contractant voldoet aan de vereiste prestatieniveaus zoals 
beschreven in het Programma van Eisen.  

2.7 Gemeente en HHSK zijn gezamenlijk de Opdrachtgever van deze Overeenkomst. 
Gemeente en HHSK hebben onderling de ambitie en intentie uitgesproken, en hier in het 
verleden positieve ervaring mee opgedaan, om de onderhoudswerkzaamheden in het 
areaal waar mogelijk te integreren. Hierin worden verschillende voordelen gezien in het 
kader van efficiency, verminderen van overlast voor de omgeving en het borgen van de 
kwaliteit van de openbare ruimte op langere termijn.  

2.8 In de praktijk ziet de samenwerking er tijdens de looptijd van de Overeenkomst naar 
verwachting op hoofdlijnen als volgt uit: 

a) Gemeente en HHSK trekken nauw op gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst. Dit betekent onder meer dat een vertegenwoordiging vanuit 
beide partijen aanwezig zal zijn bij de maandelijkse voortgangsoverleggen en dat 
maandrapportages de werkzaamheden voor Gemeente en HHSK omvat. De 
rollen die vanuit Gemeente en HHSK worden ingezet t.b.v. deze Overeenkomst 
zijn toegelicht in paragraaf 1.6 van het Programma van Eisen. 

b) Gemeente en HHSK nemen gezamenlijk de besluiten die gedurende de looptijd 
van de Overeenkomst genomen moeten worden. Dit betreft onder meer het al 
dan niet lichten van de verlengingsoptie (conform artikel 4). 

c) Gemeente fungeert als eerste aanspreekpunt voor Contractant. Hiertoe is 
besloten onder meer doordat de werkzaamheden van de Gemeente het grootste 
gedeelte van de scope vertegenwoordigen. Uitzondering hierop is communicatie 
en afstemming rond deelopdrachten die worden verstrekt via de RAW-
Raamovereenkomst ‘Onderhoud primair water’, hiervoor is HHSK primair 
aanspreekpunt.  

d) Contractant maakt in haar facturatie een onderscheid tussen werkzaamheden 
die zijn uitgevoerd voor HHSK (via de RAW-Raamovereenkomst ‘Onderhoud 
primair water’ en overige werkzaamheden. Werkzaamheden die zijn uitgevoerd 
voor HHSK worden direct aan HHSK gefactureerd (conform artikel 6). 

e) Het blijvend hebben van aandacht voor en bespreken van de samenwerking is 
volgens de Opdrachtgever belangrijk. Niet alleen om de samenwerking te 
onderhouden, maar ook om gezamenlijk te bepalen waar verbeteringen mogelijk 
zijn. De Opdrachtgever voorziet hiervoor in elk geval de reguliere 
overlegstructuur en evaluatiemomenten als opgenomen in het Programma van 
Eisen, maar ook de samenwerking tussen Gemeente en HHSK moet waar nodig 
worden verbeterd of aangepast. De inbreng van Contractant is hierin essentieel. 
Hieruit volgt dat ook de genoemde hoofdlijnen van de samenwerking tussen 
Gemeente en HHSK kunnen wijzigen tijdens de looptijd van de Overeenkomst.  

Artikel 3 Onderwerp  
3.1 Opdrachtgever verleent aan Contractant Opdracht tot het verrichten van het Integraal 

onderhoud in perceel 1 Rokkeveen/ perceel 2 Oosterheem, overeenkomstig het 
Beschrijvend document en Programma van Eisen van Opdrachtgever d.d. 2 juli 2026 en 
de door Contractant ingediende Inschrijving d.d. <datum>.   
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3.2 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst. Voor zover deze 
documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerdergenoemde document 
boven het later genoemde: 

a. Deze Overeenkomst, met inbegrip van eventueel verslag verificatiegesprek; 
b. De vragen en antwoorden uit de Nota(’s) van Inlichtingen waarbij een latere Nota 

prevaleert boven een eerdere Nota; 
c. Het Programma van Eisen;   
d. De bij het Programma van Eisen bijgevoegde bijlagen, waaronder de RAW-

Raamovereenkomsten; 
e. Het Beschrijvend document; 
f. De Algemene inkoopvoorwaarden van de VNG 2025 – niet van toepassing op de 

RAW-Raamovereenkomsten; 
g. De UAV 2012 (versie 2025) – alleen van toepassing op de RAW-

Raamovereenkomsten; 
h. De Inschrijving van Contractant. 

Voor zover echter de kwaliteit van de Inschrijving uitgaat boven de in het Programma 
van Eisen geëiste kwaliteit, prevaleert de Inschrijving boven alle andere 
contractdocumenten, met uitzondering van de Overeenkomst. De Contractant dient na 
definitieve gunning met Opdrachtgever de Inschrijving door te nemen, zodat Partijen 
voor de formele opdrachtverlening kunnen bepalen op welke punten de Inschrijving 
meer kwaliteit levert dan het Programma van Eisen, en op welke punten niet. Deze 
punten worden schriftelijk vastgelegd. 

3.3 Opdrachtgever heeft het Integraal onderhoud onderverdeeld in de volgende vier typen 
werkzaamheden, welke tezamen de Opdracht vormen: 

a. Planmatig onderhoud 
b. Projectmatig onderhoud 
c. Onderhoud op basis van regie 
d. Optionele scope 

Planmatig onderhoud 

3.4 Opdrachtgever heeft de eisen en voorwaarden aan het Planmatig onderhoud 
opgenomen in het Programma van Eisen. De Contractant is zelfstandig verantwoordelijk 
voor het organiseren en uitvoeren van het Planmatig onderhoud, waarbij voortdurend en 
volledig wordt voldaan aan de opgenomen eisen.  

3.5 Op de werkzaamheden die als onderdeel van het Planmatig onderhoud worden verricht 
zijn uitsluitend de VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing. De door 
Contractant gehanteerde voorwaarden zijn expliciet uitgesloten en niet van toepassing 
op deze Overeenkomst. 

Projectmatig onderhoud 

3.6 Het Projectmatig onderhoud wordt uitgevoerd door Contractant op basis van twee RAW-
Raamovereenkomsten. Onder Projectmatig onderhoud valt in hoofdzaak: 
3.7 Het snoeien van bomen, het vervangen van bomen en plantsoen, grasherstel van 

speelvelden (in opdracht van Gemeente); 

a. Het onderhouden van primaire watergangen (in opdracht van HHSK). 
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3.8 Op de RAW-Raamovereenkomsten zijn uitsluitend de UAV 2012 (versie 2025) van 
toepassing. De door Contractant gehanteerde voorwaarden zijn expliciet uitgesloten en 
niet van toepassing op de RAW-Raamovereenkomsten. 

3.9 Opdrachtgever heeft, nadat de Contractant hiertoe een deelopdracht/ offerte opstelt, de 
mogelijkheid om een deelopdracht te verstrekken aan de Contractant voor het uitvoeren 
van specifieke werkzaamheden zoals opgenomen in één van de RAW-
Raamovereenkomsten, maar is hiertoe niet verplicht. De Contractant kan dan ook geen 
enkele aanspraak maken op het ontvangen van eventuele deelopdrachten. 

3.10 Op een deelopdracht zijn de algemene eisen zoals opgenomen in het Programma van 
Eisen (hoofdstuk 3) van toepassing, tenzij hier expliciet van wordt afgeweken in de 
RAW-Raamovereenkomst of de betreffende deelopdracht. Daarnaast zijn de bepalingen 
als opgenomen in de betreffende RAW-Raamovereenkomst van toepassing. 

3.11 Vanuit de RAW-Raamovereenkomst ‘Snoeien van bomen, vervangen van bomen en 
plantsoen, grasherstel speelvelden’ worden alleen deelopdrachten verstrekt door 
Gemeente. 

3.12 Vanuit de RAW-Raamovereenkomst ‘Onderhoud primair water’ worden alleen 
deelopdrachten verstrekt door HHSK. Contractant dient de deelopdracht ook aan HHSK 
op te leveren en factureert na uitvoering direct aan HHSK. 

3.13 Opdrachtgever heeft de maximale waarde (afnameomvang) per RAW-
Raamovereenkomst, oftewel de totaalsom van de deelopdrachten per RAW-
Raamovereenkomst, als volgt vastgesteld: 

3.14 RAW-Raamovereenkomst ‘Snoeien bomen, vervangen van bomen en plantsoen, 
grasherstel speelvelden’ - € 4.000.000 / € 3.500.000  

3.15 RAW-Raamovereenkomst ‘Onderhoud primair water’ - € 3.150.000 / € 2.500.000 

Bovengenoemde bedragen per RAW-Raamovereenkomst gelden voor de totale looptijd 
van de Overeenkomst als opgenomen in artikel 4, inclusief eventuele 
verlengingsopties. Indien de maximale waarde van een RAW-Raamovereenkomst 
wordt bereikt, heeft Opdrachtgever geen mogelijkheid meer om nieuwe deelopdrachten 
te verstrekken. Het staat Opdrachtgever in dat geval vrij om de werkzaamheden die 
onderdeel uitmaken van de RAW-Raamovereenkomst aan een derde te verstrekken. 
Reeds in opdracht gegeven deelopdrachten mogen nog wel door Contractant worden 
afgerond.  

Onderhoud op basis van regie 

3.16 Opdrachtgever heeft de eisen en voorwaarden aan het ‘Onderhoud op basis van regie’ 
opgenomen in het Programma van Eisen (hoofdstuk 3). Onder dit type onderhoud vallen 
niet-planbare werkzaamheden, zoals het afhandelen van meldingen, het uitvoeren van 
kleine herstelwerkzaamheden die geen onderdeel uitmaken van het planbare 
onderhoud of gladheidsbestrijding. De Contractant dient in nauw overleg met 
Opdrachtgever deze werkzaamheden uit te voeren. 

3.17 De werkzaamheden die vallen onder ‘Onderhoud op basis van regie’ dienen over het 
algemeen binnen enkele werkdagen door Contractant uitgevoerd te worden (met 
incidenteel een spoedklus). De Contractant is hiertoe bereid en organiseert zichzelf 
dusdanig dat hier invulling aan gegeven kan worden. 

3.18 Op werkzaamheden die als onderdeel van het ‘Onderhoud op basis van regie’ worden 
verricht zijn de VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing. De door 
Contractant gehanteerde voorwaarden zijn expliciet uitgesloten en niet van toepassing 
op deze Overeenkomst. 

3.19 Opdrachtgever heeft de maximale waarde (afnameomvang) van het ‘Onderhoud op 
basis van regie’ vastgesteld op € 2.000.000,-. Dit bedrag geldt voor de totale looptijd 
van de Overeenkomst als opgenomen in artikel 4, inclusief eventuele verlengingsopties. 
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Indien de maximale waarde van het ‘Onderhoud op basis van regie’ wordt bereikt, heeft 
Opdrachtgever geen mogelijkheid meer om deze werkzaamheden onder deze 
Overeenkomst te verstrekken. Het staat Opdrachtgever in dat geval vrij om de 
werkzaamheden die onderdeel uitmaken van het onderhoud op basis van regie aan een 
derde te verstrekken. Reeds in opdracht gegeven werkzaamheden mogen nog wel door 
Contractant worden afgerond. 

Optionele scope 

3.20 Opdrachtgever heeft als onderdeel van de Opdracht een Optionele scope gedefinieerd, 
deze is nader uitgewerkt in het Programma van Eisen (paragraaf 3.3.14). Onder 
Optionele scope verstaat Opdrachtgever de mogelijkheid om werkzaamheden binnen 
de Optionele scope aan Contractant op de dragen, maar Opdrachtgever is hiertoe niet 
verplicht. Opdrachtgever kan er ook voor kiezen om de Optionele scope aan een derde 
op te dragen. 

3.21 Voorwaarden voor het in opdracht geven van een project dat valt onder de Optionele 
scope zijn minimaal: 

a. De Contractant voert de werkzaamheden ten aanzien van het Integraal onderhoud 
naar tevredenheid van Opdrachtgever, en 

b. De Contractant beschikt over passende capaciteit en kunde voor het specifieke 
project, en 

c. De Contractant levert naar oordeel van Opdrachtgever een marktconforme offerte 
aan voor het specifieke project. 

3.22 Opdrachtgever heeft de maximale waarde (afnameomvang) van de Optionele scope 
vastgesteld op € 2.000.000,-. Dit bedrag geldt voor de totale looptijd van de 
Overeenkomst als opgenomen in artikel 4, inclusief eventuele verlengingsopties. Indien 
de maximale waarde van de Optionele scope wordt bereikt, heeft Opdrachtgever geen 
mogelijkheid meer om deze werkzaamheden onder deze Overeenkomst te verstrekken. 
Reeds in opdracht gegeven werkzaamheden mogen nog wel door Contractant worden 
afgerond. 

Artikel 4 Looptijd 
4.1 De Overeenkomst is aangegaan voor de duur van vier jaar, ingaande op 1 maart 2027. 

De Overeenkomst eindigt van rechtswege op 28 februari 2031 zonder dat één der 
Partijen tot schriftelijke opzegging is verplicht. 

4.2 In afwijking van artikel 4.1 kan deze Overeenkomst éénmaal voor een periode van 4 
jaar onder gelijkblijvende voorwaarden eenzijdig door Opdrachtgever worden verlengd. 
Hiertoe volstaat dat Opdrachtgever uiterlijk 12 (twaalf) maanden voor het verstrijken 
van de initiële looptijd van de Overeenkomst Contractant schriftelijk in kennis stelt dat 
van de verlengingsoptie gebruik wordt gemaakt.  

4.3 Na eventuele verlenging eindigt deze Overeenkomst van rechtswege op 28 februari 
2035 zonder dat Partijen tot schriftelijke opzegging zijn verplicht. 

4.4 Bij het einde van Overeenkomst is Contractant gehouden mee te werken aan:  
a. de continuering van de bestaande dienstverlening gedurende de 

overgangsperiode waarin de dienstverlening wordt overgedragen aan een 
opvolgen opdrachtnemer; 

b. informatieverstrekking ten behoeve van een nieuwe aanbesteding in een door 
Opdrachtgever aan te wijzen vorm; en  

c. overdracht van bij de dienstverlening behorende data in een algemeen leesbaar 
bestand. Het bepaalde in dit lid geldt eveneens als de einddatum van de vigerende 
looptijd wordt overschreden. 
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Artikel 5 Prijs en vergoeding 
5.1 Opdrachtgever betaalt Contractant voor het uitvoeren van het Planmatig onderhoud in 

de in artikel 4.1 genoemde periode, een vaste vergoeding van €<bedrag>,-.  
5.2 De betaling van de vergoeding voor het Planmatig onderhoud geschiedt in gelijke 

maandelijkse termijnen. De eerste betalingstermijn verschijnt een maand na de datum 
van aanvang van de Overeenkomst. De volgende betalingstermijnen verschijnen 
steeds een maand later. 

5.3 Opdrachtgever betaalt aan Contractant voor het uitvoeren van het Projectmatig 
onderhoud de vergoeding die wordt overeengekomen in de betreffende deelopdracht.  

5.4 Voor een deelopdracht ter uitvoering van het Projectmatig onderhoud stelt Contractant 
een deelopdracht/ offerte op, op basis van de eenheidsprijzen die zijn overeengekomen 
in de RAW-Raamovereenkomst.  

5.5 Opdrachtgever betaalt aan Contractant voor het uitvoeren van het Projectmatig 
onderhoud de vergoeding die wordt overeengekomen in de betreffende deelopdracht  

5.6 Eventueel in een RAW-Raamovereenkomst ontbrekende eenheidsprijzen worden door 
Contractant aanvullend geoffreerd. In eerste instantie dient de Contractant hierbij 
gebruik te maken van eenheidsprijzen die zijn overeengekomen voor ‘Onderhoud op 
basis van regie’. Indien deze eenheidsprijzen niet passend zijn, stelt Contractant 
aanvullende eenheidsprijzen voor, waarbij deze aanvullende eenheidsprijzen in 
verhouding moeten staan met reeds overeengekomen eenheidsprijzen. Opdrachtgever 
dient schriftelijk in te stemmen met aanvullende eenheidsprijzen. Aanvullende 
eenheidsprijzen kunnen worden toegevoegd aan de betreffende RAW-
Raamovereenkomst en daarmee ook in toekomstige deelopdrachten worden gebruikt. 

5.7 Opdrachtgever betaalt aan Contractant voor het uitvoeren van ‘Onderhoud op basis 
van regie’ de daadwerkelijke inzet die door Contractant is gepleegd (op basis van 
nacalculatie). Contractant communiceert over de daadwerkelijke inzet open en 
transparant met Opdrachtgever. 

5.8 De facturatie en betaling van het uitgevoerde ‘Onderhoud op basis van regie’ vindt 
maandelijks plaats, gelijktijdig met het Planmatig onderhoud. 

5.9 De Contractant gebruikt bij het bepalen van de vergoeding voor het uitgevoerde 
‘Onderhoud op basis van regie’ de eenheidsprijzen die zijn overeengekomen in de 
Inschrijfstaat Onderhoud op basis van regie.  

5.10 Eventueel in de Inschrijfstaat ‘Onderhoud op basis van regie’ ontbrekende 
eenheidsprijzen worden door Contractant aanvullend geoffreerd, waarbij deze 
aanvullende eenheidsprijzen in verhouding moeten staan met reeds overeengekomen 
eenheidsprijzen. Opdrachtgever dient schriftelijk in te stemmen met aanvullende 
eenheidsprijzen. Aanvullende eenheidsprijzen kunnen worden toegevoegd aan de 
Inschrijfstaat ‘Onderhoud op basis van regie’ en daarmee ook in toekomstige gevallen 
worden gebruikt. 

5.11 Alle overeengekomen vergoedingen en eenheidsprijzen zijn vast en onveranderlijk 
gedurende het eerste jaar van de Overeenkomst. Bij de start van het tweede jaar 
kunnen de overeengekomen vergoeding en tarieven telkens na ommekomst van een 
periode van minimaal 12 maanden en voor het eerst op 1 maart 2028, worden 
geïndexeerd. 

5.12 Contractant doet een voorstel voor indexatie aan Opdrachtgever, uiterlijk op 31 januari 
van het betreffende kalenderjaar. Het voorstel dient gebaseerd te zijn op het CBS-
indexcijfer:  

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2021=100, 813 
Landschapsverzorging. Zie 
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?ts=1753170786713 

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?ts=1753170786713
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Contractant dient in haar voorstel de meest recent vastgestelde indexcijfers 
(kwartaalcijfers) te gebruiken. Als basisjaar dient Contractant de cijfers van 2026 4e 
kwartaal te gebruiken. 

5.13 Pas na schriftelijke instemming door Opdrachtgever op het indexatievoorstel wordt 
deze doorgevoerd.  

5.14 In geval van vertraging in het vaststellen van indexcijfers door het CBS of het 
publiceren van voorlopige cijfers wordt de indexatie alsnog gebaseerd op de meest 
recente vastgestelde cijfers. In dergelijke geval vindt er geen tussentijdse aanpassing 
of verrekening plaats nadat ontbrekende cijfers alsnog zijn gepubliceerd. 

5.15 Ook in geval van een negatieve indexatie dient Contractant een voorstel voor indexatie 
te doen en worden de bedragen, vergoeding en eenheidsprijzen geïndexeerd. 

Artikel 6 Facturering en betaling 
6.1 Contractant factureert achteraf per maand, via één factuur het Planmatig onderhoud en 

het eventueel uitgevoerde ‘Onderhoud op basis van regie’, met inachtneming van artikel 
5.1, 5.2 en 5.7. Contractant splitst deze werkzaamheden op de factuur, zodat de kosten 
van beide type onderhoud transparant zichtbaar zijn. 

6.2 Uitbetaling van de eerste termijn voor het Planmatig onderhoud zal niet eerder 
geschieden dan nadat het uitvoeringsplan (als beschreven in paragraaf 2.2 van het 
Programma van Eisen) door Opdrachtgever is geaccepteerd. 

6.3 Facturatie van werkzaamheden ten aanzien van Projectmatig onderhoud en ten aanzien 
van projecten die vallen onder de Optionele scope, geschiedt volgens de termijnen die 
zijn opgenomen in de deelopdracht/ nadere opdracht voor de Optionele scope. 

6.4 Deelopdrachten voor Projectmatig onderhoud die zijn opgedragen door de gemeente 
Zoetermeer worden aan de gemeente Zoetermeer gefactureerd. Deelopdrachten voor 
Projectmatig onderhoud die zijn opgedragen door HHSK, worden aan HHSK 
gefactureerd. Contractant volgt bij facturatie de specifieke voorwaarden uit dit artikel die 
door de betreffen Opdrachtgever gelden. 

6.5 Facturatie voor alle type onderhoud zal niet eerder geschieden nadat is gebleken dat de 
Contractant aantoonbaar aan zijn verplichtingen heeft voldaan en nadat de 
Opdrachtgever hiertoe een prestatieverklaring heeft afgegeven. Deze 
prestatieverklaring van de Opdrachtgever dient te worden bijgevoegd bij de in te dienen 
factuur. 

6.6 De Opdrachtgever heeft de voorkeur voor e-factureren. Contractant kan de factuur 
indienen via e-factureren. Hiervoor dient u zich aan te melden bij het Peppol netwerk via 
Peppol: dé internationale standaard voor digitaal zakendoen. 

Indien de Contractant de factuur niet via e-factureren indient kan de Contractant de 
factuur in een PDF-bestand als bijlage per e-mail sturen naar 
Opdrachtgevermailto:crediteuren@zoetermeer.nl. In deze mail geen CC- of BCC-
geadresseerden opnemen. Dit e-mailadres is uitsluitend bestemd voor toezending van 
facturen. Andere berichten worden niet gelezen of beantwoord. 

6.7 Alle facturen moeten voldoen aan de eisen die de Belastingdienst aan een factuur stelt 
en: 

- Factuur inclusief bijlagen moet bestandstype PDF zijn; 
- Iedere factuur (met bijlagen) moet een aparte PDF zijn; 
- Bijlagen mogen niet apart; 
- Het moet een duidelijk een factuur zijn en geen bestelling, offerte, aanmaning, 

reclamewerk, declaratie of iets anders. 
- De factuur moet geadresseerd zijn aan: 

 

https://peppol.nl/
mailto:crediteuren@zoetermeer.nl
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/facturen_maken/
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 Gemeente Zoetermeer 
 T.a.v. crediteurenadministratie F&C 
 Stadhuisplein 1 
 2711 EC ZOETERMEER 
 KVK-nummer: 27376002 
 Vestigingsnummer: 000009870318 
 Btw-nummer: NL001527927B01 
Declaraties dienen in de vorm van een PDF, per e-mail te worden verzonden aan: 
crediteuren@zoetermeer.nl 
 
Of aan: 
 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
T.a.v. Financiële Administratie 
Postbus 4059 
3006 AB Rotterdam 
Onder vermelding van: 
Afdeling : Afdeling Watersystemen Team Peilbeheer en Onderhoud Watergangen 
(POW) 
Bestelnummer : volgt na opdrachtverlening 
Contactpersoon : volgt na opdrachtverlening 
Declaraties dienen in de vorm van een PDF, per e-mail te worden verzonden aan: 
crediteuren-schieland@hhsk.nl 
 

6.8 Op alle facturen moet het volgende staan vermeld: 
- Routenummer <nummer> 
- Verplichtingennummer 
- KvK-nummer 
- BTW-nummer 
- Contractmanagementzaaknummer (indien van toepassing) 
- Opdrachtnummer (indien van toepassing) 
- Getekende prestatieverklaring (indien van toepassing) 

6.9 Indien de factuur niet voldoet aan alle bepalingen uit dit artikel zal de factuur niet in 
behandeling worden genomen. 

6.10 Overschrijding van een of meer betalingstermijnen door Opdrachtgever of niet-betaling 
door Opdrachtgever van een of meer facturen op grond van vermoede inhoudelijke 
onjuistheid van die fact(u)ur(en) of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde 
prestaties geeft Contractant niet het recht zijn prestaties op te schorten c.q. te 
beëindigen. 

Artikel 7 Sleutelfunctionarissen 
7.1 De Contractant dient, als onderdeel van zijn Inschrijving, twee sleutelfunctionarissen te 

benoemen die continu bij de dagelijkse werkzaamheden betrokken zijn. Dit betreffen de 
volgende sleutelfunctionarissen: 

a. Projectverantwoordelijke (projectmanager/projectleider) 
b. (Hoofd)uitvoerder 
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7.2 Opdrachtgever stelt eveneens sleutelfunctionarissen aan die betrokken zijn bij de 
dagelijkse werkzaamheden. Deze zijn beschreven in paragraaf 1.5 van het Programma 
van Eisen. 

7.3 Indien een Partij besluit tot het wijzigen van één van haar sleutelfunctionarissen, dan dient 
de andere Partij hierover voorafgaand te worden geïnformeerd. De Partij die een 
sleutelfunctionaris wil wijzigingen dient een alternatieve sleutelfunctionaris voor te dragen. 
Als uitgangspunt geldt dat de nieuwe sleutelfunctionaris over minimaal dezelfde 
competenties en minimaal dezelfde bevoegdheden dient te beschikken als de 
sleutelfunctionaris die vervangen wordt. 

Artikel 8 Plannen, rapportage, verantwoording en evaluatie 
8.1 De Contractant dient, als onderdeel van de Opdracht, voordat zij start met het uitvoeren 

van het Integraal onderhoud verschillende (deel)plannen op te stellen. Deze plannen 
hebben als doel om de Contractant haar organisatie en aanpak op gestructureerde wijze 
vooraf te laten beschrijven en om eventuele suggesties van Opdrachtgever hierbij vooraf 
te bespreken. De (deel)plannen die Opdrachtgever vereist zijn opgenomen in het 
Programma van Eisen (hoofdstuk 2). 

8.2 De Contractant dient, zoals is beschreven in artikel 3.4, van deze Overeenkomst, te 
zorgen dat er voortdurend en volledig wordt voldaan aan de voorwaarden en eisen t.a.v. 
het Planmatig onderhoud als opgenomen in deze Overeenkomst en in het Programma van 
Eisen en is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeheersing. De Contractant is verplicht om 
zichzelf hierin te controleren en te monitoren en legt hierover verantwoording af aan 
Opdrachtgever via rapportages. Opdrachtgever heeft de eisen die zij stelt aan onder meer 
controle door de Contractant en de te overleggen rapportages opgenomen in het 
Programma van Eisen (hoofdstuk 2). 

8.3 De Contractant dient een register bij te houden waarin alle geconstateerde afwijkingen in 
worden bijgehouden. Onder een afwijking wordt verstaan het niet voldoen aan een 
gespecificeerde eis of voorwaarde. Opdrachtgever heeft de eisen die zij stelt ten aanzien 
van afwijkingen opgenomen in het Programma van Eisen (hoofdstuk 2). 

8.4 Opdrachtgever hecht waarde aan het, naast andere formele en informele 
overlegmomenten, minimaal eenmaal per jaar evalueren van de Overeenkomst. 
Opdrachtgever heeft de eisen die zij stelt aan de evaluatie opgenomen in het Programma 
van Eisen (hoofdstuk 2).  

Artikel 9 Verplichtingen Opdrachtgever 
9.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Contractant tijdig beschikt over: 

a. de informatie die hij op grond van de Overeenkomst na de totstandkoming van de 
Overeenkomst aan de Contractant ter beschikking moet stellen, voor zover 
opgenomen in het Programma van Eisen; 

b. de informatie die ten behoeve wijzigingen als bedoeld in artikel 12 benodigd is en 
door Opdrachtgever verstrekt moet worden; 

c. overige informatie waarover hij beschikt, voor zover het ter beschikking stellen 
daarvan na de totstandkoming van de Overeenkomst noodzakelijk is om de 
Contractant in staat te stellen de Opdracht conform de Overeenkomst te realiseren; 

9.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van alle informatie die hij aan 
Contractant ter beschikking heeft gesteld. 
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Artikel 10 Verplichtingen Contractant 
10.1 De Contractant is verplicht de werkzaamheden zodanig te verrichten dat te allen tijde 

wordt voldaan aan de eisen uit deze Overeenkomst, het Programma van Eisen en 
eventueel verstrekte deelopdrachten/ nadere opdrachten. Wordt hier niet volledig aan 
voldaan, is sprake van een gebrek. 

10.2 De Contractant dient de werkzaamheden zodanig te verrichten, dat noch Opdrachtgever, 
noch derden nodeloos hinder hebben, en dat schade aan een persoon, goed of milieu zo 
veel mogelijk wordt voorkomen. 

10.3 De Contractant is verplicht de vondst van alle zaken die tijdens de werkzaamheden in, op 
of onder het areaal waaronder het water worden gevonden, en die van materiële, 
historische of wetenschappelijke waarde kunnen zijn, onverwijld schriftelijk aan 
Opdrachtgever te melden en hem deze zaken zo mogelijk te overhandigen. 

10.4 Contractant is verplicht Opdrachtgever onverwijld schriftelijk te waarschuwen indien de 
contractdocumenten genoemd in artikel 3.2 of informatie met betrekking tot  
een Wijziging die Opdrachtgever op grond van artikel 12 aan Contractant opdraagt, 
klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij gebrekkig/onjuist zou 
handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van werkzaamheden daarop zou 
voortbouwen. 

10.5 Behoudens het bepaalde in artikel 16 van de Algemene inkoopvoorwaarden van de VNG 
2025, is de Contractant aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever ondervindt en 
vrijwaart Contractant Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade, voor zover deze door de werkzaamheden aan Opdrachtgever is toegebracht en 
aan de Contractant, diens gemachtigden of hulppersonen is toe te rekenen. 

Artikel 11 Veiligheid en gezondheid 
11.1 De Contractant is verantwoordelijk voor orde, veiligheid en gezondheid bij het uitvoeren 

van alle werkzaamheden die voortkomen uit deze Overeenkomst. Die 
verantwoordelijkheid omvat de veiligheid en gezondheid van alle gemachtigden en 
hulppersonen die hij voor de nakoming van de Overeenkomst aanwijst of inschakelt, de 
veiligheid en gezondheid van derden, alsmede de veiligheid van alle goederen die hij 
voor de nakoming van de Overeenkomst gebruikt. 

11.2 De Contractant moet beschikken over een veiligheidsmanagementsysteem dat van 
toepassing is op de werkzaamheden. Het veiligheidsmanagementsysteem moet 
zodanig functioneren dat de werkzaamheden veilig en beheerst worden verricht. Het 
veiligheidsmanagementsysteem dient te worden vastgelegd in een veiligheidshandboek. 

11.3 De Contractant legt een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) ter acceptatie aan 
Opdrachtgever voor, zoals omschreven in het Programma van Eisen. 

11.4 Opdrachtgever is bevoegd om tijdstippen vast te leggen waarop de Contractant een 
geactualiseerde versie van het V&G-plan ter Acceptatie voorlegt.  

Artikel 12 Aanvulling of wijziging Overeenkomst 
12.1 De Contractant dient wijzigingen te identificeren en een wijzigingenregistratie bij de 

houden in het uitvoeringsdossier (zie Programma van Eisen, paragraaf 2.7) en waar 
nodig een verzoek tot wijziging (VTW) op te stellen; 

12.2 Onder wijzigingen areaal en/of kwaliteitsniveaus wordt verstaan wijzigingen in het areaal 
en/of kwaliteitsniveau gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Deze kunnen 
ontstaan door onder meer beleidswijzigingen, omvorming en/of extra grond 
ontwikkeling. Een wijziging kan leiden tot een areaaluitbreiding/ verhoging van 
kwaliteitsniveau of tot een areaalvermindering/ verlaging van kwaliteitsniveau. 

12.3 Verrekeningen van wijziging als gevolg van areaaluitbreiding, wijziging in 
kwaliteitsniveaus en/of wijziging in frequentie in uit te voeren 
onderhoudswerkzaamheden vindt plaats op basis van een hiertoe op te stellen open 
begroting van Contractant. Contractant maakt hierin minimaal inzichtelijk wat de 
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consequenties van de wijzigingen zijn op haar werkzaamheden en planning, evenals 
bijbehorende kosten. Als basis van de verrekening in kosten geldt de open begroting uit 
de Inschrijving van Contractant. 

12.4 Een wijziging in functie van een beheeronderdeel (omvorming) komt slechts in 
aanmerking voor verrekening wanneer de consequenties van deze omvorming een 
minimale drempel van € 5.000 overschrijdt. Contractant dient deze consequenties 
inzichtelijk te maken en transparant aan Opdrachtgever voor te leggen. 

12.5 Aanvulling(en) of wijziging(en) van deze Overeenkomst als bedoeld in dit artikel 
betref(t)(fen) in basis geen wezenlijke wijziging(en) als bedoeld in de Aanbestedingswet. 
Echter, een wijziging kan pas doorgevoerd worden na toetsing van dit lid door de 
Gemeente. 

Herzieningsclausule 

12.6 Opdrachtgever kan vanwege het nieuwe coalitieakkoord mogelijk extra budget 
beschikbaar stellen voor het verbeteren van de openbare ruimte. Indien dit het geval is, 
gaat Contractant ermee akkoord dat Opdrachtgever gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst de mogelijkheid heeft om in totaal voor een maximumbedrag van 
€.200.000 per perceel per jaar werkzaamheden op te dragen ter verbetering van het 
Planmatig onderhoud in deze Overeenkomst. Dit laatste betekent concreet dat 
beeldkwaliteitsniveaus en/of frequenties zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van het 
Programma van Eisen tot ten hoogste het voornoemde maximumbedrag kunnen 
worden verhoogd/verbeterd. 

Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding voor deze werkzaamheden hanteert 
Opdrachtgever de specifieke tarieven die Contractant heeft opgenomen in de open 
begroting Planmatig onderhoud. 

Artikel 13 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
13.1 Contractant dient minimaal 5% <aanpassen indien een hoger percentage is 

aangeboden bij Inschrijving> van de aanneemsom, bij de uitvoering van deze Opdracht, 
in te zetten voor werk-, stage- en/of leerling-plaatsen voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt en/of van mensen met een indicatie op grond van de Wet Sociale 
Werkvoorziening van de sociale werkvoorziening en/of werkzoekenden die staan 
ingeschreven bij het UWV-werkbedrijf. Onder de aanneemsom wordt in dit verband 
verstaan de optelsom van alle werkzaamheden die onder deze Overeenkomst worden 
uitgevoerd, waaronder werkzaamheden en aanzien van Projectmatig onderhoud, 
‘Onderhoud op basis van regie’ en de Optionele scope. 

13.2 Contractant dient invulling te geven aan de verplichting als opgenomen in lid 1 van dit 
artikel conform bijlage 14 – Uitvoering Social return. 

13.3 Indien Contractant de invulling zoals genoemd in het vorige lid niet realiseert, is 
Opdrachtgever gerechtigd een bedrag te verrekenen (op zijn betaling in te houden) dan 
wel terug te vorderen ter grootte van het deel van de aanneemsom dat ten onrechte niet 
is besteed aan de inzet van mensen als beschreven in het eerste lid van dit artikel. 

Artikel 14 Boete 
14.1 Indien Opdrachtgever, op eigen initiatief of op basis van de maandrapportages of 

andere documentatie, constateert, dat op enig onderdeel van de Opdracht niet voldaan 
wordt aan de in het Programma van Eisen omschreven eisen, meldt hij dit aan de 
Contractant en kan door Opdrachtgever een direct verrekenbare boete worden 
opgelegd van € 250,00 per geconstateerde tekortkoming en daarna voor elke dag dat 
de tekortkoming na de melding daarvan voortduurt. Nadat de Contractant een gemelde 
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tekortkoming heeft verholpen, stelt hij Opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis ter 
goedkeuring. Opdrachtgever zal dit verzoek zo spoedig mogelijk behandelen. Het 
voorgaande boetebedrag, geldt niet voor een tekortkoming zoals bedoeld in lid 8 van dit 
artikel. Hiervoor geldt uitdrukkelijk het in lid 8 bedoelde boetebedrag/percentage. 

14.2 Voor elke keer dat Opdrachtgever constateert dat door Contractant of diens 
gemachtigden of door hem aangewezen hulppersonen niet volgens wettelijke eisen, 
voorschriften en beschikking wordt gewerkt of anders dan toegestaan volgens de in de 
contractdocumenten opgenomen regelgeving, kan door Opdrachtgever een direct 
verrekenbare boete worden opgelegd van € 500,00 per gebeurtenis en voor elke dag 
dat de overtreding voortduurt, nadat de Contractant van de overtreding in kennis is 
gesteld. Uitgezonderd op dit lid zijn de boetes als opgenomen in lid 7, lid 8 en lid 9 van 
dit artikel, in deze gevallen wordt de genoemde verrekenbare boete niet opgelegd maar 
geldt het bepaald in het betreffende lid. 

14.3 Indien Opdrachtgever gedurende de looptijd van deze Overeenkomst aansprakelijk 
wordt gesteld door derden voor enige schade die aan de Contractant bij het uitvoeren 
van de Opdracht zijn toe te rekenen, zal de hieruit voortvloeiende schade voor 
Opdrachtgever door Contractant worden vergoed. 

14.4 Voor beschadigingen, door of onder verantwoordelijkheid van Contractant, toegebracht 
aan bomen, vergoedt Contractant aan Opdrachtgever de werkelijke kosten met als 
minimum: 

a. Honderdvijftig euro (EURO 150,00) per boom bij herstelbare schade; 
b. Vijftienhonderd euro (EURO 1.500,00) bij onherstelbare schade. 

In geval van schade, veroorzaakt door Contractant of diens gemachtigden of door hem 
aangewezen hulppersonen, aan te handhaven bomen en in reguliere situaties waarbij 
het schadebedrag vermoedelijk groter is dan de hiervoor genoemde minimumbedragen, 
wordt het schadebedrag voor de betreffende bomen vastgesteld aan de hand van de 
richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), zoals 
deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De richtlijnen zijn 
verkrijgbaar bij de genoemde vereniging. Het schadebedrag zal worden vastgesteld 
door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB. De taxatiekosten komen voor 
rekening van Contractant. Blijkt echter na taxatie dat het schadebedrag niet groter is 
dan de hiervoor genoemde minimumbedragen, dan komen de taxatiekosten voor 
rekening van Opdrachtgever. Indien de boom vervangen moet worden, worden de 
aanschafkosten in mindering gebracht op het schadebedrag. 

14.5 De volgende direct verrekenbare boetes worden toegepast voor beschadigingen, door 
of namens de Contractant toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en 
kruiden: 

a. Vijftig Euro (EURO 50,00) per struik of vaste plant; 
b. Vijfentwintig Euro (EURO 25,00) per m2 gras of kruidenvegetatie of 
c. Zevenhonderdvijftig euro (EURO 750,00) per m2 beschermde 

flora/kruidenvegetatie. 

14.6 De Inschrijving van Contractant, inclusief de subcriteria, wordt onderdeel van deze 
Overeenkomst. Niet nakomen van de daarmee vastgelegde kwaliteitscriteria zal per 
criteriumonderdeel maximaal worden gesanctioneerd met 1,5 keer de (fictieve) 
meerwaarde die bij gunning bepaald is. Bij het niet nakomen van de kwaliteitscriteria 
heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om op de volgende wijze een sanctie op te leggen: 
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a. Eerste waarschuwing per e-mail, vastlegging in weekrapport, bouwverslag of per 
brief volgt een sanctie in de vorm van een korting ter hoogte van 5% van de 
verkregen fictieve meerwaarde; 

b. Tweede waarschuwing per e-mail, vastlegging in weekrapport, bouwverslag of per 
brief volgt een sanctie in de vorm van een korting ter hoogte van 10% van de 
verkregen fictieve meerwaarde; 

c. Derde waarschuwing per e-mail, vastlegging in weekrapport, bouwverslag of per 
brief volgt sanctie in de vorm van een korting ter hoogte van de verkregen fictieve 
totale meerwaarde tot maximaal 1,5 keer. 

14.7 Overheidsboetes die aan de Opdrachtgever worden opgelegd op grond van 
overtredingen die aan de Contractant zijn toe te rekenen – waaronder boetes uit hoofde 
van de AVG en de Wet arbeid vreemdelingen – worden integraal op de Contractant 
verhaald. De naleefverplichtingen volgen uit artikelen 4 en 16 van de VNG Algemene 
Inkoopvoorwaarden 2025 

14.8 Alle hiervoor genoemde boetes c.q. vergoedingen worden verbeurd direct nadat de 
tekortkoming, beschadiging overtreding of nalatigheid is geconstateerd, zonder dat 
deswege een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Een eventuele verrekening van 
verbeurde boetes vindt plaats met nog te verschijnen termijnen. Opdrachtgever behoudt 
zich het recht voor om in afwijking van artikel 6:92, de leden 1 en 2 BW, naast het 
opleggen van de in dit artikel genoemde boetes, tevens nakoming en schadevergoeding 
te vorderen. 

14.9 Als de Contractant werkzaamheden ter uitvoering van een wettelijke taak in opdracht 
van Opdrachtgever verricht, dan geldt de normale ketenaansprakelijkheid voor 
Opdrachtgever niet. De Contractant is dan zelf aansprakelijk. 

Artikel 15 Verwerking persoonsgegevens 
15.1 Contractant is voor zover hij persoonsgegevens verwerkt uit hoofde van deze 

Overeenkomst verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, zevende lid, van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Contractant is verplicht te werken 
overeenkomstig alle relevante wet- en regelgeving aangaande de verwerking van 
persoonsgegevens en te voldoen aan algemeen aanvaarde normen binnen de eigen 
branche ten aanzien van de beveiliging van (persoons)gegevens. Op verzoek van 
Opdrachtgever toont Contractant aan op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven. 

15.2 Wanneer Contractant naar oordeel van Opdrachtgever veel of persoonsgegevens van 
gevoelige aard verwerkt voor de uitvoering van deze Overeenkomst, sluit Contractant 
aanvullend op deze Overeenkomst een gegevensuitwisselingsovereenkomst met 
Opdrachtgever.   

15.3 Indien Opdrachtgever verplicht is een Dataprotection Impact Assessment uit te voeren 
voor een verwerking van persoonsgegevens die binnen de reikwijdte van onderhavige 
Overeenkomst valt, werkt Contractant hier op eerste verzoek en volledig aan mee. 

15.4 Indien blijkt dat Contractant onvoldoende of niet voldoet aan de eisen die vanuit de wet 
aan de verwerking van persoonsgegevens worden gesteld, kan Opdrachtgever de 
Overeenkomst ontbinden. 

15.5 Wanneer zich bij Contractant een inbreuk in verband met persoonsgegevens als 
bedoeld in art. 4, twaalfde lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens zijn betrokken die in het kader van deze 
Overeenkomst tussen Partijen zijn uitgewisseld, stelt Contractant Opdrachtgever 
hiervan onverwijld op de hoogte en staat Contractant Opdrachtgever bij in eventueel 
noodzakelijke activiteiten om de gevolgen van de inbreuk zoveel als mogelijk te 
beperken. 
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Artikel 16 Wet arbeid vreemdelingen (WAV) 
16.1 Contractant dient zich te houden aan de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). 
16.2 Contractant ziet erop toe dat ook zijn zelfstandige hulppersonen en ingehuurde derden 

op de WAV worden gewezen en dat zij de bepalingen daarvan naleven. De kosten die 
hiermee gemoeid zijn, zijn voor Contractant. Contractant dient een dossier bij te houden 
van alle te werk gestelde medewerkers. De administratie daarvan dient in ieder geval 
aan de eisen van artikel 25 WAV te voldoen. Bovendien dient hierin minimaal 
opgenomen te zijn dat de legitimatie gecontroleerd is. 

16.3 Opdrachtgever kan steekproefsgewijs controle uitvoeren op het werk in het bijzijn van 
(de projectleider van) Contractant. De medewerkers dienen zich te legitimeren en de 
check kan worden uitgevoerd of de legitimatie in het uitvoeringsdossier voorkomt. Van 
deze steekproef wordt verslag gedaan in de uitvoeringsvergadering. Opdrachtgever 
wordt door de wetgever als werkgever gezien en mag om een legitimatie vragen. 

16.4 Beoordelingscriteria voor de status ‘vreemdeling’: Werken in Nederland is vrij voor 
inwoners van de EU, Zwitserland en de EER landen, zoals Noorwegen, IJsland en 
Liechtenstein. Kijk verder op: https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/wet-arbeid-
vreemdelingen 

16.5 Andere nationaliteiten mogen werken als: 

a. Ze beschikken over geldig verblijfsdocument met aantekening ‘Arbeid is vrij 
toegestaan’;  

b. Ze beschikken over geldig paspoort met officiële sticker voor verblijfsaantekening 
met daarop de aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan’; 

c. De werkgever van deze vreemdeling beschikt over een geldige 
tewerkstellingsvergunning. 

16.6 Bij het niet kunnen overleggen van een legitimatie dan wel andere documenten wordt de 
werknemer/ Contractant gesommeerd dit binnen 4 uur te overleggen. 

16.7 Bij het voor een eerste keer aantreffen van een vreemdeling wordt Contractant 
opgedragen betrokken medewerker direct van het werk te verwijderen. Deze 
mededeling wordt schriftelijk vastgelegd vergezeld van een formele berisping. Bij het 
voor een tweede keer aantreffen van een vreemdeling wordt dezelfde procedure 
gevolgd en wordt formeel aangifte (politie) gedaan van dit voorval. 

Artikel 17 Overige bepalingen 
17.1 Indien een of meer bepalingen uit deze Overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, 

zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen 
over de bepalingen die nietig zijn of vernietigd worden overleg plegen teneinde een 
vervangende bepaling overeen te komen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk 
aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling. 

17.2 Contractant vrijwaart de Opdrachtgever voor het verhaal van belastingen, premies, 
enzovoorts in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid en verbindt zich eventueel 
op de Gemeente verhaalde bedragen volledig te vergoeden.  

17.3 Geschillen tussen Partijen ter zake van de Overeenkomst worden bij uitsluiting 
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.  

 
Dit document is digitaal en rechtsgeldig ondertekend door onderstaande personen:  
 
Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer: 
<naam>, <functie> 
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Namens Het College van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap van Schieland 
en de Krimpenerwaard (HHSK) 
naam>, <functie> 
 
 
Namens <naam Contractant>:  
<naam>, <functie> 
 
Onderaan dit document ziet u een digitaal waarmerk. Dit is een bewijs met informatie over de 
ondertekening. Hiermee wordt de echtheid van de handtekening verzekerd. 
 
 
Bijlagen bij deze Overeenkomst:  
Bijlage I:  
Bijlage II: 
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Digitale ondertekening  
De gemeente Zoetermeer maakt voor de ondertekening van documenten gebruik van een 
digitale rechtsgeldige handtekening. Deze handtekening voldoet aan de richtlijnen die zijn 
vastgelegd in de Europese Eidas-Verordening van 1 juli 2016. 
 
 


