



Raamovereenkomst Trainingsfaciliteiten Werken op Hoogte Defensie.

- **Verhelpen Storingsmeldingen**
- **Verhelpen Gebreken vanuit keuringen & inspecties**
- **Verhelpen Gebreken vanuit losse observaties**
- **Klantwensen**
- **Planmatig Onderhoud & Vervangingsinvesteringen**
- **Op norm brengen conform wet- & (Defensie) regelgeving**

Versie 1.0

Datum 1 Juli 2026
Status DEFINITIEF



Partijen:

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN,
 Te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie,
 namens deze,
 [naam en functie van de gemandateerde functionaris van het Rijksvastgoedbedrijf]
 hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

[volledige naam bedrijf] statutair gevestigd te [plaats],
 ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [functie], de heer/mevrouw [naam],
 hierna te noemen: Opdrachtnemer,

Opdrachtgever en Opdrachtnemer elk afzonderlijk ook te noemen: Partij, gezamenlijk te noemen Partijen.

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Overwegende dat: Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden onder deze raamovereenkomst met één opdrachtnemer vaste afspraken wil maken omtrent de wijze van het verstrekken van Nadere Overeenkomsten ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden binnen de scope van deze raamovereenkomst, zijnde het realiseren, onderhouden en in stand houden van trainingsfaciliteiten Werken op Hoogte (hierna: **WoH**) ten behoeve van Defensie.

Artikel 1 Begrippen en afkortingen

- 1.1 De in deze Overeenkomst beschreven begrippen en afkortingen zijn gedefinieerd in bijlage 2d. Definities uit de aanbestedingswet 2012 zijn tevens van toepassing op deze raamovereenkomst.

Begrip	Definitie
Asset	Een object of installatie die onderdeel uitmaakt van de scope van de raamovereenkomst, waaronder trainingsfaciliteiten Werken op Hoogte.
Defensiecomplex	Een locatie van Defensie waarop werkzaamheden onder deze raamovereenkomst kunnen worden uitgevoerd.
Gebrek	Een afwijking of tekortkoming waardoor een asset niet voldoet aan de overeengekomen functionaliteit, veiligheid of geldende wet- en regelgeving.
Gebruiker	De organisatie of het organisatieonderdeel van Defensie dat gebruikmaakt van de betreffende trainingsfaciliteit.
Klantwens	Een wijziging, uitbreiding of aanpassing aan een asset op verzoek van Opdrachtgever of Gebruiker.
Nadere Overeenkomst	De concrete opdracht die onder deze raamovereenkomst wordt verstrekt en waarmee de uitvoering van werkzaamheden wordt opgedragen.
Opdrachtgever	De Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie, namens deze het Rijksvastgoedbedrijf.

Begrip	Definitie
Opdrachtnemer	De ondernemer met wie deze raamovereenkomst is gesloten.
Planmatig onderhoud	Periodiek onderhoud gericht op het behouden of herstellen van de vereiste technische staat van een asset.
Projectteam S&T	Het projectteam van Sport & Trainingsfaciliteiten dat Nadere Overeenkomsten verstrekt voor projectmatige werkzaamheden.
Raamovereenkomst	De overeenkomst waarin de voorwaarden zijn vastgelegd voor het verstrekken van Nadere Overeenkomsten.
Scope	Alle werkzaamheden die binnen de raamovereenkomst kunnen worden opgedragen.
Storingsmelding	Een melding van een storing of defect waarvoor correctieve werkzaamheden noodzakelijk zijn.
Trainingsfaciliteiten Werken op Hoogte (WoH)	Alle klim-, touw-, hindernis- en overige trainingsfaciliteiten die onderdeel uitmaken van de overeenkomst.
Vervangingsinvestering	Het vervangen van een asset of onderdeel daarvan om de functionaliteit en veiligheid te waarborgen.
WoH	Afkorting van <i>Werken op Hoogte</i> .
RVB	Rijksvastgoedbedrijf.
S&T	Sport & Trainingsfaciliteiten.
KPI	Kritieke Prestatie Indicator waarmee de prestaties van Opdrachtnemer worden gemeten.
KSF	Kritieke Succesfactor die bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van de raamovereenkomst.
iOMS	Het door Opdrachtgever gebruikte systeem voor beheer en uitvoering van instandhoudingsprocessen.

Artikel 2 Scope raamovereenkomst

2.1 De scope van deze raamovereenkomst bestaat op hoofdlijnen uit:

- Verhelpen Storingsmeldingen
- Verhelpen Gebreken vanuit keuringen & inspecties
- Verhelpen Gebreken vanuit losse observaties
- Klantwensen
- Planmatig Onderhoud & Vervangingsinvesteringen
- Op norm brengen conform wet- & (Defensie) regelgeving

De nadere invulling van de scope van deze raamovereenkomst is uitgewerkt in Bijlage 2: Missie, doelstelling en scope raamovereenkomst

2.2 Herzieningsclausule

2.2.1 Verlenging raamovereenkomst

1. De Opdrachtgever is gerechtigd om de raamovereenkomst met maximaal één jaar te verlengen. De maximale doorlooptijd van de raamovereenkomst is daarmee vijf jaar.

2. Opdrachtgever zal een eventuele verlenging schriftelijk en uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de raamovereenkomst aan Opdrachtnemer kenbaar maken. Opdrachtnemer is vervolgens verplicht hieraan mee te werken.
3. De optie tot verlenging betreft een eenzijdig in te roepen optie van Opdrachtgever. De genoemde data en/of looptijd zoals vermeld in de (concept)contractdocumenten zijn leidend.

2.2.4 Mutaties in de vastgoedportefeuille

1. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst kunnen mutaties plaatsvinden in de vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf. Objecten en of Defensiecomplexen die aan de vastgoedportefeuille worden toegevoegd behoren tot de scope van de opgave. Objecten die door het Rijksvastgoedbedrijf worden afgestoten maken geen onderdeel meer uit van de scope van onderhavige opgave.
- 2.3 Deze raamovereenkomst roept geen verplichtingen op tussen Partijen tot het uitvoeren van werkzaamheden zoals beschreven in bijlage 2. Dergelijke verplichtingen tussen Partijen ontstaan pas op het moment dat een Nadere Overeenkomst is gesloten onder deze raamovereenkomst.
- 2.4 Binnen deze raamovereenkomst kan maximaal 65 miljoen euro (exclusief btw) aan Nadere Overeenkomsten worden verstrekt. Indien de raming van een Nadere Overeenkomst ervoor zorgt dat het opdragen hiervan de totaal bedoelde maximale omvang overschrijdt, kan en zal deze Nadere Overeenkomst niet worden verstrekt onder deze raamovereenkomst.
- 2.5 Opdrachtnemer kan geen recht ontlenen aan deze raamovereenkomst tot het verkrijgen van Nadere Overeenkomsten binnen deze raamovereenkomst. Opdrachtgever kan geen garantie geven dat behoeften binnen de hierboven omschreven scope ontstaan gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst. Indien behoeften van Opdrachtgever binnen de scope van deze raamovereenkomst ontstaan gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst is Opdrachtgever verplicht deze via een Nadere Overeenkomst aan Opdrachtnemer te verstrekken op de wijze zoals beschreven in deze Raamovereenkomst, tenzij uit deze raamovereenkomst anders blijkt.

Artikel 3 Looptijd raamovereenkomst

- 3.1 Deze raamovereenkomst gaat in op 1-1-2027.
- 3.2 Deze raamovereenkomst kent een looptijd van vier (4) jaar vanaf het moment van opdrachtverlening van deze raamovereenkomst.
- 3.3 Opdrachtgever heeft het recht om deze raamovereenkomst te verlengen met maximaal één (1) maal één (1) jaar. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer hierover minimaal zes (6) maanden van tevoren informeren.
- 3.4 Indien gedurende de (verlengde) looptijd van deze raamovereenkomst het maximum als bedoeld in artikellid 2.4 wordt bereikt, eindigt deze raamovereenkomst van rechtswege zonder enig recht op schadevergoeding van Opdrachtnemer en worden geen Nadere Overeenkomsten meer verstrekt. Opdrachtnemer wordt hierover geïnformeerd.
- 3.5 Indien binnen de looptijd van deze raamovereenkomst het maximum, als bedoeld in artikellid 2.4, wordt benaderd kan Opdrachtgever gebruik maken van de mogelijkheid om deze raamovereenkomst op te zeggen, zonder enig recht op schadevergoeding van één der Partijen.
- 3.6 De duur van een Nadere Overeenkomst die onder deze raamovereenkomst aan Opdrachtnemer wordt gegund, wordt in een Nadere Overeenkomst vastgelegd. De looptijd van een Nadere Overeenkomst kan de looptijd van deze raamovereenkomst overschrijden. Beëindiging van deze raamovereenkomst laat de rechten en verplichtingen uit Nadere Overeenkomsten onverlet.

Artikel 4 Rangorde documenten

- 4.1 Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit deze raamovereenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:
- 1) Raamovereenkomst met bijlagen (met inbegrip van de Nota's van Inlichtingen)
 - 2) Inschrijving bij deze raamovereenkomst

Wanneer echter de kwaliteit van het aangeboden in de inschrijving bij deze raamovereenkomst uitgaat boven de kwaliteit zoals geëist in de bijlagen bij de Raamovereenkomst en in de prestatieafspraken, prevaleert hetgeen is aangeboden in de inschrijving bij deze raamovereenkomst boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de raamovereenkomst.

- 4.2 Indien onderdelen van de bijlagen bij de Raamovereenkomst onderling tegenstrijdig zijn, wordt, tenzij een andere bedoeling uit de bijlagen voortvloeit, de rangorde daarvan bepaald aan de hand van de volgende regels:
- a) een nieuw geschreven of getekend document gaat voor een oud geschreven of getekend document;
 - b) de beschrijving gaat voor een tekening;
 - c) een bijzondere regeling gaat voor een algemene regeling;
- met dien verstande, dat regel a gaat voor de regels b en c, en regel b voor regel c.
- 4.3 Bij Nadere Overeenkomsten kan worden afgeweken van bepalingen uit deze raamovereenkomst.
- 4.4 Tot de bijlagen bij deze raamovereenkomst behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de van toepassing verklaarde technische normvoorschriften, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding van deze raamovereenkomst luiden, tenzij bij Nadere Overeenkomst anders wordt bepaald.
- 4.5 Indien in de bijlagen bij de raamovereenkomst algemene voorwaarden zijn opgenomen, dan zijn die van toepassing op Nadere Overeenkomsten en niet op deze raamovereenkomst.
- 4.6 Hetgeen in dit artikel is bepaald laat onverlet de verplichting van Opdrachtnemer om Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een klaarblijkelijke tegenstrijdigheid tussen en binnen de contractdocumenten van deze raamovereenkomst.

Artikel 5 Wijze verstrekking Nadere Overeenkomst

- 5.3a Nadere Overeenkomsten vanuit contractbeheerteam S&T worden verstrekt op de wijze zoals beschreven in Bijlage 4: Proces nadere overeenkomsten beheerteam S&T.
- 5.3b Nadere Overeenkomsten vanuit projectteam S&T worden verstrekt op de wijze zoals beschreven in Bijlage 5: Proces nadere overeenkomsten projectteam S&T.

Artikel 6 Nadere Opdrachten buiten deze raamovereenkomst

- 6.1 Opdrachtgever heeft het recht om de werkzaamheden, vallend binnen de scope van deze raamovereenkomst, buiten deze raamovereenkomst in te kopen in de volgende gevallen:
- a) Voor werkzaamheden in een concept Nadere Overeenkomst waarvoor Opdrachtnemer geen inschrijving heeft gedaan;
 - b) Voor werkzaamheden in een concept Nadere Overeenkomst waarvoor Opdrachtnemer een inschrijving heeft gedaan die gezien kan worden als een onregelmatige dan wel een onaanvaardbare inschrijving;
 - c) Voor werkzaamheden die reeds zijn opgedragen in een eerdere Nadere Overeenkomst en deze Nadere Overeenkomst is ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer.

- 6.2. Onregelmatige inschrijvingen bij de Nadere Overeenkomst zijn in ieder geval inschrijvingen:
- a) die niet voldoen aan de vereisten in de voor de inschrijving relevante aanbestedingsstukken,
 - b) die te laat zijn binnengekomen,
 - c) waarbij aantoonbaar sprake is van ongeoorloofde afspraken of corruptie, of
 - d) die als abnormaal laag zijn beoordeeld.
- 6.3. Onaanvaardbare inschrijvingen bij de Nadere Overeenkomst zijn in ieder geval inschrijvingen:
- a) waarvan de prijs het door de Opdrachtgever begrote bedrag, vastgesteld en gedocumenteerd voor de aanvang van de aanvraag tot inschrijving bij de Nadere Overeenkomst, overschrijdt.

Artikel 7 Samenwerkingsverband of combinatie

- 7.1 Indien twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen tezamen deze raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst in opdracht hebben gekregen, zijn zij hoofdelijk voor de gehele uitvoering daarvan aansprakelijk. Zij zijn verplicht een van hen schriftelijk aan te wijzen om hen in alle opzichten te vertegenwoordigen.
- 7.2 In de situatie als bedoeld in 7.1 zijn beide natuurlijke personen of rechtspersonen verplicht om gezamenlijk op gelijke wijze op te treden als Opdrachtnemer bij de Nadere Overeenkomsten als bedoeld als artikel 5.

Artikel 8 Prijs

- 8.1 Bij deze raamovereenkomst zijn (enkele) prijzen vastgesteld die gelden bij de verstrekking van Nadere Overeenkomsten. De bij deze raamovereenkomst vastgestelde prijzen zijn opgenomen in het Bijlage 1: Prijzenboek.
- 8.2 De prijzen als bedoeld in het voorgaande lid zijn vast gedurende: 1 jaar, waarna de prijzen mogen worden geïndexeerd conform index bijlage 1-b.

Artikel 9 Contactpersonen en functionarissen

- 9.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer wijzen gedurende de looptijd van de raamovereenkomst de voor de uitvoering benodigde contactpersonen en functionarissen aan.
- 9.2 De namen, functies, telefoonnummers en e-mailadressen van de aangewezen contactpersonen en functionarissen worden na contracteren en bij eventuele wijzigingen schriftelijk per e-mail tussen Partijen uitgewisseld.
- 9.3 Partijen dragen er zorg voor dat wijzigingen in contactpersonen en functionarissen onverwijld schriftelijk aan de andere Partij worden gemeld.

Artikel 10 Kostenverhogende omstandigheden

- 10.1 Onder kostenverhogende omstandigheden worden in deze paragraaf verstaan omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die de Opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van Nadere Overeenkomsten aanzienlijk verhogen.
- 10.2 Indien kostenverhogende omstandigheden optreden binnen en gedurende de uitvoering van Nadere Overeenkomsten, zullen partijen handelen conform de algemene voorwaarden bij de Nadere Overeenkomst.

- 10.3 Indien kostenverhogende omstandigheden zijn opgetreden op prijzen die zijn vastgesteld in deze raamovereenkomst wordt als volgt gehandeld:
- i. Opdrachtnemer geeft schriftelijk voorafgaand aan het doen van een inschrijving, dan wel bij overleg voorafgaand aan opdrachtverstrekking aan dat er kostenverhogende omstandigheden zijn opgetreden bij reeds vastgestelde prijzen.
 - ii. Opdrachtnemer onderbouwt de daadwerkelijke kostenstijgingen en toont aan dat deze kostenverhogende omstandigheden:
 - a. Onvoorzien zijn geweest ten tijde van het sluiten van deze raamovereenkomst, en;
 - b. Niet kunnen worden toegerekend aan Opdrachtnemer.
 - iii. Partijen treden in overleg over de daadwerkelijke kostenstijgingen en de voorwaarden benoemd onder punt ii.
- 10.4 Indien de kostenverhoging voldoet aan de randvoorwaarden benoemd onder 11.3 en Opdrachtnemer deze conform dit artikel tijdig schriftelijk heeft aangegeven en onderbouwd bij Opdrachtgever, dan wordt deze kostenverhoging aangemerkt als potentieel aanvullende vergoeding en op een aparte lijst bijgehouden.
- 10.5 Bij afronding van een Nadere Overeenkomst treden Partijen in overleg en wordt gekeken of het totaal aan tot dan toe, conform artikel 11.4, op de lijst gezette potentieel aanvullende vergoedingen inclusief de onvoorziene kostenstijgingen die zijn opgetreden tijdens de uitvoering bij elkaar opgeteld tot een aanzienlijke verhoging hebben geleid van de kosten, in vergelijking met het totaal van de oorspronkelijke opdrachtsom van de betreffende Nadere Overeenkomst. Deze verhoging dient van dergelijke aard te zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet verwacht kan worden van Opdrachtnemer dat hij de betreffende Nadere Overeenkomst, uitgevoerd heeft conform de overeengekomen prijzen. Een deel van kostenverhogingen wordt hierbij in redelijkheid als ondernemersrisico gezien. Bij de beoordeling van de aanzienlijkheid alsmede redelijkheid en billijkheid worden reeds goedgekeurde vergoedingen voor kostenverhogende omstandigheden, opgetreden binnen de Nadere Overeenkomst en afgehandeld conform artikel 11.2, meegenomen.
- 10.6 Alle potentieel aanvullende vergoedingen die, conform artikel 11.5, niet voor rekening van Opdrachtnemer komen, worden vergoed door Opdrachtgever

Artikel 11 Ontbinding en opzegging

- 11.1 Onverminderd hetgeen overigens in deze raamovereenkomst is vastgelegd, kan elk van de Partijen deze raamovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de andere Partij in verzuim is dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is, tenzij het een tekortkoming betreft die gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
- 11.2 Indien Opdrachtnemer in de uitvoering van Nadere Overeenkomsten meermaals toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Nadere Overeenkomsten en deze tekortkomingen gezien de aard of betekenis de opzegging van deze raamovereenkomst rechtvaardigen, treden Partijen in overleg en kan Opdrachtgever na ingebrekestelling deze raamovereenkomst opzeggen door middel van een aangetekend schrijven, zonder daartoe enige schadevergoeding te zijn verschuldigd aan Opdrachtnemer.
- 11.3 Opdrachtgever kan zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling met onmiddellijke ingang buiten rechte deze raamovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven ontbinden, indien Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, Opdrachtnemer zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
- 11.4 Opdrachtgever kan zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling met onmiddellijke ingang buiten rechte deze raamovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven ontbinden, indien Opdrachtnemer zich bevindt in één (of meerdere) van de situaties zoals beschreven in artikel 2.86 van de Aanbestedingswet 2012.

- 11.5 Opdrachtgever kan voorts deze raamovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven te allen tijde opzeggen. Partijen treden alsdan in overleg over de gevolgen van deze opzegging.
- 11.6 Een ontbinding, opzegging of anderszins beëindiging van deze raamovereenkomst laat de verplichtingen onder de Nadere Overeenkomsten onverlet voor zover deze niet eveneens zijn beëindigd.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

- 12.1 Opdrachtnemer maakt hetgeen hem bij de uitvoering van deze raamovereenkomst ter kennis komt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze verder bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een rechterlijke uitspraak hem tot bekendmaking daarvan verplicht.
- 12.2 Deze raamovereenkomst kent geen gerubriceerde informatie.

Artikel 13 Veiligheid in Aanbestedingen en Nadere Opdrachten

- 13.1 Opdrachtnemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 3 van het Certificatieschema Veiligheidsladder.
- 13.2 Opdrachtnemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening van deze raamovereenkomst, een geldig SCL certificaat op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van Opdrachtnemer of, in het geval van een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige project.

Artikel 14 Verwerking persoonsgegevens

- 14.1 Voor zover Opdrachtnemer als verwerker bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens voor Opdrachtgever verwerkt, garandeert Opdrachtnemer de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen, opdat de verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de betrokkenen is gewaarborgd. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en op basis van schriftelijke instructies van Opdrachtgever behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.

Artikel 15 Geschillenregeling en toepasselijk recht

- 15.1 Ieder geschil tussen Partijen ter zake van deze raamovereenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij Partijen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.
- 15.2 Op deze raamovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
- 15.3 Opdrachtnemer is verplicht ter zake van deze raamovereenkomst in Nederland domicilie te hebben voor zover hij niet reeds in Nederland is gevestigd.

Bijlagen bij de raamovereenkomst

BIJLAGE NR	OMSCHRIJVING
BIJLAGE 1	ALGEMENE BIJLAGEN ROK
Bijlage 1-a	Prijzenboek
Bijlage 1-b	Indexering
BIJLAGE 2	DOELSTELLINGEN EN SCOPE RAAMOVEREENKOMST
Bijlage 2-a	Totaaloverzicht Assets 15-6-2026 V1.0
Bijlage 2-b	Totaaloverzicht Locaties 15-6-2026 V1.0
Bijlage 2-c	Lokale Contactgegevens Defensiecomplexen (<i>na gunning</i>)
Bijlage 2-d	Begripsbepalingen en afkortingen
BIJLAGE 3	COMMUNICATIE, ORGANISATIE EN PRESTATIEAFSPRAKEN ALGEMEEN
Bijlage 3-a	VG-plan_Verbouw_renovatie_versie_1.0_202406_Blanco
Bijlage 3-b	VG-plan_Nieuwbouw_versie_1.0_202406_Blanco
Bijlage 3-c	VG-dossier_versie_versie_1.0_202406_Blanco
BIJLAGE 4	PROCES NADERE OVEREENKOMSTEN CONTRACTBEHEERTEAM S&T
Bijlage 4-a	Werkinstructies Beheren Vastgoedinformatie - Externen v2.0
Bijlage 4-b	Werkinstructies Verhelpen Storingen - Externen v2.4
Bijlage 4-c	Werkinstructies Uitvoeren EOWs - Externen v2.3
Bijlage 4-d	KPI's Correctief Onderhoud en Kortingsregelingen
BIJLAGE 5	PROCES NADERE OVEREENKOMSTEN PROJECTTEAM S&T
Bijlage 5-a	Model E1 - Contract Eenvoudige Werken (CEW) projectteam S&T
Bijlage 5-b	Model E2 - Opdrachtbrief Nadere Overeenkomsten projectteam S&T
Bijlage 5-c	KPI's en Kortingsregelingen NO's Projectteam S&T
Bijlage 5-d	Processchema nadere opdrachten projectteam S&T
Bijlage 5-e	Overzicht maatregelen op norm brengen programma TF WoH fase 2
Bijlage 5-f	RVB CAD Specificatie Buitenruimte V3.0
Bijlage 5-h	RVB BIM Specificatie V0.1
Bijlage 5-g	Specificatie Projectrevisie K&L
Bijlage 5-h	Codering topografische ondergronden RVB
Bijlage 5-i	Procedure bij spontaan aantreffen van OO
Bijlage 5-j	Grondbalans_RVB_Leeg
Bijlage 5-k	Bomenposter
Bijlage 5-l	Overdrachtsprotocol RVB (na gunning)
BIJLAGE 6	NADERE ALGEMENE TECHNISCHE EN ADMINISTRatieve BEPALINGEN
Bijlage 6-a	Flyer - Uitleg Toegangscontrole
Bijlage 6-b	Toegangsregeling voor Leveranciers
Bijlage 6-c	Handleiding bezoeker
Bijlage 6-d	Aanvraaginstructie VOG Defensie
Bijlage 6-e	Referentiedocument-seb-basis-versie-4
Bijlage 6-f	Bonusregeling Zero Emissie Materieel
Bijlage 6-g	Registratieformulier duurzaam hout
Bijlage 6-h	Verklaring Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning
Bijlage 6-i	Factuurvereisten E-facturatie
Bijlage 6-j	Chroom 6 beleid RVB
Bijlage 6-k	Informatie chroom-6
Bijlage 6-l	Beheersregime-chroom-6-en-andere-gevaarlijke-stoffen-v20+BZK
BIJLAGE 7	SPORTBOUWSTEENDOCUMENTEN

Bijlage 7-a	B-15 VERTICALE TOUWKLIMINSTALLATIE
Bijlage 7-b	B-14 HORIZONTALE TOUWKLIMINSTALLATIE
Bijlage 7-c	S-05 INDOORKLIMWAND
Bijlage 7-d	B-18 LETRABAAN
Bijlage 7-e	B-12 HINDERNISBAAN
Bijlage 7-f	B-16 TOUWHINDERNISBAAN
Bijlage 7-g	B-17 KLIMTOREN
Bijlage 7-h	B-13 SURVIVALRUNBAAN
Bijlage 7-i	S-06 BOULDERRUIMTE
VERKLARING NUMMERINGEN EN CODERINGEN BIJLAGEN	
<i>Bijlage + nr + x</i>	<i>Bijlage + nummer + lettercode = basisnaam bijlagen bij het ROK</i>