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Deel I: MOTIVERING AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012

Artikel 2 lid 2:
In afwijking van § 12 lid 1 en 2 van de UAV 2012 geldt het volgende:

De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn
ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.

Motivatie:

Met de inwerkingtreding van de Wkb is het uitgangspunt dat de aannemer aansprakelijk
is voor gebreken die bij de oplevering niet zijn ontdekt. Het Rijksvastgoedbedrijf sluit met
deze bepaling aan op het wettelijk regime.

Artikel 2 lid 3
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

Motivatie:
Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van Opdrachtgever staat
derhalve niet ter discussie.

Artikel 4 lid 1
In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van aanvang worden
aangemerkt: [...]

Motivatie:

Indien voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst wordt voorzien dat niet binnen
vijf dagen na de datum van opdrachtverlening met de werkzaamheden kan worden
aangevangen, wordt een vast datum van aanvang in de overeenkomst opgenomen. De
UAV 2012 voorziet niet in deze optie die in sommige gevallen wel de noodzakelijke
duidelijkheid biedt over het tijdstip waarop de werkzaamheden kunnen worden
aangevangen.

Artikel 17 lid 1
In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken
vervangen door 30 dagen.

Motivatie:
De periode van 30 dagen komt overeen met de voor de Rijksoverheid vastgestelde
termijn waarbinnen zij facturen dient te betalen.

Artikel 17, lid 2

In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede in deze paragraaf ...
wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van veertien
dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing

Motivatie:

De vergoeding van rente als bedoeld in § 45 lid 2 vindt plaats overeenkomstig artikel
6:119b Burgerlijk Wetboek en de aannemer kan na het verstrijken van een termijn van
14 dagen geen aanspraak maken op verhoging van dit percentage met 2.
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Artikel 19
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

Motivatie:

Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van Opdrachtgever staat
derhalve niet ter discussie.
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DEEL II: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

1.

Onder codrdinerend constructeur wordt, zoals beschreven op het
"Kennis portaal Constructieve Veiligheid" verstaan:

- De adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp (detail
engineering) de detail uitwerkingen van deel constructeurs
inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt.
https://kpcv.nl/borgingsactie/coordinerend-constructeur/

Onder ontwerpend constructeur wordt, zoals beschreven op het

"Kennis portaal Constructieve Veiligheid", verstaan: - De adviseur die het
constructief ontwerp maakt, als lid van het

ontwerpteam. https://kpcv.nl/borgingsactie/ontwerpcoordinator/

Artikel 2 Arbeidsomstandigheden en omgevingsveiligheid

1.

Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel

2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel

uit elke Nadere Overeenkomst ten laste van deze Raamovereenkomst.

Het veiligheids- en gezondheidsplan omvat tevens restrisico's

omtrent omgevingsveiligheid.

De aannemer dient de restrisico's en hierop te treffen maatregelen,

navolgbaar voor de opdrachtgever, mee te nemen in zijn eigen V&Gplan

voor de uitvoeringsfase en, voor zover deze betrekking hebben

op omgevingsveiligheid, in het veiligheidsplan.

Het door de Aannemer ingevulde V&G plan voor uitvoering dient onderdeel te zijn
van het Uitvoeringsdossier van elke door de Opdrachtgever opgedragen Nadere
Overeenkomst. Dit V&G-plan zal worden aangemerkt als

gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV

2012.

Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt
de aannemer één of meer codrdinatoren voor de uitvoeringsfase (V&G-
codrdinatoren) aan. Deze codrdinator geeft uitvoering aan de codrdinatietaken
genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. In aanvulling
daarop geeft de codrdinator bovendien uitvoering aan hetgeen wordt verlangd ten
aanzien van omgevingsveiligheid op grond van hoofdstuk 7 Bbl (2024).

De Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase (RI&E) maakt
deel uit van deze overeenkomst. Deze RI&E omvat tevens omgevingsveiligheid als
bedoeld in hoofdstuk 7 Bbl (2024). De aannemer dient de restrisico's en hierop te
treffen maatregelen mee te nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase
alsmede, indien van toepassing, in het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering en, voor
zover deze betrekking hebben op omgevingsveiligheid, in het
Bouwveiligheidsplan.

Indien volgens de RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, of indien het
bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een Bouwveiligheidsplan op als
bedoeld hoofdstuk 7 Bbl (2024). De aannemer dient dit plan, indien verlangd, in
bij het bevoegd gezag en verstrekt tegelijkertijd met deze indiening van dit plan
een afschrift aan de directie. In het geval volgens de RI&E sprake is van
restrisico's voor de omgeving, maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan
verlangt, dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op
de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit
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9.

Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.

De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden aan de
directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, de
getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling.

Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en
gezondheid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd.

10. Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de

opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de
voorgenomen totstandbrenging van het werk bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.
Een afdruk van deze melding dient zichtbaar opgehangen te worden op de
bouwplaats.

De meest actuele modeldocumenten zijn beschikbaar op en kunnen worden
gedownload van: Modeldocumenten Veiligheid en Gezondheid (V&G) |
Rijksvastgoedbedrijf

Artikel 3 Veiligheidsgedrag en —bewustzijn

VERSIE: 2026-01

1. De aannemer voldoet, gedurende het uitvoeren van de opdracht,
aan de eisen behorende bij laddertrede 3 van het Certificatieschema
Veiligheidsladder.

2. De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van
opdrachtverlening, een geldig (Safety Culture Ladder certificaat of
Safety Culture Ladder Light statement of Approved Self Assessment)
op ten minste niveau 3 het vereiste niveau dat ziet op de
onderneming van de aannemer of, in het geval van een
samenwerkingsverband, op elke onderneming in het
samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor
projectcertificering op het onderhavige project.

3. In het geval werkzaamheden, worden verricht door onderaannemers
of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt
het volgende:

a. De opdrachtnemer bepaalt aan de hand van de Handreiking ViA
voor welke onderopdrachtnemers een bewijsmiddel in het kader
van ViA nodig is. Zie de Handreiking ViA op:
https://gcveiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via.

b. De opdrachtnemer dient aan te tonen dat de betreffende
onderopdrachtnemers of leveranciers beschikken over een
bewijsmiddel.

c. Dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende
onderopdrachtnemers of leveranciers voldoen aan de eisen
behorende bij ten minste de vereiste laddertrede.

d. De aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register
van certificaathouders op:
https://safetycultureladder.com/certificaat-register/

Print datum:
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Artikel 4 Elektrotechnische werkzaamheden

Voor het werk moet de aannemer aan de opdrachtgever de wijze van

bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren werkzaamheden aan

elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering moet in overeenstemming zijn met:

¢ NEN 3140 (‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties — Laagspanning’);

e NEN 1010 (*Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties’), voor zover
sprake is van aanleg, uitbreiding of wijziging van installaties; en

e met in achtneming van onderstaande uitgangspunten.

Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever
schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die namens de aannemer als
Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning voor het werk is (zijn) aangewezen; voor
de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring
Werkverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET Bijlage B’ gevoegd bij dit
contract).

Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over de
persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie Energietechniek
(STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-/ Werkverantwoordelijke
Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig.

De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn dan 3 jaar
en moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door de
aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever.

Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning namens de
aannemer verantwoordelijk voor de overige door de aannemer in te zetten
functionaris(sen) voor de uitvoering van elektrotechnische werkzaamheden.

De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de aannemer moet(en) in ieder
geval voor start van de elektrotechnische werkzaamheden een bespreking houden
met de Installatieverantwoordelijke Laagspanning. Daarna moeten er periodiek
voortgangsbesprekingen worden gehouden.

Artikel 5 Wet Arbeid Vreemdelingen

1.

Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten
verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen
van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de
aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en
opgenomen in het verslag.

De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en
verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze
besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten onderaannemings-
overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn
voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de
opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen
als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieén van deze
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documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5
(vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De
aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.

De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder
willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze
besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de
door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende
administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van
de Wav dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan,
komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van
de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.

De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de
aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel
zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder
dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of
beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete.

Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever
onverlet.

Artikel 6 Elektrotechnische werkzaamheden

VERSIE: 2026-01

Voor het werk moet de aannemer aan de opdrachtgever de wijze van
bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren werkzaamheden aan
elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering moet in overeenstemming zijn met:
e NEN 3140 (‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning’); en
¢ met in achtneming van onderstaande uitgangspunten.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de installatieverantwoordelijkheid van
de elektrische installatie(s) die onderdeel vormen van het werk. De namens de
opdrachtgever aangewezen Installatieverantwoordelijke Laagspanning wordt
voorafgaand aan de start van de uitvoering van de werkzaamheden aan de
aannemer bekend gesteld.

De Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de aannemer moet beschikken
over de persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie
Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-/
Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig.

De aanwijzing en persoonscertificering mogen niet ouder zijn dan 3 jaar en
moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door de aannemer

worden overlegd aan de opdrachtgever.

De namens de opdrachtgever aangewezen Installatieverantwoordelijke
Laagspanning wordt voorafgaand aan de start van de uitvoering van de
werkzaamheden aan de aannemer bekend gesteld.

De demarcatie m.b.t. de installatieverantwoordelijkheid tussen de aannemer en
de opdrachtgever wordt schriftelijk vastgelegd middels de 'Verklaring
Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET-Bijlage A’ gevoegd bij dit
contract).
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6. De namens de aannemer optredend Installatieverantwoordelijke Laagspanning is
gehouden overleg te voeren met de Installatieverantwoordelijke Laagspanning
van de opdrachtgever.

Met overleg wordt bedoeld alle coérdinatie en afspraken, nodig voor een veilige en
ongestoorde bedrijfsvoering van de bestaande elektrotechnische installaties in
relatie met uitbreidingen, mutaties en aansluiting van nieuwe elektrische
installaties.

7. Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever
schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die namens de aannemer als
Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning voor het werk is (zijn) aangewezen; voor
de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring
Werkverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET Bijlage B’ gevoegd bij dit
contract).

8. Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over de
persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie Energietechniek
(STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-/ Werkverantwoordelijke
Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig.

9. De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn dan 3 jaar
en moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door de
aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever.

10. Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning namens de
aannemer verantwoordelijk voor de overige door de aannemer in te zetten
functionaris(sen) voor de uitvoering van elektrotechnische werkzaamheden.

11. De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de aannemer moet(en) in ieder
geval voor start van de elektrotechnische werkzaamheden een bespreking houden
met de Installatieverantwoordelijke Laagspanning. Daarna moeten er periodiek
voortgangsbesprekingen worden gehouden.

Artikel 7 Wet Arbeid Vreemdelingen

12. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten
verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen
van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de
aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en
opgenomen in het verslag.

13. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en
verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze
besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten onderaannemings-
overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn
voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de
opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen
als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieén van deze
documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5
(vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De
aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.
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14.

15.

16.

De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder
willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze
besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de
door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende
administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van
de Wav dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan,
komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van
de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.

De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de
aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel
zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder
dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of
beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete.

Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever
onverlet.

Artikel 8 Wet Aanpak Schijnconstructies

1.

Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de aannemer
zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op het
gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing is.
De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de
uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties
toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles,
audits en/of loonvalidatie.

De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel
aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub ¢ genoemde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering aangaande
verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk.

De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderaannemer
en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

Artikel 9 Milieu-incidenten of milieucalamiteiten

1.

In geval van milieu-incidenten of milieucalamiteiten dienen zowel de directie als
de verantwoordelijke op het object op de hoogte te worden gesteld.

Artikel 10 Belangenverstrengeling, omkoping en contacten

VERSIE: 2026-01

1.

De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers,
noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij,
enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die
uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.

Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten
van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader van
werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.
Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan kan
de opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk
met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn
gehouden.
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Artikel 11 Verschillen in afmetingen of toestand; asbest

1. Indien de aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of het object
waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest aanwezig is (een werk of
object gerealiseerd voor 1994) en er geen asbestbeheersplan is opgesteld, dient
hij dit onmiddellijk te melden bij de directie en te handelen conform het gestelde
in paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012.

Artikel 12 Chroom-6 houdende materialen

1. Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van het
werkterrein te verwerken.
In het geval geverfde oppervlakken moeten worden bewerkt, wordt een
gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V. verlangd
voor de werkwijze voortvloeiend uit het ‘Beheersregime Chroom6 RWS, RVB en
ProRail’, zie www.arboportaal.nl.

Artikel 13 Verrekening van meer- en minderwerk

1. De verrekening van het meer- en het minderwerk, als bedoeld in paragraaf 35
UAV 2012, vindt de of het saldo daarvan, gelijktijdig plaats bij de eindafrekening
van het werk. De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de laatste termijn, een
afzonderlijke rekening in. Meerwerk zal afzonderlijk worden betaald, minderwerk
zal worden gekort op de eindafrekening.

2. Telkens wanneer het positieve saldo van het meer- en minderwerk, zulks
uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen, meer bedraagt dan 5
procent van de aannemingssom, ontvangt de aannemer, vooruitlopend op de
eindafrekening, een extra termijn van 5 procent van de aannemingssom. Voor de
betaling van deze extra termijn(en) gelden de bepalingen van een normale
termijnbetaling.

Artikel 14 Betaling

1. In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4
weken vervangen door 30 dagen.

2. In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede '... wordt het
in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van veertien dagen
met 2 verhoogd, en ..." niet van toepassing.

3. Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de factuur
voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder vermelding van
het inkoopordernummer (vereist), als vermeld in de opdrachtbrief.

4. Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-
efactureren.nl/bijsluiter.

Artikel 15 Verzekeringen

1. Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering tegen
bedrijfsaansprakelijkheid op de in Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden, met
een verzekerd bedrag van minimaal 2.500.000,- Euro per gebeurtenis met een
dekking van minimaal twee gebeurtenissen per jaar, zulks met terzijdestelling van
het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. In de polis mag geen sublimiet
zijn opgenomen voor brandschade.

2. De verzekering moet ten aanzien van de opdrachtgever als medeverzekerde, als
verlangd in § 43b lid 1 van de UAV, of ten aanzien van enige andere
meeverzekerde:
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a. een primaire dekking bieden,
. verzekerden ten opzichte van elkaar als derden beschouwen, en
c. afstand doen van een eventueel recht van regres op enige
medeverzekerde partij.

3. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, lid 1 en 3 van

de UAV 2012 doet de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand van:
a. zijn contractuele aanspraken op vergoeding van schade aan de met het
Werk in verband staande werken en
b. zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding,
voor zover deze aanspraken een bedrag van 2.500.000,- Euro per gebeurtenis te
boven gaan.

4. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring
van de opdrachtgever.

5. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met
de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de
UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een)
overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de
overeengekomen onderhoudstermijn(en).

6. De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering
blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen zeven dagen, na de dag waarop de
aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever. Als bewijsstuk van
verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de verzekeraar, dat op het
werk een verzekering is afgesloten die voldoet aan het bepaalde in dit artikel.

Artikel 16 Zekerheidstelling

In afwijking van paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt op de laatste termijn van betaling
5% van de aannemingssom ingehouden. Dit bedrag verschijnt nadat de aannemer aan al
zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien de laatste termijn van betaling kleiner is dan
bovengenoemd percentage van de aanneemsom, vindt de inhouding plaats op een
voorafgaande termijn.

Artikel 17 Ondergrondse kabels en leidingen

1. De aannemer zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de CROW-
publicatie ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’. Deze publicatie is
verkrijgbaar bij Stichting CROW te Ede (www.crow.nl).

Artikel 18 Duurzaam geproduceerd hout
Het in de houten klimwandpanelen verwerkte hout dient bij levering te voldoen aan de
Dutch Procurement Criteria for Timber (TPAC/TPAS) ten aanzien van duurzaam bosbeheer
en Chain of Custody.
Aan deze eis is in ieder geval voldaan indien het hout of houtproduct wordt geleverd
onder een door de Nederlandse overheid voor het Rijks inkoopbeleid geaccepteerd
certificeringssysteem voor duurzaam geproduceerd hout, zoals FSC (Forest Stewardship
Council), of PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) dan wel onder
gelijkwaardig, verifieerbaar bewijs.
Uiterlijk bij levering (en védér verwerking in het werk) verstrekt de opdrachtnemer per
levering de factuur en/of pakbon waaruit de certificering blijkt, met o0.a. de volgende
gegevens:

e naam en adres van leverancier en afnemer;

e datum van levering;

e productomschrijving en/of houtsoort;

e hoeveelheid of volume;
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e naam van het certificeringssysteem;

e de toepasselijke certificeringsclaim;

e het Chain-of-Custody certificaathnummer van de leverende partij.
Enkel certificerings claims zoals FSC Controlled Wood of PEFC Controlled Sources worden
niet beschouwd als voldoende bewijs van duurzaam geproduceerd hout.
Bij inschrijving volstaat een verklaring van inschrijver dat aan deze eis zal worden
voldaan, onder vermelding van de beoogde leverancier(s) en beschikbare
certificeringsgegevens. Zie hiervoor bijlage 6-g.

Artikel 19 Kortingen - overige inhoudingen: beplantingen

1. De aannemer dient beschadiging aan beplantingen te voorkomen. Bij vermijdbare
beschadiging als gevolg van onoordeelkundige uitvoering of van niet getroffen
maatregelen kan een korting toegepast worden van:

a. Bij beschadiging van opgaande bos- (singel) beplanting, zodanig dat
afzetten of herplanten noodzakelijk is voor instandhouding van de
beplanting € 225,- per m2; en

b. Bij onherstelbare beschadiging van een boom (kroon grotendeels
afgerukt, scheuring van de stam e.d.),:

c. Stamdiameter boom tot 0,20 m: € 500,- per geval;

d. Stamdiameter boom van 0,20 m tot 0,40 m: € 2.500,- per geval;

e. Stamdiameter boom groter dan 0,40 m: € 5.000,- per geval

2. De aannemer dient op eerste aanzegging, op aanwijzing van de Opdrachtgever,
de nodige herstellingen en/of herplant uit te laten voeren door een door de
opdrachtgever aan te wijzen bedrijf.

Artikel 20 Toegangsregeling

1. De toegangsregeling zoals opgenomen in Bijlage 6-b zijn van toepassing.
De werkzaamheden worden uitgevoerd op beveiligde Defensieterreinen.
De Opdrachtnemer dient rekening te houden met:

e toegangsprocedures en mogelijke wachttijden bij toegangspoorten;

e beperkingen ten aanzien van transportbewegingen op het terrein;

e afstemming met de lokale contactpersoon voor toegang, logistiek en uitvoering.
Deze aspecten dienen door de Opdrachtnemer te worden meegenomen bij de inschrijving,
in de uitvoeringsplanning en werkvoorbereiding.

VoG

Alle personeel dat namens de aannemer werkzaamheden verricht op defensielocaties
dient in het bezit te zijn van een VOG. Deze VOG kan door iedereen zelf worden
aangevraagd bij Justis.

Zie verder de handleiding aanvraag VOG uitvoering werkzaamheden op defensielocaties in
bijlage 6-d.
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DEEL III: TECHNISCHE BEPALINGEN

Artikel 21 Opleverdossier, vastgoedinformatie en revisie:

Ten behoeve van het opleverdossier moet de aannemer de nodige gegevens en
bestanden van het werk inclusief technische installaties en omliggende infrastructuur
indienen.

1. De Aannemer dient de gegevens en bestanden in volgens de vereisten zoals
vermeld in het Handboek voorschriften vastgoedinformatie en de daarin vermelde
bijlagen, gepubliceerd op:
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/2025/11/05/vastgoedinformatie Of via
de internetpagina van Rijksvastgoedbedrijf, zoek: vastgoedinformatie.

2. Tenzij in de nadere overeenkomst anders is vermeld, dienen de gegevens
en bestanden uiterlijk op de dag dat het werk als opgeleverd wordt
beschouwd bij de Opdrachtgever te zijn ingediend.

3. De Vastgoedinformatie wordt in beginsel ingediend in een door de
Opdrachtgever ter beschikking gestelde uitwisselomgeving. Instructies en
inloggegevens worden door de Opdrachtgever aangeleverd na
opdrachtverstrekking.

4. Aannemer stelt aan de hand van het Handboek voorschriften
vastgoedinformatie met de daarbij behorende bijlagen en de Checklist
Vastgoedinformatie vast welke Vastgoedinformatie wordt ingediend,
wanneer en in welke vorm.

Artikel 22 FAUNA VRIENDELIJKE VERLICHTING

Verlichting die geschikt is voor een leefomgeving voor nachtfauna o.a. vleermuizen e.d.
Eigenschappen van faunavriendelijke verlichting zijn:

- Gericht op de raakvlakken (zoals de weg, voet- en fietspaden) en verstrooiing is
ingeperkt.

- UV-vrij. - Amberkleurig. - Uitgeschakeld/ uit te schakelen/ te dimmen waar dit vanuit
gebruik en observatiesystemen mogelijk is.

Artikel 23 Schoon en emissieloos bouwen (SEB)

1. Het "Referentiedocument In Stappen Naar Zero Emissie" is van toepassing en
geeft de toegestane emissie-niveaus voor bouwmaterieel per vermogensklasse en
bouwtransprot per Europese gewichtsklassen weer (N1, N2 en N3). Dit document
is te raadplegen via:
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/2023/09/01/referentiedoumente
n-bij-functionele-eisen Of op internetpagina van Rijksvastgoedbedrijf,
zoekfunctie: ‘SEB eisen’.

2. De bonusregeling Zero Emissie Materieel is op deze overeenkomst van
toepassing. (zie bijlage bonusregeling Zero Emissie Materieel)

3. BEREKENING BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
Door de aannemer te verstrekken berekening(en).

Betreft: Materieel Inzet Plan (MIP):

- De aannemer dient voorafgaand aan de start van het project een Materieel Inzet
Plan (MIP) in, waarin het beoogde percentage ZE materieel en ZE km voor
bouwtransport oer gewichtsklasse wordt opgenomen.

- Het MIP bevat een overzicht van het geplande materieel, inclusief
emissiewaarden en inzet van katalysatoren en/of roetfilters. - De prestatie moet
hoger zijn dan de minimum eisen i.r.t. gevraagde percentages materieel voor het
project, ook moeten de eisen voor bouwtransport behaald worden.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring (stuks): 1, vooraf aan de start van het project.

- goedgekeurd (stuks): 1
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Verstrekkingsvorm digitaal in pdf-formaat.
Tijdstip van verstrekking: voor aanvang van het project.

4. CONTROLE BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
Door de aannemer te verzorgen controle(s). Van de daadwerkelijke inzet van het
materieel, volgens MIP (Materieel Inzet Plan), wordt gedurende het project
bijgehouden in een logboek.

Tijdstip: gedurende gehele project.

5. CONTROLERAPPORT BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). Van de daadwerkelijke inzet van
het materieel, volgens MIP. Het rapport moet de volgende gegevens bevatten:
Het logboek dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- Het ingezette materieel.

- Aantal draaiuren per type materieel.

- Eventuele afwijkingen ten opzichte van het MIP en de reden daarvoor.
Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring: 1 exemplaar

- goedgekeurd: 1 exemplaar

Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat.

Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering van het werk.

6. CONTROLE EN VERIFICATIE: Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor
om controles uit te voeren op de juistheid van het logboek en de werkelijke inzet
van ZE materieel. Indien onjuiste of misleidende informatie wordt verstrekt, kan
de volledige bonus worden ingetrokken en kunnen verdere maatregelen volgen.

7. Emissierapportage: In Stappen naar Zero Emissie
ON stelt een emissierapportage op welke voldoet aan de volgende eisen:

- emissies worden bepaald met de TNO Bouwemissie tool of vergelijkbaar;

- emissies CO2, NO, en fijnstof op basis van werkelijk ingezet materieel en
bouwtransport (tot en met oplevering), worden

beschreven c.q. berekend;

- emissies CO2, NO, en fijnstof op basis van ‘"Referentiedocument SEB-basis”
worden beschreven c.q. berekend. Bij meerjarige projecten die in verschillende
periodes vallen mag worden volstaan met de periode waarin het project is
gestart;

- Het absolute en procentuele verschil (de emissiebesparing) tussen SEB-basis en
werkelijke emissies wordt in een

totaaloverzicht weergegeven

- De invoer en uitkomsten uit de TNO Bouwemissietool of vergelijkbaar worden
(controleerbaar) getoond.

- Als bijlage wordt het opgeleverde registratieformulier materieelinzet bijgevoegd.

Wanneer? Inlevermoment is Jaarlijks & Bij oplevering (eisen gelden per jaar)

Artikel 24 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

HOEDANIGHEID VAN BOUWSTOFFEN Voor zover in de overeenkomst niet anders is
bepaald:

- dienen alle te verwerken bouwstoffen, nieuw te zijn. en/of,

- dienen te verwerken bouwstoffen, hergebruikte en/of biobased bouwstoffen te zijn.

Bij de keuze van bouwstoffen dient de aannemer rekening te houden met de doelstelling
van de opdrachtgever, daar waar technisch mogelijk en niet anders dan in deze
overeenkomst is voorgeschreven, hergebruikte/ circulaire of biobased materialen toe te
passen en die op te nemen in het werk.

De aannemer werkt bij de keuze van producten/ materialen volgens de volgende

voorkeursvolgorde conform het referentiedocument R Strategieén. Referentiedocumenten
bij functionele eisen Rijksvastgoedbedrijf is te vinden op:
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www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/2023/09/01/referentiedocumente n-bij-
functionele-eisen

De aannemer houdt, na goedkeuring van de directie, de volgende voorwaarden aan:

1. Hergebruikte producten moeten zijn voorzien van bewijs van oorsprong.

2. Biobased producten voldoen aan tenminste 1 van de volgende randvoorwaarden: a. het
heeft een certificaat waaruit blijkt dat het duurzaam geproduceerd is (bijv. FSC); b. het is
aantoonbaar duurzaam geteeld en duurzaam gewonnen in Europa.

3. De hergebruikte/ circulaire bouwstof dient gedocumenteerd en geregistreerd worden in
een daartoe geschikte overzicht en tekening waar deze is toegepast.

4. Het gebruik van samengestelde producten die niet meer op grondstoffen niveau te
scheiden zijn, moet vermeden te worden.

Artikel 25 HERGEBRUIKT BOUWSTOFFEN

Indien hout, (hout)producten of biobased producten worden geleverd welke worden
hergebruikt, worden deze door de opdrachtgever als substituut voor duurzaam
geproduceerd hout, (bouw)materialen geaccepteerd. Alvorens dit hout, (hout)producten
en/of biobased bouwstoffen in het werk worden verwerkt dient de aannemer aan te tonen
dat:

a. In het geval van hout, biobased materiaal dat wordt hergebruikt als pre-consumer
materiaal, ofwel hout of biobased materiaal dat vrijkomt als restmateriaal uit het
productieproces: deze voldoen aan de eisen als gesteld onder het criterium voor
"Duurzaam geproduceerd hout";

b. In het geval van post-consumer materiaal, ofwel hout, biobased- en/of circulair
materiaal dat afkomstig is uit producten of toepassingen die zijn gebruikt voor hun
oorspronkelijk doel: de voormalige toepassing is verifieerbaar op grond van informatie
over de hoeveelheid en herkomst, die door de aannemer aan de directie wordt
aangeleverd. Deze gegevens moeten eveneens worden opgenomen op het
Registratieformulier.

De legaliteit van de oorsprong wordt in dit geval niet in beschouwing genomen; en c. In
het geval van verduurzaamd hout, (hout)producten en biobased materialen: de
toegepaste verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten op grond van de vigerende wet- en
regelgeving.

Artikel 26 Materiaalstromen overzicht:

Aannemer maakt een overzicht van de in- en uitgaande product/
materiaalstromen volgens NL-Sfb-codering:

- Hiervoor kan bijlage 6-m Materiaalstromenoverzicht worden gebruikt.
- Aannemer mag ook een eigen sjabloon hanteren, mits het dezelfde
informatie bevat als de Bijlage 6-m materiaalstromen.
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat en xml-bestand.

Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering.

Artikel 27 OUDE BOUWSTOFFEN
1. Bouwmateriaal dat vrijkomt op de bouwplaats.Hierin worden onderscheiden:
- Materialen die in het project vrijkomen en niet op productniveau worden
hergebruikt, die op de bouw, of -aantoonbaar- elders, worden gescheiden in
'waardestromen'. Deze materialen (grondstoffen) worden zo hoogwaardig mogelijk in
de productieketen teruggebracht.
- Materialen die op productniveau vrijkomen, hergebruikt worden en bijvoorbeeld
aangeboden worden op circulaire marktplaatsen.
2. De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van de
aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd:
- De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de definitie
van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer.
- De Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als
bedoeld in de Wet milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever.
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3. Afvoer van afval:

Bouwplaatsafval scheiden in:
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en
(2001/118/EG).
- steenachtig sloopafval.
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal.
- bitumineuze dakbedekking.
- teerhoudende dakbedekking.
- teerhoudend asfalt.
- niet-teerhoudend asfalt.
- dakgrind.
- restafval.
- metalen.
- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen.
- vlak glas.
- papier en karton (emballage).
- PVC- en PE leidingen en hulpstukken.
- kunststof gevelelementen.
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein.
Vrijkomende materialen die niet op productniveau worden hergebruikt in
het werk, indien aanwezig, scheiden in waardestromen:
- schoon betonpuin?, herbruikbaar op grondstoffenniveau.
- mengpuinZ2.
- schoon keramisch materiaal, herbruikbaar op grondstoffenniveau.
- kalkzandsteen.
- gas-/ schuimbeton.
- gipshoudende producten (gipsplaten, -blokken, -pleister,
anhydrietvloeren, ed.).
- synthetische dakrubbers (EPDM, TPO).
- A-hout (niet-geimpregneerd, ongelakt en onbehandeld hout)
- B-hout (hout dat is geverfd, gelakt en/of verlijmd)
- C-hout (hout dat is geimpregneerd, bijv. gewolmaniseerd / geteerd)
- kunststof leidingen en hulpstukken.
- overige harde kunststoffen, kunststof gevelelementen, ed.,
(acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. geen polyester e.d.)
- zachte kunststoffen (emballage).
- isolatieschuim (EPS, EPP) en EPE-schuim.
- XPS-isolatie.
- PUR-isolatie.
- steenwol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog).
- glaswol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog).
- biologisch (volledig) afbreekbare isolatie.
- electronische afval (E-waste o.a. lampen en armaturen).
- vloerbedekking, tapijt.
- textiel.
- zand, gescheiden naar soort en mate van verontreiniging.
- grond, gescheiden naar soort en mate van verontreiniging.
1 Betonpuin is puin voortkomend uit het slopen van objecten en
kunstwerken van beton. Betonpuin bestaat voor ten minste 80% uit beton
en voor ten hoogste 10% m/m uit metselwerksteen, keramiek,
kalkzandsteen en lichtbeton.
2 Mengpuin is puin voortkomend uit het slopen van objecten en
kunstwerken van metselwerk en beton. Mengpuin bestaat voor ten minste
45% m/m uit beton.
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs: en/ of bewijs van afgifte voor oude bouwstoffen
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welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de

Wet milieubeheer

- bewijs van afgifte: voor de genoemde waardestromen.

Waardestromen afvoeren van het werkterrein/ bouwplaats.

Het verbranden van vuil en ander bouwstoffen op het werkterrein is niet
toegestaan.

Oude bouwstoffen moeten, tenzij in het bestek anders is bepaald, door en op
kosten van de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd.

Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer dient te
worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst
van nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en het
Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom worden overgedragen aan,
een inrichting.

Vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan van
aanhangende verontreinigingen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het
door het Bureau Leiding te Den Haag gecodrdineerd landelijk inzamelingsysteem
ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling (tel: 070-4440650 en E-
mail: info@bureauleiding.nl).

Vrijkomend teerhoudend asfalt dient te worden vervoerd naar, en in eigendom
worden overgedragen aan, een inrichting voor thermische reiniging van
teerhoudend asfalt in Nederland.

Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de afvalstoffen in
de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, dan wel een door hem voor
dit doel in te schakelen derde, op te treden als bemiddelaar in de zin van art.
10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het
Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces rondom de vrijkomende
afvalstromen op te treden, te weten het ondertekenen van het acceptatie- en
omschrijvingsformulier en het ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer
dan wel de in te schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan als
bemiddelaar op de VIHB-lijst.

De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van overdracht
een bewijs van ontvangst van de aan een inrichting overgedragen afvalstoffen.
Op het bewijs van ontvangst zijn de gegevens vermeld als bepaald in art. 10.38
lid 1 van de Wet milieubeheer, alsmede de locatie van herkomst.

Onder inrichting wordt in dit bestek verstaan: inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

Artikel 28 Gedrags- en communicatiebeperkingen

In aanvulling op het voorgaande en de geldende toegangs- en beveiligingsvoorschriften is
het de aannemer en door hem ingeschakelde derden niet toegestaan zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever:
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beeld- en/of geluidsopnamen te maken op Defensielocaties;
deze opnamen openbaar te maken of te verspreiden;
reclame-uitingen, bedrijfsnamen, logo’s of andere commerciéle aanduidingen
zichtbaar aan te brengen op of rondom het werkterrein;
werkzaamheden uit te voeren buiten de reguliere werktijden, tenzij vooraf
afgestemd met en goedgekeurd door de opdrachtgever en de lokale
gebruikersorganisatie.
1. inloggegevens worden door de Opdrachtgever aangeleverd na
opdrachtverstrekking.
2. Aannemer stelt aan de hand van het Handboek voorschriften
vastgoedinformatie met de daarbij behorende bijlagen en de Checklist
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Vastgoedinformatie vast welke Vastgoedinformatie wordt ingediend,
wanneer en in welke vorm.

Artikel 29 Uitsluitingen en claims
Het niet tijdig of onvoldoende beschikbaar zijn van materieel en materiaal geeft de
Opdrachtnemer geen recht op termijnverlenging, bijbetaling of schadevergoeding.

Artikel 30 Keuring van bouwstoffen

Daar waar is voorgeschreven dat een bouwstof met een kwaliteitsverklaring afgegeven
door een door de Raad voor Accreditatie erkende instelling moet worden geleverd, moet
de kwaliteitsverklaring van de betreffende bouwstof kunnen worden overgelegd. De
bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV
2012 als het betreffende document aan de Opdrachtgever is afgegeven, en de
bouwstoffen door de Opdrachtgever op het werk uitwendig visueel zijn beoordeeld en in
orde bevonden. Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen openbaart en
dat bij de uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen
worden, wordt aangemerkt als een verborgen gebrek in de zin van de paragrafen 12 en
17, lid 3 van de UAV 2012.

Artikel 31 Besluit bodemkwaliteit

De Opdrachtnemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem
of in oppervlaktewater zelf moet worden aangebracht, een door het Besluit
Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof
aan de eisen van dit besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel dan een erkende
kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit
is, tenzij deze overeenkomst anders vermeldt, niet toegestaan. De Opdrachtnemer
verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de Opdrachtgever binnen een met de
Opdrachtgever afgesproken termijn.

Artikel 32 Overgebleven bouwstoffen
Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op de door de
Opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen.

Artikel 33 Zorg voor bouwstoffen

Het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen, die onder een
productcertificaat worden geleverd moet plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen zoals
deze in deze documenten zijn vermeld. Het transport, de opslag en de verwerking van de
overige bouwstoffen moeten plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen van de
desbetreffende fabrikant.

Artikel 34 Afvalstoffen

Afvalstoffen en chemische afvalstoffen, evenals verpakking daarvan, die vrijkomen bij de
werkzaamheden, dienen door de Opdrachtnemer van het Rijksterrein te worden
afgevoerd. De kosten van vervoer tot en met de eindverwerking zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer en worden geacht in de prijs te zijn inbegrepen. De Opdrachtnemer zal
desgevraagd en, indien dit op grond van wetgeving verplicht is gesteld ongevraagd,
bewijzen overleggen van een verantwoorde afhandeling van dergelijk afval.

Artikel 35 Eigendom oude bouwstoffen

Voor zover niet anders in deze overeenkomst is vermeld, zijn de uit het werk komende
oude bouwstoffen niet van waarde voor de Opdrachtgever.

In paragraaf 21, lid 2 van de UAV 2012 moet voor "werk" worden gelezen
"defensieobject, dan wel de defensieobjecten”.

Artikel 36 Certificaat

Hout of bouwstoffen waarin hout is verwerkt, dienen te worden geleverd met één van de
certificaten die door de Nederlandse overheid als bewijs voor duurzaam geproduceerd
hout worden geaccepteerd. Als deze bouwstoffen niet tijdig of onvoldoende beschikbaar
zijn, dient de Opdrachtnemer dit tijdig kenbaar en aannemelijk te hebben gemaakt.
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