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Algemene informatie

Aanbesteding: Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes
Aanbestedende Dienst: Gemeente Goes
Referentie: 26-010A
Toelichting:
Hierbij de eerste Nota van Inlichtingen, met twee bijzonderheden:
- De (2) nog niet beantwoorde vragen (id 17 & 34) worden opgenomen in de tweede Nota van Inlichtingen;
- De aangepaste versie van Inschrijvingsstaat (zie antwoord vraag 63) zal uiterlijk bij de 2e NvI verstrekt worden.

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Raamovereenkomst (26-010A); art. 11 (aanvulling); pag 10

Vraag:
Artikel 11 - Aansprakelijkheid en verzekering. Constatering: artikel 11 (en de VNG-voorwaarden) 
bevat geen contractuele verval- of verjaringstermijn voor de aansprakelijkheid; er is dus geen 
bepaling die in de tijd begrenst.

Vraag/bezwaar: er is geen contractuele vervaltermijn voor de aansprakelijkheid opgenomen. 
Daardoor blijft de opdrachtnemer aanzienlijk langer blootgesteld aan claims dan onder artikel 
14.11 DNR 2025, dat voorziet in een vervaltermijn van vijf jaar na voltooiing of beeindiging van de 
opdracht. Een redelijke begrenzing in tijd hoort bij een proportionele risicoverdeling (voorschrift 3.9
D Gids Proportionaliteit).

Voorstel: aan artikel 11 toevoegen: "Elke rechtsvordering wegens een toerekenbare tekortkoming 
vervalt door verloop van vijf jaar vanaf de dag van oplevering of afronding van de betreffende 

 Nadere Overeenkomst."

Antwoord:
Naar mening van aanbesteder is een aanpassing niet nodig omdat verval- en verjaringstemijnen 
reeds geborgd zijn in het Burgerlijk Wetboek en daarmee geldend zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
2 VNG Inkoopvoorwaarden gemeente Goes; art. 25.6 pg 25

Vraag:
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De Contractant vrijwaart de Gemeente tegen alle aanspraken ter zake. ... Indien de Gemeente 
geconfronteerd wordt met een naheffing, worden deze kosten een-op-een verhaald op de 
Contractant.

Vraag/bezwaar: het een-op-een verhalen van een naheffing zonder toerekeningsvereiste en zonder 
plafond legt een fiscaal risico onbegrensd bij opdrachtnemer, ook waar de naheffing (mede) 
voortkomt uit de sfeer van de opdrachtgever (voorschrift 3.9A Gids Proportionaliteit).

Voorstel: als bijzondere bepaling in de Raamovereenkomst opnemen (met voorrang boven art. 
25.6 VNG, vgl. art. 3.2 Raamovk en art. 2.2 VNG): "In afwijking van artikel 25.6 van de VNG-
inkoopvoorwaarden vrijwaart Opdrachtnemer de Opdrachtgever voor naheffingen en aanspraken 
op het gebied van belasting- en socialezekerheidswetgeving uitsluitend voor zover deze het 

 rechtstreekse gevolg zijn van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming."

Antwoord:
Niet akkoord, het gaat hier om de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ten aanzien van zijn 
personeel vanuit belastingwetgeving en sociale zekerheidswetgeving. 

De aanbesteder (gemeente Goes) wenst hiervoor geen verantwoordelijkheid te dragen daar dit 
een zaak is tussen de werkgever (i.c. opdrachtnemer) en werknemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
3 VNG Inkoopvoorwaarden gemeente Goes; art. 16.2 pg 18-19

Vraag:
De in het vorige lid bedoelde beperking van aansprakelijkheid komt te vervallen: ... in geval van 
schending van artikel 8; en/of in geval van schending van artikel 9 ...; en/of in geval van 
vrijwaringen die Partijen aan elkaar hebben verleend in deze inkoopvoorwaarden en/of de 
Overeenkomst.

Vraag/bezwaar: het laten vervallen van de limiet bij schending van art. 8 (IE) en art. 9 (AVG) en bij 
alle verleende vrijwaringen maakt de aansprakelijkheid in de belangrijkste risicocategorieen 
onbeperkt. Dit is niet proportioneel (voorschrift 3.9D Gids Proportionaliteit). Onbeperkte 
aansprakelijkheid dient beperkt te blijven tot opzet en bewuste roekeloosheid.

Voorstel: als bijzondere bepaling in de Raamovereenkomst opnemen (met voorrang boven art. 
16.2 VNG, vgl. art. 3.2 Raamovk en art. 2.2 VNG): "In afwijking van artikel 16.2 van de VNG-
inkoopvoorwaarden vervalt de beperking van aansprakelijkheid uitsluitend bij schade als gevolg 
van dood of letsel en bij opzet of bewuste roekeloosheid van de leidinggevende(n) van 
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 Opdrachtnemer."

Antwoord:
Naar mening van aanbesteder is een aanpassing niet nodig omdat er geen sprake van is van een 
onbeperkte aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid wordt namelijk beperkt door de van 
toepassing zijnde artikelen van het Burgerlijk Wetboek welke geldend is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
4 VNG Inkoopvoorwaarden gemeente Goes; art. 16.1 pg 17-18

Vraag:
de Partij die toerekenbaar tekortschiet ... is ... aansprakelijk ... voor opdrachten waarvan de totale 
waarde meer is dan EUR 500.000,-: EUR 3.000.000,- per gebeurtenis en EUR 5.000.000,- per 
contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is.

Vraag/bezwaar: deze getrapte limieten zijn tegenstrijdig met de bijzondere limiet van EUR 
1.000.000 in art. 11.2 sub 2 van de Raamovereenkomst (die op grond van art. 11.2 prevaleert). Dat 
leidt tot rechtsonzekerheid over de geldende limiet. Bovendien ontbreekt in beide regelingen een 
absoluut totaalplafond over de gehele looptijd (voorschrift 3.9D Gids Proportionaliteit).

Voorstel: als bijzondere bepaling in de Raamovereenkomst opnemen (met voorrang boven art. 
16.1 VNG, vgl. art. 3.2 Raamovk en art. 2.2 VNG): "Artikel 16.1 van de VNG-inkoopvoorwaarden is 
niet van toepassing. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wordt uitsluitend beheerst door 
artikel 11 van de Raamovereenkomst, met een absoluut maximum van EUR 2.500.000 over de 

 gehele looptijd van de Raamovereenkomst."

Antwoord:
De aanbesteder zal artikel 11.2 vervangen door de volgende aansprakelijkheid:
- Per Nadere Overeenkomst (per opdracht) geldt een aansprakelijkheid conform artikel 16.1 VNG 
Inkoopvoorwaarden gemeente Goes;
- Waarbij aanvullend geldt dat er een absoluut maximum geldt van EUR 2.500.000 over de gehele 
looptijd van de Raamovereenkomst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
5 VNG Inkoopvoorwaarden gemeente Goes; art. 13.1 pg 16

Vraag:
De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) voor de uitvoering van de 
Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, is/zijn verstreken en die Prestatie(s) niet of niet 
volledig is/zijn uitgevoerd.

Vraag/bezwaar: verzuim van rechtswege zonder ingebrekestelling is bij een ontwerpproces dat 
sterk afhankelijk is van input en besluitvorming van de opdrachtgever en derden (o.a. gebiedsvisie, 
K&L-beheerders, vergunningen) onevenwichtig (voorschrift 3.9A Gids Proportionaliteit).

Voorstel: als bijzondere bepaling in de Raamovereenkomst opnemen (met voorrang boven art. 
13.1 VNG, vgl. art. 3.2 Raamovk en art. 2.2 VNG): "In afwijking van artikel 13.1 van de VNG-
inkoopvoorwaarden is Opdrachtnemer bij overschrijding van een overeengekomen termijn eerst in 
verzuim nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn voor nakoming 
ongebruikt heeft laten verstrijken. Termijnen worden navenant verlengd voor zover vertraging het 

 gevolg is van oorzaken buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer."

Antwoord:
De gemeente gaat akkoord met uw voorstel en zal de bepaling aanvullend opnemen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
6 VNG Inkoopvoorwaarden gemeente Goes; art. 8.6 en 8.8, blz 13-14

Vraag:
De Contractant vrijwaart de Gemeente tegen alle aanspraken van derden dienaangaande. ... zal de 
Contractant alle schade van de Gemeente vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens 
begrepen redelijke advocaatkosten.
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Vraag/bezwaar: deze vrijwaring geldt tegen alle aanspraken van derden, zonder 
toerekeningsvereiste, en de aansprakelijkheidslimiet vervalt ervoor (art. 16.2 VNG). Daarmee is 
sprake van een onbeperkte vrijwaring, wat niet proportioneel is (voorschriften 3.9A en 3.9D Gids 
Proportionaliteit).

Voorstel: als bijzondere bepaling in de Raamovereenkomst opnemen (met voorrang boven de 
artikelen 8.6, 8.8 en 16.2 VNG, vgl. art. 3.2 Raamovk en art. 2.2 VNG): "In afwijking van de artikelen 
8.6, 8.8 en 16.2 van de VNG-inkoopvoorwaarden vrijwaart Opdrachtnemer de Opdrachtgever 
tegen aanspraken van derden ter zake van lasten en beperkingen op de Prestaties, waaronder 
inbreuk op rechten van intellectuele eigendom, uitsluitend voor zover de betreffende aanspraak 
aan Opdrachtnemer toerekenbaar is, en is deze vrijwaring in hoogte begrensd tot de 

 aansprakelijkheidslimiet van artikel 11 van de Raamovereenkomst."

Antwoord:
Naar mening van de aanbesteder is een aanpassing niet benodigd omdat artikel 8.6 een 
vrijwaringsverplichting bevat in het geval Opdrachtnemer diensten of goederen levert waarop 
bijzondere lasten of beperkingen van derden rusten. Hiertoe dient de gemeente gevrijwaard te 
worden ingeval derden deze lasten of beperkingen gaan claimen.
In hoeverre derden dit kunnen wordt beheerst door het Burgelijk Wetboek en is dus niet 
ongelimiteerd. Zie ook artikel 8.8 en artikel 1019H Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
7 VNG Inkoopvoorwaarden gemeente Goes; art. 6.1 pg 11

Vraag:
De Contractant garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan de 
algemeen geldende normen, aan gemeentelijke kwaliteitsnormen en aan de voorschriften die bij 
of krachtens wet of verdrag gelden ...

Vraag/bezwaar: een garantie dat de prestaties voldoen aan alle algemeen geldende normen en alle 
wettelijke voorschriften maakt van een adviesdienst een resultaatgarantie en gaat verder dan de 
inspanningsverplichting naar de maatstaf van een redelijk bekwaam en redelijk handelend 
adviseur die voor ingenieursdiensten past en die ook aan de DNR 2025 ten grondslag ligt.

Voorstel: als bijzondere bepaling in de Raamovereenkomst opnemen (met voorrang boven art. 6.1 
VNG, vgl. art. 3.2 Raamovk en art. 2.2 VNG): "In afwijking van artikel 6.1 van de VNG-
inkoopvoorwaarden wordt de nakoming van Opdrachtnemer beoordeeld naar de maatstaf van 
een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur. De inhoudelijke juistheid van de op te 
leveren producten betreft een inspanningsverplichting en geen garantie, behoudens voor zover 
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 per product uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen."

Antwoord:
Naar mening van de aanbesteder is een aanpassing niet benodigd omdat Opdrachtnemer dient te 
voldoen aan alle normen die op de opdracht van toepassing worden verklaard en/of gelden. Dit 
staat los van het feit of het gaat om een overeenkomst met een prestatie of 
inspanningsverplichting.
Bovendien dient artikel 6.1 gelezen te worden in relatie tot artikel 24 .

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
8 VNG Inkoopvoorwaarden gemeente Goes; art. 4.5 pg 10-11

Vraag:
De Contractant vrijwaart de Gemeente voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties ... die 
verband houden met de Overeenkomst en die de Contractant of de Gemeente krijgt opgelegd.

Vraag/bezwaar: de vrijwaring ziet ook op sancties die aan de Gemeente zelf worden opgelegd en is 
niet beperkt tot een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer. Het onbeperkt vrijwaren 
voor sancties die (mede) voortkomen uit handelen van de opdrachtgever is disproportioneel 
(voorschrift 3.9A Gids Proportionaliteit).

Voorstel: als bijzondere bepaling in de Raamovereenkomst opnemen (met voorrang boven art. 4.5 
VNG, vgl. art. 3.2 Raamovk en art. 2.2 VNG): "In afwijking van artikel 4.5 van de VNG-
inkoopvoorwaarden vrijwaart Opdrachtnemer de Opdrachtgever uitsluitend voor strafrechtelijke 
boetes en bestuurlijke sancties voor zover deze het rechtstreekse gevolg zijn van een aan 

 Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming."

Antwoord:
Naar mening van de aanbesteder is een aanpassing niet nodig en niet akkoord want bij 
bestuurlijkse boets en strafrechterlijke sancties moet de Opdrachnemer als overtreder worden 
aangemerkt, willen deze kunnen worden opgelegd. Een afwijking op dit artikel is dan ook 
overbodig.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1



Nota van inlichtingen

Pagina 7 van 40TN-591785 - 23 jul 2026

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
9 Raamovereenkomst (26-010A); art. 15.2 blz 11

Vraag:
De Opdrachtnemer blijft ten opzichte van de Opdrachtgever altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de 
door haar ingeschakelde onderaannemer(s).

Vraag/bezwaar: hoofdelijke aansprakelijkheid voor onderaannemers is aanvaardbaar, mits deze 
aansprakelijkheid dezelfde begrenzing (soort en hoogte) kent als de eigen aansprakelijkheid van 
opdrachtnemer. Zonder die koppeling wordt via de band van de onderaannemer alsnog een 
onbegrensd risico gecreeerd (voorschrift 3.9A Gids Proportionaliteit).

Voorstel: art. 15.2 aanvullen met: "De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor ingeschakelde 
onderaannemers is onderworpen aan dezelfde beperkingen naar soort en hoogte als de 

 aansprakelijkheid van Opdrachtnemer op grond van artikel 11."

Antwoord:
De gemeente gaat akkoord met uw voorstel en zal de bepaling aanvullend opnemen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
10 Raamovereenkomst (26-010A); art. 14 (jo. art. 17.1 en 17.2 VNG); blz 11 (VNG p. 19)

Vraag:
De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, de 
vordering van de Gemeente tot nakoming en het recht op schadevergoeding. (art. 17.2 VNG; art. 
17.1 VNG maakt de boete zonder ingebrekestelling direct opeisbaar)

Vraag/bezwaar: de korting/boete van art. 14 Raamovereenkomst is qua hoogte proportioneel 
(max. 5% van de opdrachtsom) en kent op grond van art. 14.2 al een ingebrekestelling met 
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hersteltermijn. Het bezwaar zit in art. 17.2 VNG: boete en schadevergoeding kunnen voor dezelfde 
tekortkoming naast elkaar worden gevorderd, wat tot een dubbeltelling leidt (voorschrift 3.9A Gids 
Proportionaliteit). Voor zover art. 17.1 VNG een boete zonder ingebrekestelling direct opeisbaar 
maakt, is dat bovendien niet consistent met de ingebrekestelling die art. 14.2 Raamovereenkomst 
wel vereist.

Voorstel: als bijzondere bepaling in de Raamovereenkomst opnemen (met voorrang boven artikel 
17 VNG, vgl. art. 3.2 Raamovk en art. 2.2 VNG): "In afwijking van artikel 17 van de VNG-
inkoopvoorwaarden wordt een opgelegde boete of korting in mindering gebracht op een 
eventueel voor dezelfde tekortkoming verschuldigde schadevergoeding, en is een boete pas 
opeisbaar na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke hersteltermijn, in lijn met artikel 

 14.2 van de Raamovereenkomst."

Antwoord:
Voorstel: niet akkoord.

Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de VNG inkoopvoorwaarden gemeente Goes en de 
overeenkomst, geldt conform artikel 3.1 de overeenkomst. Aanpassing is naar mening van 
aanbesteder dus niet nodig. 

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
11 Raamovereenkomst (26-010A); art. 11.2 sub 2 blz 10

Vraag:
De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 
1.000.000 per gebeurtenis en per jaar en de Opdrachtnemer dient zich tot voornoemd bedrag 
verzekerd te hebben en te houden.

Vraag/bezwaar: de limiet van EUR 1.000.000 per gebeurtenis en per jaar kent geen absoluut 
totaalplafond over de looptijd en wordt bovendien ondergraven door art. 16.2 VNG (waarin de 
limiet in diverse gevallen vervalt). Daardoor is de aansprakelijkheid feitelijk niet begrensd, wat niet 
in redelijke verhouding staat tot een opdracht van circa EUR 1,3 mln (voorschrift 3.9D Gids 
Proportionaliteit) en afwijkt van de exoneratieregeling van artikel 14 DNR 2025.

Voorstel: art. 11.2 sub 2 wijzigen in: "De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is per Nadere 
Overeenkomst beperkt tot driemaal het voor die Nadere Overeenkomst overeengekomen 
honorarium (opdrachtsom) exclusief BTW, met een absoluut maximum van EUR 2.500.000 over de 
gehele looptijd van de Raamovereenkomst, conform de exoneratieregeling van artikel 14 lid 9 DNR 

 2025. De verzekeringsplicht van Opdrachtnemer blijft onverkort gelden."
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Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 4.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
12 Raamovereenkomst (26-010A); art. 11.2 sub 1 blz 10

Vraag:
De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade van de Opdrachtgever of derden die ontstaat 
of in verband met het sluiten of uitvoeren van de Raamovereenkomst en/of Nadere Overeenkomst 
en die ontstaat door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad ... ongeacht de vraag 
of het direct of indirecte schade betreft.

Vraag/bezwaar: de aansprakelijkheid voor alle schade, inclusief indirecte schade en gevolgschade 
en inclusief schade van derden, wijkt wezenlijk af van het schaderegime van artikel 14 DNR 2025. 
Op grond van artikel 14.6 DNR 2025 is de adviseur uitsluitend aansprakelijk voor schade voor 
zover die redelijkerwijs aan hem kan worden toegerekend, en sluit artikel 14.7 DNR 2025 diverse 
schadeposten uitdrukkelijk uit, waaronder gevolg- en vertragingsschade. De bepaling is bovendien 
niet proportioneel in verhouding tot de opdracht (voorschrift 3.9D Gids Proportionaliteit) en 
gevolgschade is voor een ingenieursbureau in de regel niet verzekerbaar.

Voorstel: art. 11.2 sub 1 wijzigen in: "De Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever aansprakelijk 
voor schade die het gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming en die in 
redelijkheid aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend. Aansprakelijkheid voor indirecte 
schade en gevolgschade, waaronder vertragingsschade, gederfde inkomsten en aanspraken van 

 derden, is uitgesloten."

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 4.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
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 23 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
13 Raamovereenkomst (26-010A); art. 10.3 blz 10

Vraag:
De Opdrachtnemer heeft bij het (gedeeltelijk of geheel) opzeggen van de Raamovereenkomst en/of 
een Nadere Overeenkomst op grond van lid 1 geen recht op schadevergoeding van welke soort 
dan ook.

Vraag/bezwaar: de opzeggingsgronden van art. 10.1 omvatten omstandigheden die geheel buiten 
de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen (o.a. het uitblijven van planologische toestemmingen 
of een stikstofvergunning en onvoldoende budget). Art. 10.4 kent bij opzegging weliswaar betaling 
toe voor de reeds verrichte Werkzaamheden, maar art. 10.3 sluit daarnaast iedere verdere 
vergoeding uit. Daardoor draagt opdrachtnemer bij opzegging om redenen die in de risicosfeer 
van de opdrachtgever liggen de kosten van reeds gereserveerde capaciteit en aangegane 
verplichtingen die nog niet in verrichte werkzaamheden zijn omgezet. Dat is onevenwichtig 
(voorschrift 3.9A Gids Proportionaliteit).

Voorstel: art. 10.3 aanvullen met (in aanvulling op de betaling van de reeds verrichte 
Werkzaamheden op grond van art. 10.4): "Bij opzegging op grond van omstandigheden die niet 
aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen, heeft Opdrachtnemer tevens recht op vergoeding van de 
aantoonbaar in redelijkheid gemaakte kosten en aangegane verplichtingen die rechtstreeks 

 samenhangen met de opgedragen Werkzaamheden en die niet meer kunnen worden afgewend."

Antwoord:
Voorstel akkoord, de Raamovereenkomst zal aangevuld worden met art. 10.4 overeenkomstig uw 
vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
14 Raamovereenkomst (26-010A); art. 5.5 blz 6

Vraag:
Voor het opleveren van de producten per werkpakket wordt een resultaatverplichting aangegaan 
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
Vraag/bezwaar: advies- en ingenieursdiensten zijn naar hun aard een inspanningsverplichting, 



Nota van inlichtingen

Pagina 11 van 40TN-591785 - 23 jul 2026

hetgeen ook het uitgangspunt is van de DNR 2025. Het als resultaatverplichting vormgeven van 
adviesproducten legt het risico voor een resultaat dat mede afhangt van door de opdrachtgever en 
derden aangeleverde input eenzijdig bij opdrachtnemer (voorschrift 3.9A Gids Proportionaliteit). 
Zie in samenhang de vraag over de kwaliteitsgarantie (art. 6.1 VNG) en de vraag over het verzuim 
van rechtswege (art. 13.1 VNG).

Voorstel: art. 5.5 wijzigen in: "Opdrachtnemer levert de per werkpakket overeengekomen 
producten op en voert de werkzaamheden uit als inspanningsverplichting naar de eisen van goed 
en zorgvuldig vakmanschap. De inhoudelijke juistheid van de producten betreft geen 

 resultaatgarantie."

Antwoord:
Voorstel akkoord, de raamovereenkomst zal aangevuld worden met art. 5.5 overeenkomstig uw 
vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
15 Raamovereenkomst (26-010A); art. 2.1 (zie ook Leidraad par. 5.2) blz 5 (Leidraad p. 26)

Vraag:
Op de Raamovereenkomst en de op basis daarvan gesloten Nadere Overeenkomsten zijn de VNG 
Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten Gemeente Goes van 
toepassing (zie bijlage 2).
Vraag/bezwaar: voor advies- en ingenieursdiensten is de DNR 2025 (de per december 2025 
vastgestelde, meest recente versie van De Nieuwe Regeling) de in de markt gangbare set 
branchevoorwaarden met een evenwichtige risicoverdeling. Het integraal van toepassing verklaren 
van algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten, met een verzwaarde 
aansprakelijkheids- en vrijwaringsregeling, legt risico's onnodig zwaar bij de opdrachtnemer en 
staat op gespannen voet met voorschrift 3.9A van de Gids Proportionaliteit (risicoverdeling naar de 
partij die het risico het best kan beheersen).

Voorstel: art. 2.1 wijzigen in: "Op de Raamovereenkomst en de Nadere Overeenkomsten is De 
Nieuwe Regeling 2025 (DNR 2025) van toepassing. De VNG Inkoopvoorwaarden zijn uitsluitend 

 aanvullend van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met de DNR 2025."

Antwoord:
Voorstel is niet akkoord.

Naar mening van de aanbesteder is de DNR geen paritaire regeling maar opgesteld vanuit de 
opdrachtnemers, en in die zin nadeling voor Opdrachtgever.
De aanbesteder (gemeente Goes) hanteert daarom eigen inkoopvoorwaarden, gelijk aan het door 
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VNG opgestelde model dat evenzeer redelijke voorwaarden voor onderhavige, gelijkssoortige 
opdrachten stelt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
16 Bijlage 7 Concept raamovk (Raamovk ingdiensten)

Vraag:
Artikel 11.2 van de concept raamovereenkomst. Opdrachtgever wijkt af van artikel 16 van de VNG 
Model Algemene Inkoopvoorwaarden, waarin de aansprakelijkheid proportioneel wordt gekoppeld 
aan de daadwerkelijke opdrachtwaarde. Nu iedere Nadere Overeenkomst als afzonderlijke 
opdracht wordt beschouwd, leidt de gekozen vaste aansprakelijkheidslimiet van € 1.000.000 ertoe 
dat ook bij relatief beperkte opdrachtwaardes een zeer omvangrijk aansprakelijkheidsrisico 
ontstaat. Kan Opdrachtgever motiveren waarom deze afwijking noodzakelijk en proportioneel 
wordt geacht, en is opdrachtgever bereid de aansprakelijkheidslimiet alsnog aan te laten sluiten bij 

 de staffel van artikel 16 VNG-voorwaarden?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 4.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
18 Bijlage 7 Concept raamovk (Raamovk ingdiensten)

Vraag:
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Kan u in artikel 11.2 onder 1 van de concept raamovereenkomst 'de wederpartij' vervangen door 
'de Opdrachtnemer'? 

Antwoord:
Voorstel akkoord, de Raamovereenkomst zal gewijzigd worden overeenkomstig uw vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
19 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
 Par. 4.2.1 uit hoeveel personen en welke functionarissen bestaat de beoordelingscommissie

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 22.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
20 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Par. 3.3.2 OG verlangt van OG zowel een referentieproject als tevredenheidsverklaring bij 
inschrijiving. Is het ook toegestaan om bij inschrijving enkel het referentieproject toe te voegen 
met referentiepersoon van OG en enkel de laagste partij de tevredenheidsverklaring in te laten 
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 dienen voordat door u wordt overgegaan tot gunning opdracht.

Antwoord:
Ja, Opdrachtgever staat bij deze toe om de tevredenheidsverklaringen later in te mogen dienen.
De Opdrachtgever zal hiervoor na de voorlopige Gunningsbeslissing en voor de Opdrachtverlening 
Raamovereenkomst een verzoek daartoe indienen via TenderNed, tesamen met de eventuele 
andere op te vragen bewijsmiddelen. 

Overigens blijft het gelijktijdig indienen van de tevredenheidsverklaringen tesamen met de 
Inschrijving ook gewoon toegestaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
21 Algemene Inkoopvoorwaarden - Par 3.4.2

Vraag:
Over het gebruik van presentaties en/of interviews als gunningscriterium wijzen wij u op het Advies 
679 van de Commissie van Aanbestedingsexperts d.d. 22 december 2022. Kunt u verduidelijken op 
welke (procedurele) wijze wordt beoordeeld in welke mate de sleutelfunctionarissen het project 
kunnen doorgronden en managen op proces & inhoud tijdens de presentatie wordt beoordeeld 

 door de beoordelingscommissie en meeweegt in de beoordelingsprocedure?

Antwoord:
Zoals omschreven in de aanbestedingsleidraad wordt het interview afgenomen op basis van een 
door aanbesteder vooraf opgestelde (vertrouwelijke) vragenlijst. Elke inschrijver krijgt deze zelfde 
vragenlijst en de vragen zullen er op gericht zijn om vast stellen in hoeverre de 
sleutelfunctionarissen het project doorgronden en zullen managen op proces en inhoud.

Daarnaast geschiedt de beoordeling in eerste instantie individueel waarbij elke beoordelaar 
beargumenteert tot een individueel cijfer komt, welke vervolgens in consensus tot Ja, aanbesteder 
zal dit wijzigen in de aanbestedingsleidraad een vastgesteld cijfer leidt. Qua cijfer geldt hierbij het 
kader als opgenomen in 3.4.2 ter bepaling van het cijfer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
22 Algemene Inkoopvoorwaarden - Par 4.1

Vraag:
"U geeft aan dat de beoordelingscommissie uit minimaal 3 beoordelaars bestaat. Door aan te 
geven van een minimumaantal beoordelaars lijkt het erop dat u de deur openhoudt om nieuwe 
functionarissen aan de beoordelingscommissie toe te voegen. In het kader van het 
transparantiebeginsel en het waarborgen van een objectieve beoordeling van de inschrijvingen is 
het van belang voor inschrijvers om vooraf te weten uit hoeveel beoordelaars de 
beoordelingscommissie exact bestaat. Kunt u bevestigen dat de beoordelingscommissie uit 3 
personen bestaat? Zo nee, waarom niet?
para 4.1 - Kunt aangeven welke functie/deskundigheid iedere beoordelaar van de 
beoordelingscommissie heeft? Zo nee, waarom niet?
 "

Antwoord:
De beoordelingscommissie bestaat uit 3 leden van of namens de gemeente Goes, hieronder vallen 
in ieder geval de beoogd projectmanager & projectleider.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
23 Algemene Inkoopvoorwaarden - 16.2 - Vrijwaring

Vraag:
Volgens artikel 16.2 geldt de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 16.1 niet voor vrijwaringen. 
Met andere woorden ingeval van vrijwaringen is de aansprakelijkheid onbeperkt. Met het 
opnemen van vrijwaringsbepalingen wordt een “buitenwettelijke aansprakelijkheid” gecreëerd. Dat 
wil zeggen dat deze vrijwaringsbepalingen voor de Opdrachtnemer een verdergaande 
(contractuele) aansprakelijkheid creëert dan de aansprakelijkheid die Opdrachtnemer, zonder het 
vrijwaringsbeding, op basis van de (Nederlandse) wet zou hebben. Een dergelijk beding brengt ook 
de verplichting met zich mee om de wederpartij schadeloos te stellen, ook wanneer 
Opdrachtnemer bijvoorbeeld zou kunnen bewijzen geen schuld te hebben aan de 
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schadeveroorzakende gebeurtenis. Dergelijke bedingen zijn onverzekerd. Kunt u bevestigen dat 
deze bepaling niet van toepassing wordt verklaard? Zo nee, waarom is deze bepaling dan niet 

 disproportioneel?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 3 en op vraag 6.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
24 Algemene Inkoopvoorwaarden - 7 lid 4 - Geheimhouding - tekenen individuele overeenkomsten

Vraag:
De werknemer is geen contractspartij. Wij willen dan ook voorkomen dat onze medewerkers 
contractueel door de opdrachtgever orden aangesproken. Wij vinden het niet wenselijk en ook in 
strijd met goed werkgeverschap dat onze personeelsleden worden geacht op persoonlijke titel een 
geheimhoudingsverklaring te ondertekenen omdat hierdoor een personeelslid mogelijk zelf 
tegenover de Gemeente aansprakelijk kan worden gesteld wanneer hij schade aan de Gemeente 
toebrengt door doen of laten dat aan hem toegerekend kan worden. Wij menen dat dit 
disproportioneel is en bovendien tot minder zekerheid voor verhaal leidt voor de gemeente. Onze 
medewerkers zijn bovendien op grond van hun arbeidsovereenkomst tot geheimhouding 
verplicht. Wij als opdrachtnemer zijn wel bereid om een geheimhoudingsverklaring te 
ondertekenen. Kan de opdrachtgever bevestigen dat het artikel wordt gewijzigd naar: ‘De 
opdrachtnemer en de opdrachtgever kunnen een geheimhoudingsverklaring overeenkomen. De 

 opdrachtnemer draagt zorg voor deze kennis bij haar werknemers’?

Antwoord:
Voorstel: niet nodig.

Het niet nakomen van de geheimhoudingsverplichting door contractant of zijn medewerker kent 
als enige sanctie het genoemde in artikel 7.3. Het personeel van contractant zal dan ook niet direct 
worden aangesproken door de gemeente.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 23 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
25 Algemene Inkoopvoorwaarden - 7 lid 1 - Geheimhouding - duur geheimhoudingsverplichting

Vraag:
"Wij merken op dat de geheimhoudingsplicht oneindig is. We willen de duur van het risico dat wij 
op ons nemen graag in tijdsduur beperken. Het is onwenselijk om eeuwigdurende contractuele 
verplichtingen op te leggen. Op die manier kunnen wij de geheimhoudingsplicht ook beter 
managen. Bent u bereid om onderstaand voorstel op te nemen en zo nee, waarom niet?
“Deze Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende geheimhoudingsverplichtingen zullen 
gedurende drie (3) jaar na de ingangsdatum van deze Overeenkomst van kracht blijven.”
 "

Antwoord:
In beginsel is een aanpassing niet nodig omdat de geheimhouding gaat om stukken die 
vertrouwelijk zijn dan wel worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Zolang de 
uitvoering nog niet is afgerond, geldt dit artikel tenzij wordt afgesproken dat dit langer moet duren.

Daarnaast stelt aanbesteder voor om in de uitvoering van de Raamovereenkomst gezamenlijk 
expliciet te benoemen welke producten beschouwd worden als vertrouwelijk in de zin van artikel 
7.1. In dit kader zal een extra artikel worden toegevoegd aan de Raamovereenkomst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
26 Algemene Inkoopvoorwaarden - 4 lid 5 - Boete(s) vrijwaring strafrechtlijke boetes en bestuurlijke 

sancties

Vraag:
Dit artikel bevat een zeer ruime vrijwaring voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties. Kan 
de Aanbestedende Dienst bevestigen dat de woorden ‘die verband houden met de Overeenkomst’ 
gewijzigd worden naar: ‘die verband houden met de toerekenbare tekortkoming van 

 opdrachtnemer? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 8.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
27 Algemene Inkoopvoorwaarden - 6 lid 1 - Garantie - algemeen

Vraag:
"Dit artikel bevat een garantie die verder gaat dan de standaard in onze branche en is in onze 
branche ook niet gebruikelijk. Bovendien zijn expliciete garanties niet verzekerbaar en daarmee in 
strijd voorschrift 3.9A van de Gids Proportionaliteit (waarin wordt aangegeven dat risico’s 
verzekerbaar dienen te zijn, hetgeen met garantieverplichtingen niet het geval is). Daarnaast 
bepalen de algemene inkoopvoorwaarden dat wij ons adequaat dienen te verzekeren. Door het 
afgeven van een garantie zoals verwoord in artikel 6.1 kunnen we mogelijk hieraan niet meer 
voldoen. Dat wij adequaat verzekerd zijn, is zonder meer ook in het belang van de gemeente.
Kunt u bevestigen dat het woord ‘garandeert’ gewijzigd wordt naar ‘draagt er zorg voor’ / ‘spant 
zich er volledig voor in’? Onze voorgestelde wijziging houdt geen risico in voor de opdrachtgever, 
maar leidt er wel toe dat wij onze verzekeringsdekking (be)houden, hetgeen ook in het belang is 
van de opdrachtgever.
 "

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 7.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes
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Ref.nr. Onderwerp:
28 Raamovereenkomst - Toelichting VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden

Vraag:
In de toelichting op het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 
wordt aangegeven dat architect- en ingenieursdiensten bijvoorbeeld een type dienst is waar het 
aangewezen is om de DNR te hanteren en daarom zou een alternatieve 
aansprakelijkheidsbepaling conform de DNR moeten worden opgenomen in afwijking op het VNG-
model. Kunt u daarom bevestigen dat de beperking per gebeurtenis en per contractjaar in de 
bepaling wordt geschrapt? Zo nee, waarom niet? Of kunt u akkoord gaan met een beperking van 
de (totale) aansprakelijkheid van driemaal de opdrachtsom met een maximum van €2.500.000 
conform de DNR, waarbij de vrijwaringsbepalingen (met uitzondering van intellectueel 
eigendomsrechten en belasting- en sociale premies) ook onder deze aansprakelijkheidsbeperking 

 vallen.”? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 4 en vraag 11.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
29 Raamovereenkomst - Artikel 14

Vraag:
Indien de opdrachtgever een korting/boete oplegt aan opdrachtnemer gaan wij ervan uit dat deze 
boete in de plaats treedt van een eventuele schadevergoeding (zoals bepaald in artikel 6:92 BW). 
Kunt u dit bevestigen? Zo nee, waarom wordt dan van de wettelijke bepaling afgeweken en is deze 

 afwijking proportioneel?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 10.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 23 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
30 Raamovereenkomst - Artikel 14

Vraag:
 Kunt u verduidelijken wat bedoeld wordt met "onvoldoende invulling geven aan de inzet van"?

Antwoord:
Wanneeer er feitelijk wordt vastgesteld dat de Opdrachtnemer niet voldoet aan haar eigen 
aanbieding en of aan de (nadere) uitvraag van de Opdrachtgever.

Een dergelijke situatie zal altijd vooraf gaan van een schriftelijke ingebrekestelling (art. 14.2) waarin 
Opdrachtgever zal motiveren op basis van feiten waarom zij meent dat er sprake is van 
onvoldoende invulling. Ook zal Opdrachtnemer na verzending van deze ingebrekestelling altijd een 
redelijke termijn tot herstel / verbetering.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
31 Raamovereenkomst - Artikel 11.2

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer per Nadere Overeenkomst 

 beperkt is tot driemaal de opdrachtsom met een maximum van € 1 mln.? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 11 en vraag 16.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
32 Raamovereenkomst - Artikel 11.2

Vraag:
Het advies wordt vaak toegepast door of via de opdrachtgever in een bredere context 
(bijvoorbeeld bij bouwprojecten, beleidsbeslissingen of technische implementaties) waar 
opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen. Kunt u bevestigen dat de opdrachtgever de 
opdrachtnemer vrijwaart tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik of de 
toepassing van het advies dat door de adviseur is geleverd, tenzij sprake is van opzet of bewuste 

 roekeloosheid van de opdrachtnemer? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, aanbesteder zal op voorhand niet het geheel uitsluiten of inperken.
Wel bevestigt aanbesteder dat ze terughoudend omgaat met de bepaling.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
33 Raamovereenkomst - Artikel 11.2

Vraag:
Wij gaan er van uit dat de opdrachtnemer aansprakelijkheid is voor zijn eigen toerekenbare 
tekortkoming en voor door de opdrachtnemer ingeschakelde derden en dat opdrachtnemer alleen 
schade die in redelijkheid verband houdt (als bedoeld in artikel 6:98 BW) met de tekortkoming en 

 binnen de risicosfeer van opdrachtnemer valt, voor vergoeding in aanmerking komt.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 4 (en vraag 12).

Fase:
 Inschrijffase



Nota van inlichtingen

Pagina 22 van 40TN-591785 - 23 jul 2026

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 23 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
35 Raamovereenkomst - Artikel 10.1

Vraag:
Kunt u verduidelijken waarom "onvoldoende budget voor de realisatie van het Project" een 
gerechtvaardigde grond is om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Inschrijvers mogen er 
immers op voorhand van uitgaan dat de gemeente voldoende budget heeft gealloceerd voor de 

 realisatie van het project? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het project kent een doorlooptijd van meerdere jaren (>4 jaar) en bevindt zich in de 
Schetsontwerpfase.
Dit maakt dat de risico's op onvoorziene omstandigheden relatief groter zijn dan bij projecten met 
een kortere doorlooptijd en meent Opdrachtgever een dergelijke clausule te moeten opnemen.

Wel kan Opdrachtgever bevestigen dat ze reeds voor meerdere jaren budgetten heeft 
aangevraagd en verkregen (o.a. voor VO & DO-fase).
Maar het realisatiebudget wordt uiteindelijk vastgesteld mede op basis van SSK-ramingen. 
Opdrachtgever verwacht dat de kans zeer gering is dat er sprake zal zijn van onvoldoende budget 
omdat de Opdrachtgever een publieke taak om het nieuwe ziekenhuis en gezondheidspark te 
ontsluiten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
36 Raamovereenkomst - Artikel 6.3
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Vraag:
Door de geopolitieke spanningen zoals in de Oekraïne en het Middel-Oosten (oorlog tussen de VS 
en Iran) kan de inflatie en de loonkosten harder stijgen dan op dit moment is te voorzien. Daarom 
is het voor inschrijvers lastig om een uurtarief voor de duur van anderhalf jaar af te geven. Wij 
verzoeken u de uurtarieven dan ook te indexeren per 1 januari 2027 in plaats van 1 januari 2028. 

 Zo nee, waarom is dit dan niet disproportioneel?

Antwoord:
Aanbesteder zal u tegemoet te komen in dit kader en zal de bepaling in de Raamovereenkomst 
aanpassen naar indexeren per 1 juli 2027.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
37 Raamovereenkomst - Artikel 5.5

Vraag:
Resultaatsverplichtingen zijn niet verzekerbaar voor ingenieursbureaus. Klopt het dat u met 
resultaatsverplichting bedoelt het op te leveren resultaat van de advieswerkzaamheden, zoals 
bijvoorbeeld een rapport of tekening? Zo niet kunt u deze resultaatsverplichting dan 

 verduidelijken?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 14.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes
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Ref.nr. Onderwerp:
38 Raamovereenkomst - Artikel 2.1

Vraag:
Kunt u toelichten waarom u niet DNR 2011 of DNR 2025 van toepassing verklaard, omdat in de 
toelichting op het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten wordt 
aangegeven dat architect- en ingenieursdiensten bijvoorbeeld een type dienst is waar het 

 aangewezen is om de DNR te hanteren?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 15.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
39 Bijlage 6 Productomschrijving - prod-14

Vraag:
U geeft aan: De Opdrachtgever zal binnen 8 weken na opdrachtverlening laten weten wel of geen 
gebruik te maken van de optionele werkzaamheden. Voor Prod-14 zouden we dit graag eerder 
willen weten, om dit goed in het proces van iVO mee te kunnen nemen. Kan dit verkort worden 

 voor dit Product naar maximaal 2 weken?

Antwoord:
Aanbesteder zal u tegemoet te komen in dit kader en zalvoor prod-14 uiterlijk binnen 4 weken na 
opdrachtverlening laten weten of ze gebruikt maakt van het product of niet.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
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P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
40 Bijlage 6 Productomschrijving - prod-15

Vraag:
Het is vooraf onduidelijk hoeveel onderzoeken er uitgevraagd dienen te worden, dus ook het 

 aantal uitvragen in concept op te stellen is onduidelijk. Graag hier een aantal vaststellen

Antwoord:
Verwacht wordt maximaal 8 vervolgonderzoeken.

Voor prod-15 wordt een inhoudelijke omschrijving verwacht van het ingenieursbureau bestaande 
uit een geografische afbakening + technische eisen. De opdrachtgever zal zelf de begeleidende 
uitvraagbrief opstellen en het inkopen van de onderzoeken verzorgen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
41 Bijlage 6 Productomschrijving - prod-14

Vraag:
Adviezen en uitwerken tot concrete toepassingen, cf Aanpak Duurzaam GWW, is een proces en 
vergt nauwe afstemming en bijhorende keuzes bij het werken van ambitie- naar detailniveau. Dit is 
voor ons zo niet af te prijzen in een aanbieding. Kunt u overwegen om dit product buiten de 
inschrijvingssom te houden? Zo niet, dan het verzoek om duidelijke uitgangspunten hier voor de 

 aanbieding in mee te geven of een stelpost hiervoor op te nemen?

Antwoord:
Verwacht wordt een rapportage (quick-scan) met realistische kansen.
Uitwerken van eventuele kansen duurzaamheid zijn onderdeel van de ontwerpopgave (prod-02 
iVO). Binnen prod-14 wordt er geen uitwerking in de vorm van tekeningen o.i.d. verwacht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
42 Bijlage 6 Productomschrijving - prod-13

Vraag:
Wanneer/hoe vaak voorziet u dat het risicodossier dient geupdatet te worden buitenom de 

 risicosessies?

Antwoord:
Hiervoor wordt een voorstel verwacht van Opdrachtnemer. Opdrachtgever verwacht minimaal de 
vereiste updates en ziet een risicodossier als ondersteuning voor haar managementtaken, een 
risicodossier is zogezegd geen doel op zich.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
43 Bijlage 6 Productomschrijving - prod-11

Vraag:
 In welke fase dient het faseringsplan te worden opgesteld?

Antwoord:
Het Faseringsplan is onderdeel van de VO-fase. 

Doel van de fasering is aantonen dat het werk maakbaar en haalbaar gaat zijn waarbij Klanteisen 
(prod-07) input worden en faseringkosten opgenomen dienen te zijn in de Kostenraming (prod-09).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
44 Bijlage 6 Productomschrijving - prod-09

Vraag:
Wanneer/hoe vaak voorziet u dat een SSKraming nodig is om aan te houden voor deze aanbieding?

Antwoord:
Opdrachtgever verwacht minimaal een (1) formele indiening van de kostenraming.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
45 Bijlage 6 Productomschrijving - prod-08

Vraag:
Wat is de inhoud van de "Stikstofdeposititieberekening" zoals u in bijlage 07 aangeeft? Is de 

 Quicscan dan weer een heel andere berekening?

Antwoord:
In bijlage 06 is de lijst uitgevoerde en of uit te voeren onderzoeken opgenomen waaronder een 
Stikstofdepostitieberekening. Deze berekening wordt uitgevoerd in functie van het Omgevingsplan 
en wordt eind 2026 verwacht.

Het project omvat een grotere scope en begrenzing dan benoemd in het Omgevingsplan daar er 
niet alleen sprake is van nieuwbouw maar er ook sprake is van reconstructie zoals op 's-
Gravenpolderseweg.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
46 Bijlage 6 Productomschrijving - prod-08

Vraag:
U vraagt een 'QuickScan met impact stikstof op bouwfase en gebruiksfase.' Levert u voor de 
bouwfase de inputgegevens aan (zoals hoeveelheden en materieel/vervoersafstanden), of 

 verwacht u dat het ingenieursbureau dit bepaald? En voor de gebruiksfase de verkeersgetallen?

Antwoord:
De Opdrachtgever stelt een kopie beschikbaar van de Stikstofdeposititieberekening (zie ook 
antwoord op vraag 45). 

Voor het overige verwacht Opdrachtgever dat Opdrachtnemer een voorstel doet.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
47 Bijlage 6 Productomschrijving - prod-07

Vraag:
Organiseren van 4 interactieve sessies. Zijn dit 4 verschillende sessies met een groep stakeholders 
uit bijlage 07? Dienen wij ook de uitnodiging te verzorgen (ontvangen wij alle adressen) en de 

 locatie?

Antwoord:
Ja, dit zijn 4 separate interactieve sessie met een of meerdere stakeholders uit bijlage 07. De 
gemeente zal zelf de uitnodigingen verzorgen.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
48 Bijlage 6 Productomschrijving - prod-05

Vraag:
 Met hoeveel nutsoverleggen moeten wij rekening houden voor deze aanbieding?

Antwoord:
Het ingenieursbureau dient rekening te houden met 5 nutsoverleggen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
49 Bijlage 6 Productomschrijving - prod-05

Vraag:
 Zettingsvrije constructies leiding Gasunie: kunt u de hoeveelheid vaststellen en de eisen delen

Antwoord:
Nee, dit zal mede bepaald worden door het aantal conflictpunten (verharding versus gasleiding). 
De Opdrachtnemer kan zich hierbij baseren op de meegestuurde KLIC en Schetsontwerp.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
50 Bijlage 6 Productomschrijving - prod-05

Vraag:
Opstellen VTA: met hoeveel VTA's dienen wij rekening te houden. Graag dit vastleggen voor de 

 raming

Antwoord:
De Opdrachtnemer dient rekening te houden met maximaal 8 VTA's of VTM's.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
51 Bijlage 6 Productomschrijving - prod-05

Vraag:
Toestemming Gasunie: met hoeveel overleggen dienen wij rekening te houden met Gasunie? Kunt 

 u alle eisen delen van Gasunie?

Antwoord:
Verwachting is dat ook Gasunie onderdeel is van de nutsoverleggen (zie ook antwoord op vraag 
48), dit naast eventuele informele afstemming per mail, telefoon of vergelijkbaar.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
52 Bijlage 6 Productomschrijving - prod-05

Vraag:
Zettingsberekening Gasunie: met hoeveel berekeningen dienen wij rekening te houden en is er 

 geotechnisch onderzoek (zie ook vraag 12) beschikbaar?

Antwoord:
Zie ook het antwoord op vraag 49.

Opdrachtgever zorgt voor verstrekking onderzoeken als opgenomen in bijlage 6 EN draagt zorg 
voor eventuele aanvullende onderzoeken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
53 Bijlage 6 Productomschrijving - prod-04

Vraag:
Behoort de BEA tot uit te voeren onderzoeken conform prod-06 en prod-15? Zo niet, kunt 
aangeven met hoeveel bomen wij rekening moeten houden binnen de werkgrens om de BEA uit te 

 voeren?

Antwoord:
Nee, het uitvoeren van een BEA behoort tot de DO-fase en maakt geen onderdeel uit van de 
huidige Nadere Uitvraag VO-Fase.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
54 Bijlage 6 Productomschrijving - prod-04

Vraag:
Maatregelen ecologie: heeft u inzicht om welke maatregelen het gaat? Met hoeveel dienen wij 

 rekening te houden?

Antwoord:
Van Opdrachtnemer wordt hiervoor een voorstel verwacht waarbij de Opdrachtnemer als 
uitgangspunt mag hanteren dat er geen specifieke maatregelen benodigd zijn voor beschermde 
soorten, maar dat het enkel slimme, reguliere maatregelen zijn ter bevordering van de 
leefomgeving F&F.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
55 Bijlage 6 Productomschrijving - prod-03

Vraag:
Stabiliteitsberekeningen fietstunnel: Om dit onderdeel te kunnen uitvoeren is er geotechnisch 
bodemonderzoek (peilbuizen, sonderingen) noodzakelijk. Is dit beschikbaar bij de start van 

 uitwerking prod-03?

Antwoord:
De Opdrachtgever zorgt voor verstrekking onderzoeken als opgenomen in bijlage 6 EN draagt zorg 
voor eventuele aanvullende onderzoeken. 
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Peilbuizen zullen volgens bijlage 6 beschikbaar zijn bij gunning. Sonderingen en boringen zullen 
separaat worden uitgevraagd mede op basis van advies ingenieursbureau.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
56 Bijlage 6 Productomschrijving - prod-02

Vraag:
Wie verzorgt de afstemming met EBS & Provincie over de bushaltes? Met hoeveel overleggen 

 dienen wij rekening te houden?

Antwoord:
Verwachting is dat afstemming in de vorm van een klanteisgesprek voldoende zal zijn voor 
ophalen eisen en wensen (prod-07).
Verdere afstemming en/of goedkeuring zal lopen via de gemeente en/of in een vervolgfase.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
57 Bijlage 6 Productomschrijving - prod-01

Vraag:
DTM: is er overal toestemming om de DTM uit te voeren? Wordt de communicatie hierover 

 uitgevoerd door OG?

Antwoord:
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Opdrachtgever verwacht overal eenvoudig toestemming te kunnen krijgen. Voor haar offerte kan 
de Opdrachtnemer er vanuit gaan dat de Opdrachtgever zal ondersteunen bij de vraag tot 
toestemming EN dat toestemming verkregen zal worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
58 Bijlage 6 Productomschrijving - prod-01

Vraag:
Dronebeelden: zijn de terreinen bereikbaar voor het maken van de beelden en is er overal 

 toestemming om te vliegen met drones. Wordt de communicatie hierover uitgevoerd door OG?

Antwoord:
Verwachting is dat Opdrachtnemer zich conformeert aan geldende regels op gebied van 
dronevliegen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
59 Bijlage 6 Productomschrijving - prod-01

Vraag:
Dronebeelden: projectgebied en omliggende omgeving. Kunt u specificeren wat de omliggende 

 omgeving is?

Antwoord:
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Dit is geen meetbare waarde maar de Opdrachtgever verwacht de directe nabijheid van het 
projectgebied teneinde het doel van het product te vervullen zoals: ondergrond voor eventuele 
presentaties en/of communicatiedoeleinden richting stakeholders).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
60 Aanbestedingsleidraad par. 3.4.2

Vraag:
"op basis van alle inschrijvingen zal de aanbesteder hiervoor één vragenlijst opstellen…...".

 Vraag: Wordt deze vragenlijst voorafgaand aan het interview gedeeld?"

Antwoord:
Nee, de vragenlijst is vertrouwelijk en wordt niet vooraf gedeeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
61 Aanbestedingsleidraad par. 3.4.1

Vraag:
Kunt u aangeven wat (naast de eindmijlpaal september 2027) voor u belangrijke mijlpalen zijn in 

 het proces waar op gestuurd moet worden?

Antwoord:
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Nee, Opdrachtgever heeft en hanteert geen aanvullende mijlpalen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
62 Aanbestedingsleidraad par. 3.3.3

Vraag:
In het door u aangegeven fictief voorbeeld is de totale inschrijvingssom 214.000 euro. Is dit een 

 fictief bedrag en dus geen richting voor de afprijzing van de VO-fase?

Antwoord:
Ja, dit is een fictief bedrag. En dit bedrag heeft enkel als doel om de formule toe te lichten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
63 Aanbestedingsleidraad par. 2.5.3 en bijlage 5

Vraag:
In de productbladen vraagt u ook om producten die niet in uren zijn te ramen (DTM en 
Dronebeelden o.a.). Bent u bereidt om de inschrijfstaat hierop aan te passen, dus toevoegen van 

 producten?

Antwoord:
In bijlage 5 Inschrijvingsstaat zal een extra kolom (kolom o) toegevoegd worden: 'inkopen bij 
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derden'.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
64 Aanbestedingsleidraad par. 3.3.2

Vraag:
T.a.v. Kerncompetentie 2: kunt u het geotechnisch (funderings)advies specificeren. U stelt dat een 
SO voldoet, vaak heeft het advies dan ook de status van een SO (geen onderzoeken bv ten 

 grondslag)

Antwoord:
De Opdrachtgever verwacht dat de Opdrachtnemer bij haar referentieproject aantoont het aspect 
van geotechniek (beheerst) toepast bij het ontwerpen van fietstunnels. Dit omdat geotechniek als 
aspect o.a. cruciaal is voor type constructie en toekomstig beheer & onderhoud (schades etc.). 

De kerncompetentie spreekt over 'schetsmatig' en niet over opstellen Schetsontwerp (SO). 
Schetsmatig dient in deze context niet vertaald te worden als opstellen SO maar geldt als 
algemeen begrip met als doel grove, globale ontwerpen waarbij het geotechnisch aspect 
onderdeel van is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
65 Aanbestedingsleidraad par. 3.3.2
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Vraag:
T.a.v. Kerncompetentie 3: in deze KC is opgenomen dat de inschrijver ook de aanbesteding heeft 
uitgevoerd (zelfstandig verantwoordelijk). Bij projecten is vaak de inkoopafdeling betrokken van 

 OG. Kunt u aangeven wat u onder die zelfstandigheid verstaat?

Antwoord:
Eens met uw interpretatie van de competentie.

Doel is dat Opdrachtnemer aantoonbaar ervaren is met het aanbestedingsproces van werken en 
hiervoor zelf ook een project heeft aanbesteed namens en/of voor een aanbesteder.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
66 Aanbestedingsleidraad par. 3.3.2

Vraag:
T.a.v. Kerncompetentie 4 SCB: is het toegestaan hierbij een project aan te leveren wat nog in 

 uitvoering is?

Antwoord:
Nee, de definitie in paragraaf 3.3.2 is 'te hebben uitgevoerd én tijdig hebben opgeleverd'. 

Zie ook bovenste regel in de tabel (paragraaf 3.3.2).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes
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Ref.nr. Onderwerp:
67 Aanbestedingsleidraad par. 2.4.1

Vraag:
U geeft aan: 'Na de (laatste) Nota van Inlichtingen wordt verondersteld dat alle documenten helder 
en eenduidig zijn.' Zoals in vorige vraag door ons is aangegeven mag u van ons hier inderdaad een 
proactieve houding in verwachten, maar dit kan gezien de huidige projectstadium en - informatie 
niet als een bindende voorwaarde worden gezien en achten wij hiermee als disproportioneel. Wij 

 verzoeken u deze zin te laten vervallen, of anders te formuleren.

Antwoord:
De betreffende zinsnede wordt geschrapt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes

Ref.nr. Onderwerp:
68 Aanbestedingsleidraad par. 2.4.1

Vraag:
U mag van ons een proactieve houding verwachten t.a.v. tekortkomingen of bij onduidelijkheden e.
d. Echter geeft u aan 'Als een Gegadigde dit tijdens de vragenronde nalaat, verwerpt de Gegadigde 
zijn rechten om daar later tegen op te komen'. Dit is in onze ogen alleen mogelijk voor hetgene in 
dit projectstadium op hoofdlijnen en op basis van de bestaande projectinformatie inzichtelijk door 
ons kan worden gemaakt. Wij achten uw tekst hierover daarom als disproportioneel. Wij verzoeken 
u om deze zin te wijzigen of te laten vervallen, gezien bovenstaande uiteenzetting. Vraag: Kunt u 

 hiermee instemmen?

Antwoord:
De betreffende zinsnede wordt geschrapt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
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 22 jul 2026

Percelen:
P1 Advies- en ingenieursdiensten ontsluitingsweg Gezondheidspark Zeeland te Goes
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