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Algemene informatie

Aanbesteding: Verbouwing cultureel centrum Myllesweerd te Mill gemeente Land van Cuijk
Aanbestedende Dienst: Gemeente Land van Cuijk
Referentie: -
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
5 Aanbestedingsplanning

Vraag:
Wij voorzien problemen met het oppakken van deze aanbesteding op basis van de gehanteerde 
aanbestedingsplanning. 

Graag vragen we u om een aangepaste planning te hanteren. De bouwvak vakantie is aanstaande 
(tot en met week 34), en veel onderaanneming geeft aan niet te kunnen leveren voor de gevraagde 
datum van indiening. We willen u vragen om:
- een 2e schouwmoment na de bouwvak te voorzien voor Aannemer om met onderaaneming 
tezamen te schouwen 
- een 2e NVI te voorzien

 - de indieningsdatum met een minimum van 4 weken te verzetten

Antwoord:
Wij begrijpen uw opmerking ten aanzien van de aanbestedingsplanning en de invloed van de 
bouwvakvakantie op de beschikbaarheid van onderaannemers. Naar aanleiding hiervan is de 
planning op een aantal onderdelen aangepast.
• Er wordt een tweede schouwmoment georganiseerd op dinsdag 25 augustus om 10.00 uur. 
Gegadigden die aan deze schouw willen deelnemen, dienen zich uiterlijk maandag 24 augustus om 
16.00 uur aan te melden via de berichtenmodule op TenderNed.
• De eerste Nota van Inlichtingen wordt gepubliceerd op 31 augustus (in plaats van 4 september).
• Daarnaast wordt er een tweede vragenronde ingesteld. Deze loopt van 31 augustus tot en met 
maandag 7 september 09.00 uur. De tweede Nota van Inlichtingen wordt vervolgens gepubliceerd 
op 14 september.
• Tot slot is de inschrijftermijn verlengd. De uiterste datum voor het indienen van de inschrijving is 
verschoven van 17 september 09.00 uur naar 24 september 09.00 uur.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 21 jul 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden
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Ref.nr. Onderwerp:
6 schouw

Vraag:
Beste aanbestedende dienst, graag schrijven wij in op uw aanbesteding. Echter ivm vakanties 
kunnen wij niet aanwezig zijn bij de schouw. Bij deze het verzoek aan u om een extra schouw te 
plannen. Dit zodat wij en onze installateur een goede opname kunnen doen en een goede 

 inschrijving kunnen doen. Wij hopen positief van u te vernemen. Groet Mike Uijen (directeur)

Antwoord:
Er wordt een tweede schouwmoment georganiseerd op dinsdag 25 augustus om 10.00 uur. 
Gegadigden die aan deze schouw willen deelnemen, dienen zich uiterlijk maandag 24 augustus om 
16.00 uur aan te melden via de berichtenmodule op TenderNed.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 21 jul 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
7 Documentenlijst 20250417-040-DL-001, onderdeel constructie.

Vraag:
In de documentenlijst is onder het onderdeel constructie tekening 20250417-080-504-AL 
opgenomen met de omschrijving Slooptekening (concept). Van de constructieve reeks zijn 
uitsluitend 080-501-AL Lift, 080-502-AL Uitbouw voorgevel en 080-503-AL Trapgaten verstrekt. 
Tekening 080-504-AL ontbreekt in de aanbestedingsset.

De verstrekte architectonische slooptekeningen 040-110 tot en met 040-140 geven aan welke 
bouwdelen vervallen, maar bevatten geen constructieve informatie over welke dragende 
onderdelen worden verwijderd en welke tijdelijke ondersteuning daarbij noodzakelijk is. Hoofdstuk 
10 van het bestek verlangt wel een uitwerking van het stut- en sloopwerk. Zonder deze tekening 
kan de omvang van het stutwerk niet worden bepaald en moet deze post op basis van aannames 
worden geprijsd.

Wij verzoeken u tekening 20250417-080-504-AL alsnog te verstrekken. Indien de tekening niet 
beschikbaar komt, verzoeken wij u te bevestigen dat het benodigde tijdelijke stut- en 
ondersteuningswerk als verrekenbare post wordt behandeld en niet tot het vaste deel van de 

 aanneemsom behoort.

Antwoord:
"De verkeerde (verouderde) documentenlijst meegestuurd. 
Juiste documentenlijsten en constructieve slooptekening wordt aangeleverd via Tenderned. 
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20250417-040-DL-001 Documentenlijst Perceel 1.
20250417-040-DL-002 Documentenlijst Perceel 2.
20250417-080-504-AL_2026-08-28 (constructieve slooptekening)"

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
8 Documentenlijst 20250417-040-DL-001 versus de verstrekte bestanden

Vraag:
Op meerdere plaatsen wijken de verstrekte bestanden af van de documentenlijst. Wij verzoeken u 
per punt te bevestigen welke aanduiding leidend is, zodat kruisverwijzingen in de calculatie en in 
de latere uitvoering eenduidig zijn.

a. Bouwlaagcodes nieuwe toestand. De documentenlijst hanteert 610-K1 en 611-K1 voor 
souterrain deel A en B, 614-V1 en 615-V1 voor de eerste verdieping en 616-DK en 617-DK voor het 
dak. De verstrekte bestanden dragen bij al deze zes tekeningen de code BG, terwijl de omschrijving 
in de bestandsnaam wel de juiste bouwlaag noemt. Kunt u bevestigen dat de codering uit de 
documentenlijst leidend is en dat de bestandsnamen een verschrijving bevatten?

b. Doorsnedes lift. De documentenlijst noemt tekening 20250417-040-642-DD doorsnedes lift. 
Verstrekt is 20250417-040-645-DD doorsnedes lift. Daarnaast is een tekening 20250417-642-501 
DSP Patching Overall verstrekt, waardoor het nummer 642 in twee betekenissen voorkomt. Welk 
nummer geldt voor de doorsnedes van de lift?

c. Brandmeldinstallatie. De documentenlijst noemt de tekeningen 25040901 MMO 100-BMI, 101-
BMI en 102-BMI. Verstrekt zijn 26040901 MMO 100-BMI, 101-BMI en 102-BMI. Welke aanduiding is 
juist?

d. Onderverdeelkast 621-503-AL. De documentenlijst omschrijft deze als Onderverdeelkast OVK 
Gezondheidscentrum / gemeentehuis (revisie). Het verstrekte bestand heet Onderverdeelkast OVK 
gemeenschapshuis. Aangezien het Gezondheidscentrum uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaakt 
van deze opdracht, verzoeken wij u te bevestigen op welk gebouwdeel deze onderverdeelkast 
betrekking heeft en of de voeding naar het Gezondheidscentrum tot de scope van perceel 1 

 behoort.

Antwoord:
"De verkeerde (verouderde) documentenlijst meegestuurd. De bestandsnaam bevatten een 
verschrijving. De bestanden met de juiste bestandnaam worden geüpload. 
C: Is aangepast in documentenlijst. 
D: Het gaat hier over pos. 2 van de inschrijfstaat. De Huidige OVK voedt Myllesweerd 
(brandweervleugel) en gezondheidscentrum. Van de kast wordt Myllesweerd afgehaald. 



Nota van inlichtingen

Pagina 4 van 34TN-600466 - 31 aug 2026

Myllesweerd krijgt vervolgens een nieuw kast waar deze groepen dan weer op komen. Deze 
nieuwe kast krijgt een separate voeding vanaf hoofdverdeler."

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
9 Documentenlijst 20250417-040-DL-001, leidraad Inkoop paragrafen 1.3.2 en 1.3.3

Vraag:
De verstrekte documentenlijst voor perceel 1 heeft versie 0, status Concept, en is gedateerd 
vrijdag 19 juni 2026. De lijst verwijst naar tekeningen met datum 2026-06-19, terwijl de 
daadwerkelijk verstrekte tekeningen dateren van 2026-07-07 en de status Definitief dragen. De 
documentenlijst is daarmee ouder dan de set waarnaar hij verwijst en heeft bovendien een lagere 
status. Wij hebben twee vragen.

a. Kunt u een geactualiseerde documentenlijst verstrekken die overeenkomt met de verstrekte 
tekeningenset van 7 juli 2026, en bevestigen dat die versie bindend is voor de inschrijving?

b. Paragraaf 1.3.3 van de leidraad verwijst voor perceel 2 naar documentenlijst 20250417-130-DL-
001 documentenlijst W installaties. Verstrekt is 20250417-040-DL-001 documentenlijst. Betreft dit 
hetzelfde document? Voor de raakvlakcoördinatie vanuit perceel 1 is van belang dat wij weten 

 welke documentenlijst voor perceel 2 geldt.

Antwoord:
"De verkeerde (verouderde) documentenlijst meegestuurd. 
Juiste documentenlijsten en constructieve slooptekening wordt aangeleverd via Tenderned. 
20250417-040-DL-001 Documentenlijst Perceel 1.
20250417-040-DL-002 Documentenlijst Perceel 2."

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026
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Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
10 Leidraad Inkoop, paragraaf 2.1.2

Vraag:
In paragraaf 2.1.2 is bepaald dat de kwalitatieve criteria A tot en met E op maximaal acht A4-
pagina's geschreven moeten worden. Onder criterium D wordt gevraagd de samenstelling van het 
projectteam aan te tonen met curricula vitae. Kunt u bevestigen dat curricula vitae, een 
inhoudsopgave en een eventuele begeleidende brief niet meetellen in het maximum van acht 
pagina's? Kunt u daarnaast aangeven welke opmaakeisen gelden, zoals lettertype, lettergrootte en 

 of dubbelzijdig gebruik van A4 als één of als twee pagina's telt?

Antwoord:
8 st. A4: Enkelzijdig. Exclusief CV's en begeleidende brief. Lettertype: Arial 10;

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
11 Documentenlijst 20250417-040-DL-001

Vraag:
In het bestek wordt onder hoofdstuk 10 verwezen naar te treffen acties met betrekking tot 
asbestsanering indien van toepassing. In de documentenlijst van perceel 1 is geen 
asbestinventarisatierapport opgenomen. Gelet op de bouwperiode van het pand en de omvang 
van het sloop-, hak- en breekwerk in de voormalige brandweervleugel vragen wij u om het 
asbestinventarisatierapport te verstrekken. Indien dit rapport nog niet beschikbaar is, kunt u dan 
bevestigen dat sanering van eventueel aangetroffen asbesthoudende materialen niet tot de scope 

 van perceel 1 behoort en als verrekenpost wordt behandeld?

Antwoord:
Het gebouw dateert van na 1994 (ingang van het asbestverbod in Nederland) er mag daarom 
vanuit gegaan worden dat er geen asbest in de brandweervleugel is toegepast. Mocht er toch 
asbest worden aangetroffen kan dit inderdaad als verrekenpost worden behandeld.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
12 Coördinatieovereenkomst onderdeel 3 en artikel 6

Vraag:
De coördinatieovereenkomst bepaalt dat het contract geen onderlinge aanspraken toekent aan de 
betrokken partijen en dat een partij die schade lijdt door het tekortschieten van een andere partij 
verhaal zoekt op de opdrachtgever. Tegelijkertijd is in paragraaf 7.6 van de leidraad een boete van 
€2.500 per kalenderdag tot maximaal €250.000 opgenomen bij te late oplevering. Kunt u 
bevestigen dat de boete niet wordt opgelegd aan de aannemer van perceel 1 voor zover de 
vertraging aantoonbaar is toe te rekenen aan de aannemer van perceel 2 of aan een van de 
directieleveranciers, en dat de opdrachtgever in dat geval verhaal zoekt bij de veroorzakende 

 partij?

Antwoord:
De boete is inderdaad niet van toepassing als de vertraging aantoonbaar komt door de aannemer 
van het andere perceel en/of een directielevering.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
13 Coördinatieovereenkomst artikel 2 lid 3

Vraag:
Artikel 2 lid 3 van de coördinatieovereenkomst bepaalt dat de vergoeding voor de coördinatietaken 
afzonderlijk tussen opdrachtgever en coördinator schriftelijk wordt overeengekomen. In de 
inschrijfstaat van perceel 1 is onder regel 8.1 een post coördinatie opgenomen. Kunt u bevestigen 
dat de coördinatievergoeding volledig in deze regel van de inschrijfstaat moet worden opgenomen 
en dat er geen aanvullende vergoeding buiten de inschrijvingssom om wordt overeengekomen? 
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Wij vragen dit mede omdat artikel 9 van de coördinatieovereenkomst de aansprakelijkheid van de 
 coördinator koppelt aan de hoogte van deze vergoeding.

Antwoord:
De Coordinatievergoeding dient volledig in de inschrijfstaat van perceel 1 worden opgenomen. 
Aanvullende vergoedingen zijn niet van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
14 Leidraad Inkoop, paragraaf 2.1.2

Vraag:
Criterium E is met maximaal 200 punten het zwaarst wegende kwaliteitscriterium. De uitvraag 
beschrijft dat verstoringen tijdens de bouw buiten werktijd zo snel mogelijk verholpen moeten 
worden en dat de responstijd ook na oplevering van belang is voor onderhouds- en 
storingswerkzaamheden. 

Wij hebben drie vragen bij dit criterium.
a. Wordt de door de inschrijver aangeboden responstijd getoetst aan een objectieve norm in uren, 
of wordt de onderbouwing van de aanpak beoordeeld aan de hand van de algemene 
waarderingstabel in paragraaf 2.2?
b. Ziet de responstijd na oplevering op de onderhoudstermijn conform paragraaf 11 van de UAV 
2012, of verwacht u dat de inschrijver een separate onderhouds- of storingsdienst aanbiedt? 
Indien het laatste van toepassing is, kunt u dan aangeven voor welke looptijd en tegen welke 
grondslag deze dienst moet worden aangeboden en waar deze in de inschrijfstaat moet worden 
opgenomen?
c. Geldt de aangeboden responstijd voor de gehele installatie van perceel 1, of uitsluitend voor 

 storingen die aantoonbaar door de eigen werkzaamheden zijn veroorzaakt?

Antwoord:
"A: Beide 
B: Een onderhouds of storingsdienst na oplevering zit niet in deze scope. Dit wordt later door 
Vastgoedbeheer van de Gemeente land van Cuijk opgepakt. 
C: De gehele installatie. "

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
15 Werkomschrijving. 8.7 Luchtbehandelings- installaties

Vraag:
Brand-/rookkleppen dienen van het fabricaat Trox te zijn. Mogen wij hiervan afwijken met een 

 ander fabricaat (Solid-Air of Wildeboer)?

Antwoord:
Uitgangspunt bij inschrijving is het voorgeschreven fabricaat zoals voorgeschreven in het 
aanbestedingsdocument. Alternatieve fabricaten kunnen als prijsoptimalisatie worden toegevoegd 
en zijn uitsluitend toegestaan indien deze aantoonbaar volledig kwalitatief gelijkwaardig zijn aan 
het voorgeschreven product.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
16 Werkomschrijving. 8.7 Luchtbehandelings- installaties

Vraag:
Zijn er (installatie)tekeningen beschikbaar van de foyer en het Plaza waar de werkzaamheden m.b.

 t. de luchtbehandeling opstaan?

Antwoord:
"Er is beperkte revisie beschikbaar met installatietechnische onderdelen, het volledige beschikbare 
revisiedossier wordt verstrekt bij de nota.
"

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
17 Werkomschrijving. 8.7 Luchtbehandelings- installaties

Vraag:
Roosters en luchtzijdige appendages dienen van het fabricaat Trox te zijn. Mogen wij hiervan 

 afwijken met een ander fabricaat (Solid-Air)?

Antwoord:
Uitgangspunt bij inschrijving is het voorgeschreven fabricaat zoals voorgeschreven in het 
aanbestedingsdocument. Alternatieve fabricaten kunnen als prijsoptimalisatie worden toegevoegd 
en zijn uitsluitend toegestaan indien deze aantoonbaar volledig kwalitatief gelijkwaardig zijn aan 
het voorgeschreven product.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
18 Werkomschrijving. 8.6 Verwarmings- en koelinstallaties

Vraag:
De buffervaten van het fabricaat Tema Techniek worden voorgeschreven. Mogen wij hiervan 

 afwijken met een ander fabricaat?

Antwoord:
Uitgangspunt bij inschrijving is het voorgeschreven fabricaat zoals voorgeschreven in het 
aanbestedingsdocument. Alternatieve fabricaten kunnen als prijsoptimalisatie worden toegevoegd 
en zijn uitsluitend toegestaan indien deze aantoonbaar volledig kwalitatief gelijkwaardig zijn aan 
het voorgeschreven product.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
19 Werkomschrijving. 8.4 Tapwaterinstallatie

Vraag:
De brandslanghaspel in het Plaza dient verplaatst te worden. 
We hebben van het Plaza geen tekeningen ontvangen. 

 Naar welke positie wordt deze verplaatst?

Antwoord:
Zoals omschreven in par 8.4 zie hiervoor de architecten tekening (20250417-040-612-BG _ 2026-07-
07 begane grond deel A)

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
20 Werkomschrijving. 8.3 VWA

Vraag:
Naar ons inziens is er van de verbouwing van het Plaza niets terug te vinden op de sanitaire 
tekening. Wat is de nieuwe positie van de bar en wat voor aansluitingen voor vuilwaterafvoer en 

 tapwater moeten hier komen?

Antwoord:
Indeling van de Plaza conform architecten tekening. Positie doovoervoer ledingen, zie positie par 
8.1. Benodigde aansluiten zie detailafbeelding "Schermafbeelding 2026-06-15 141835" van Swinkels
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
21 Werkomschrijving. 8.2 Dakgoten en HWA

Vraag:
Er wordt gevraagd om het HWA-leidingwerk na uitvoering van de werkzaamheden opnieuw 
akoestisch en thermisch te isoleren. Zijn er revisietekeningen beschikbaar van de bestaande HWA-
installatie, waarop wij de isolatiewerkzaamheden kunnen bepalen? 

 Indien deze niet beschikbaar zijn hier graag een stelpost voor opnemen.

Antwoord:
Isoleren van de HWA-leiding is uitsluitend van toepassing in de brandweervleugel. Het bestaande 
en nieuwe leidingwerk van de brandweervleugel is opgenomen op de sanitaire tekeningen van de 
werktuigbouwkundige installaties.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
22 Werkomschrijving. 6.2 Sloopwerk

Vraag:
Dient de toiletgroep op de 1e verdieping door de bouwkundig aannemer gesloopt te worden of 
door de aannemer van perceel 2? Paragraaf 6.1 en 6.2 spreken elkaar daar in tegen. 
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Onze voorkeur is dat de aannemer van perceel 2 de installaties en het sanitair veiligstelt en 
afkoppelt, en dat de bouwkundig aannemer de verdere sloopwerkzaamheden inclusief het 

 afvoeren voor zijn rekening neemt. Is dit akkoord?

Antwoord:
Ja: Sloopwerkzaamheden zijn onderdeel van de bouwkundige aannemer, Perceel 1

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
23 Werkomschrijving. 3.3 Stelposten

Vraag:
Voor het slopen en realiseren van de installaties in de bestaande technische ruimte bij het theater 
wordt een stelpost genoemd van €10.000,-. 

Onder deze stelpost valt onder andere ‘plaatsen nieuwleidingen’. Wat wordt er bedoeld met deze 
post? 

De demontage en afvoer van de oude installatie en de montage van de nieuwe installatie kan 
gewoon afgeprijsd worden. De aanbeveling is om enkel voor de tijdelijke energievoorziening een 

 stelpost op te nemen.

Antwoord:
"Akkoord. Stelpost voor tijdelijke energievoorziening €5.000,-. In overleg hoe dit uit te voeren. 
De demontage en montage van de nieuwe installatie in de bestaande techniekruimte dient 
separaat te worden geprijsd in de inschrijfstaat. E.e.a. af te stemmen met de opdrachtgever.
"

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026
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Percelen:
P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
24 Werkomschrijving. 4.3 Aanvullingen op de UAV

Vraag:
Wij gaan ervan uit dat de onderhoudstermijn van 12 maanden alleen geldt voor de nieuw te 

 installeren componenten. Is dit correct?

Antwoord:
Ja

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
25 Werkomschrijving. 2.2 Werkomvang en scope

Vraag:
Valt het bodemenergiesysteem binnen de scope van perceel 2? Op pagina 4 en 5 van de 

 werkomschrijving wordt gesproken over 'indien dit in opdracht wordt genomen'

Antwoord:
Ja

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden
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Ref.nr. Onderwerp:
26 Perceel 2. Tekening '20250417-550-503-PS - Distributie Vloerverdelers Myllesweerd'

Vraag:
Tekening '20250417-550-503-PS - Distributie Vloerverdelers Myllesweerd' is staand geplot 

 waardoor de helft niet leesbaar is. Is het mogelijk deze tekening liggend te plotten?

Antwoord:
Nieuwe plot wordt als bijlage verstrekt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
27 Werkomschrijving. 3.2 3D-modellen

Vraag:
 De IFC-modellen (3D) zaten niet tussen de bijlagen. Zouden we deze nog mogen ontvangen?

Antwoord:
"Wordt als bijlage verstrekt. Het IFC-model is indicatief, o.a. m.b.t. de maatvoering, en hier kunnen 
geen rechten aan ontleend worden. 
Het IFC-model is niet geschikt voor het genereren van exacte hoeveelheden, uittrekstaten, en 
calculatiegegevens, het is louter ter ondersteuning. "

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden
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Ref.nr. Onderwerp:
28 FO Regeltechniek. 1.2.1. Warmteopwekking

Vraag:
Kunnen we ervan uitgaan dat ‘2. warmtepomp 90 kW Dak Noord’ een typefout is en dat dit 
‘Warmtepomp 132,6 kW verlaagd dak theater Myllesweerd conform 550-501-PS’ moet zijn? De 
tekst met de aangegeven vermogens in kW komt niet overeen met de componenten (en 

 vermogens) op het principeschema.

Antwoord:
Klopt

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
29 FO Regeltechniek

Vraag:
 Is er bestaande software beschikbaar die met ons kan worden gedeeld ter inzage?

Antwoord:
De Functionele omschrijving en schema's zijn de basis voor de regeltechniek. Mocht dit niet 
voldoende zijn dan graag in NVI-2 aangeven wat u precies uit de huidige software zou willen halen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden
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Ref.nr. Onderwerp:
30 FO Regeltechniek

Vraag:
 Zijn er bestaande regelschema’s beschikbaar die met ons kunnen worden gedeeld?

Antwoord:
Er is beperkte revisie beschikbaar met installatietechnische onderdelen, het volledige beschikbare 
revisiedossier wordt verstrekt bij de nota. Ook zijn er van de beschikbare bestaande regelschema’s 
zijn op locatie hardcopys van aanwezig. Mocht daar nog behoefte aan zijn dan graag in NVI-2 
vragen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
31 Aannemings- overeenkomst. 10.1 Aansprakelijkheid en verzekering

Vraag:
Aansprakelijkheid vormt voor de opdrachtnemer een belangrijke overweging bij de beslissing om 
tot inschrijving over te gaan. Bent u bereid de aansprakelijkheid van opdrachtnemer te beperken 
tot directe schade met een maximum van 2,5 miljoen per gebeurtenis en een maximum van 5 
miljoen per jaar behoudens opzet en/of grove schuld? Indien u hiermee niet akkoord kunt gaan 

 vernemen wij graag een motivatie en alternatief.

Antwoord:
Waarschuwingsplicht aannemer blijft van kracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026
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Percelen:
P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
32 Werkomschrijving. 4.3 Par. 22 Garantie voor een onderdeel

Vraag:
Kan worden bevestigd dat de verantwoordelijkheid van de aannemer zich beperkt tot de door hem 
uitgevoerde detailengineering en uitvoering, en niet ziet op ontwerpkeuzes uit het DO van de 

 adviseur?

Antwoord:
Meerwerk zou moeten leiden tot verplicht overleg een overeenstemming tussen opdrachtnemer 
en opdrachtgever.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
33 Aannemings- overeenkomst. 8. Meer- en minderwerk

Vraag:
Bij onvoorziene omstandigheden of meerwerk is niet expliciet geregeld dat de opdrachtnemer 
recht heeft op termijnverlenging of vergoeding van kosten. Zou u kunnen overwegen om dit 

 expliciet op te nemen, zodat het risico van onvoorziene situaties evenwichtiger wordt verdeeld?

Antwoord:
Meerwerk zou moeten leiden tot verplicht overleg een overeenstemming tussen opdrachtnemer 
en opdrachtgever.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026
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Percelen:
P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
34 Werkomschrijving. 4.3 Par. 42 Kortingen

Vraag:
De korting bij termijnoverschrijding bedraagt €2.500 per werkdag. Dit is hoog in verhouding tot de 
omvang van het werk. Zou het mogelijk zijn om deze korting te matigen tot een bedrag van €1.000 

 per dag, met een redelijk maximum van 5% van de aanneemsom?

Antwoord:
Wanneer de vertraging voorzienbaar is zou dit tot overleg moeten leiden en een afstemming in 
hoeverre dit al dan niet verwijtbaar is. Indien daar overeenstemming is in redelijkheid en billjkheid 
dit geen probleem.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
35 Werkomschrijving. Par. 3.3. Stelposten

Vraag:
Er is een stelpost opgenomen voor sloop/installatie. Kunt u bevestigen dat meer- of minderwerk 

 op deze stelpost wordt afgerekend op basis van werkelijke kosten, na voorafgaande goedkeuring?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 23

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
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 28 aug 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
36 Werkomschrijving. 2.1 Organisatie

Vraag:
In de werkomschrijving wordt gesteld dat de opdrachtnemer individueel verantwoordelijk is voor 
de eigen verplichtingen, maar ook gezamenlijk eindverantwoordelijk voor het integrale verloop. 
Kunt u verduidelijken hoe de aansprakelijkheid is geregeld bij fouten van andere 
nevenaannemers? Zou het mogelijk zijn om de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer te 

 beperken tot de eigen werkzaamheden, zodat het risico eerlijker wordt verdeeld?

Antwoord:
Zie vraag 12

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
37 Werkomschrijving. 4.3 Par. 40 Betalingen

Vraag:
Het betalingsschema houdt een deel van de aanneemsom (2%) vast tot na afloop van de 
onderhoudstermijn. Dit betekent dat een aanzienlijk bedrag lang wordt vastgehouden. Is het 
mogelijk om de retentie te beperken tot maximaal 5% en deze vrij te geven bij oplevering of na 

 herstel van restpunten?

Antwoord:
2% bij afloop onderhoudstermijn is minder dan 5%. Dus geen wijzigingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 werktuigbouwkundig en regeltechnische installatie werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
38 koz Exterieur

Vraag:
Is het mogelijk om aan te geven werk kozijnmerk type aanduiding bij welke besteksparagraaf van 

 alum kozijnen behoort?

Antwoord:
Aangepaste kozijnstaat exterieur is geüpload op Tenderned.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
39 Bestek 42.35.29a01 blz 134

Vraag:
 De gehele MFR ruimte voorzien van droge afbouwvloer of ook de opslagruimte 1.46a?

Antwoord:
De opslagruimte 1.46a dient ook voorzien te worden van de droge afbouwvloer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026
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Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
40 Bestek 42.35.29a01 blz 134

Vraag:
 Op welke wijze(materiaal) de hellingbaan realiseren? Idem mbt hellingbaan gang 1.41.?

Antwoord:
Tekening 20250417-040-640-DD_A_2026-08-28 doorsnedes a-a en b-b is gewijzigd en geüpload op 
Tenderned.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
41 Bestek 40.40.20a blz 126

Vraag:
Dienen alle nieuwe en bestaande wanden te worden voorzien van blauwpleisterwerk die getext 

 dienen te worden of alleen de wanden die voorzien worden van glasvlies met texwerk?

Antwoord:
Alleen de wanden die voorzien worden van glasvlies met texwerk. Document 20250417-040-
AI_A_2026-08-28 is gewijzigd en geüpload op Tenderned.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026
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Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
42 Bestek 36.25.19 blz 120

Vraag:
Graag aantallen en/of stelpost aangeven mbt controleren en herstellen brandwerende 

 doorvoeren. In dit stadium (prijsvorming) niet te bepalen.

Antwoord:
Voor herstellen van brandwerende doorvoeren kan een stelopst van €5.000,- worden opegnomen. 
Graag wel stukprijzen hierbij aanleveren.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
43 bestek 33.87.40 blz 111

Vraag:
 Valbeveiliging niet op de tekeningen aangegeven. Kan deze op de tekening worden aangegeven?

Antwoord:
Zie tekening 20250417-040-614-BG_2026-07-07 eerste verdieping deel A.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden
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Ref.nr. Onderwerp:
44 Bestek 30.51.12a blz 96

Vraag:
 Graag detaillering (aansluitdetails) aanleveren mbt lichtstraat?

Antwoord:
Detail is gemaakt en toegevoegd aan perceel 1. Tekening 20250417-040-650-DE_A_2026-08-28 
principe detaillering is aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
45 Bestek 24.41.30b blz 74

Vraag:
Welke niet nader genoemde brandwerende bekleding wordt hier bedoeld? We gaan er vanuit dat 
alle bestaande (constructie) onderdelen voorzien zijn van brandwerende bekleding daar waar 

 nodig. Graag specifieker aangeven welke onderdelen nog brandwerend bekleed dienen te worden?

Antwoord:
Er zijn een aantal bestaande wanden die brandwerend zijn conform tekening mocht in de praktijk 
blijken dat dit niet zo is dient dit door de aannemer van Perceel 1 deugdelijk hersteld te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden
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Ref.nr. Onderwerp:
46 Bestek 23.70.21a blz 70

Vraag:
Conform voorgaande vraag geldt dit ook voor de kantplanken? Deze staat niet op de detailtekening 

 aangegeven.

Antwoord:
Deze zitten onder het zinkwerk t.p.v. de nieuw te bouwen lift. Tekeningen 20250417-040-631-
AA_A_2026-08-28 en 20250417-040-632-AA_2026-07-07 zijn aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
47 Bestek 23.51.20 blz 70

Vraag:
Betonnen raamdorpels cf detaillering. Er is 1 tekeningen met principe detaillering. Hier staan geen 

 betonnen raamdorpels aangegeven. Graag aanvullende detaillering aanleveren.

Antwoord:
Deze zitten onder het tussenlid in de nieuwe uitbouw. Tekening 20250417-040-630-AA_A_2026-08-
28 is aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden
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Ref.nr. Onderwerp:
48 Bestek 22.33.13 blz 68

Vraag:
Waar bevinden zich de schoonmetselwerk penanten tpv nieuwe lift? Op de plattegrondtekening en 

 opgave constructeur zijn deze niet aangegeven. Graag e.e.a. verduidelijken?

Antwoord:
Zie tekening 20250417-080-501-AL_2026-07-07 en 20250417-040-610-K1_A_2026-08-28 souterrain 
deel A.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
49 Bestek 21.81.11 blz 65

Vraag:
 Wordt met isolatie onder beg.gr.vloer op zand de liftputvloer bedoeld?

Antwoord:
Met "Isolatie onder de betonvloeren op zand, conform tekening/detaillering." wordt inderdaad de 
liftputvloer bedoeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden



Nota van inlichtingen

Pagina 26 van 34TN-600466 - 31 aug 2026

Ref.nr. Onderwerp:
50 Bestek 01.02.43 blz 32

Vraag:
Er wordt zowel een onderhoudstermijn als een bankgarantie gevraagd. Dit is een dubbele 

 zekerheidsstelling. Is het mogelijk de bankgarantie te laten vervallen?

Antwoord:
Onderhoudstermijn is bedoeld voor reparatie/onderhoudswerkzaamheden. Waar de bankgarantie 
is bedoeld voor verhaalszekerheid.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
51 Bestek 01.02.31.90 blz. 27

Vraag:
Graag ontvangen we een lijst van bouwkundige voorzieningen m.b.t. werkzaamheden door 

 derden/ perceel 2. Of kan hiervoor een stelpost worden opgenomen?

Antwoord:
Document Bouwkundige voorzieningen W-inst is toegevoegd en geüpload op Tenderned.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
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52 Bestek 01.92 blz 5

Vraag:
Cf bestek is er een IFC model voorhanden. Echter hebben we deze niet mogen ontvangen. Is het 

 mogelijk deze alsnog aan te leveren?

Antwoord:
"Het IFC-model is geüpload op Tenderned 
LET OP: Het model dient, conform bestek ter indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden 
ontleend."

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
53 documenten

Vraag:
 document 20250417-080-504-AL_2026-04-10 is niet ontvangen

Antwoord:
"De verkeerde (verouderde) documentenlijst meegestuurd. 
Juiste documentenlijsten en constructieve slooptekening wordt aangeleverd via Tenderned."

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
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54 Algemeen

Vraag:
We gaan er vanuit dat de voor het werk geldende voorwaarden maatgevend zijn indien 

 tegenstrijdig met de leidraad.

Antwoord:
Ja, de aannemer heeft echter conform UAV paragraaf 6 lid 14 ook een waarschuwingsplicht op 
klaarblijkelijke fouten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
55 Algemeen

Vraag:
Dienen alle kleuren die niet aangegeven zijn en/of nader worden bepaald in een standaard Ral- en

 /of leveranciers/produktkleur opgenomen te worden?

Antwoord:
Nader te bepalen kleuren die op bestaande kleuren dienen te worden afgestemd kunnen niet als 
standaard kleur worden opgenomen dit dient te worden afgestemd. Tevens zijn de afwerkstaten 
20250417-040-AE_A_28-08-2026 en 20250417-040-AI_A_28-08-2026 aangevuld en geüpload op 
Tenderned.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden
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Ref.nr. Onderwerp:
56 Algemeen

Vraag:
 Bij tegenstrijdigheden in het bestek en afwerkstaat, welke is dan maatgevend?

Antwoord:
Zie 20250417-040-BS-001_STABU2 bestek verbouwing Myllesweerd 2026-07-07 hoofdstuk 01.02.02 
Paragraaf 90 VOLGORDE VAN RECHTSMACHT BIJ TEGENSTRIJDIGHEDEN

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
57 Algemeen

Vraag:
Zijn alle rapporten en vermelde Nen normen verwerkt in het bestek en op bestek- en 

 constructietekeningen?

Antwoord:
Ja, de aannemer heeft echter conform UAV paragraaf 6 lid 14 ook een waarschuwingsplicht op 
klaarblijkelijke fouten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
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58 Tekeningen en documenten

Vraag:
We gaan er vanuit dat alle omschreven onderdelen die betrekking hebben op de W-installaties niet 

 van toepassing zijn voor de aannemer. De aannemer coördineert alleen de W-installaties.

Antwoord:
Alle stukken in perceel 1 gelden voor de aannemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
59 Leidraad

Vraag:
Graag totaalbedrag/honorarium van werken derden aanleveren. Dit ivm bepalen 

 coördinatiekosten werkzaamheden derden?

Antwoord:
Perceel 2 is het werk na te gaan in de aanbesteding. Het staat elke aannemer vrij om contract op te 
nemen met de partijen van de directieleveringen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
60 Leidraad blz. 21



Nota van inlichtingen

Pagina 31 van 34TN-600466 - 31 aug 2026

Vraag:
We gaan er vanuit dat de boeteclausule niet van toepassing is bij in gebreke blijven van 

 werkzaamheden door derden en perceel 2.

Antwoord:
De boete is inderdaad niet van toepassing als de vertraging aantoonbaar komt door de aannemer 
van het andere perceel en/of een directielevering.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
61 Vergunning

Vraag:
 Is de omgevingsvergunning al verleend en onherroepelijk?

Antwoord:
Nee

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
62 Bouwplaats inrichting

Vraag:
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Op welke positie mogen we de bouwplaatsinrichting opstellen? Dit ook in combinatie met de 
 bouwplaatsinrichting van de werkzaamheden aan het gezondheidscentrum.

Antwoord:
Dit is een kwaliteitsvraag. Doe een voorstel hierin.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
63 Patchkasten

Vraag:
Met betrekking tot de data aansluitingen in de nieuwe patchkasten staat dat de rangeerpanelen en 
de patchpanelen geleverd worden door de ICT partij klopt dit? en vernemen wij het correct dat de 

 ICT partij niet de glasvezel aanlegt en dit bij de E installateur ligt?

Antwoord:
Beide vragen: Ja en ook de data utp bekabeling.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
64 Gecontracteerd vermogen

Vraag:
Hoe om te gaan met het eventuele tekort van het beschikbare elektrisch vermogen? Om het toe te 
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voegen vermogen zoals boilers, koelingen, verlichting en warmtepompen te kunnen sturen
 /aansluiten.

Antwoord:
"Er is voldoende aansluit vermogen, het verbruik van het vermogen dient (op een later moment) 
wel afgestemd te worden i.v.m. gecontracteerd transport vermogen.
"

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
65 Data en telefoonlijn

Vraag:
Tevens zal er moeten worden voorzien in de continuïteit van de datalijn en telefoonlijn, deze is 

 gepositioneerd in het medisch centrum, is hier rekening mee gehouden?

Antwoord:
Deze voorzieningen komen binnen bij Myllesweerd. In kasten bibliotheek en dan naar patchkast 1e 
verd. Telefonielijnen worden niet gewijzigd of uitgebreid.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden

Ref.nr. Onderwerp:
66 Brand en beveiligingsinstallatie

Vraag:
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Gezien het gelijktijdig van de verloop van de bouwwerkzaamheden bij het medisch centrum zien 
we een risico ontstaan in het in werking houden van zowel de brand als beveiligingsinstallatie voor 
Myllesweerd, 
worden voor de scheiding nieuwe data-aansluitingen voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden 

 gerealiseerd?

Antwoord:
Ligt aan nog nader af te stemmen detailplanning van uitvoering. De BMI en 
inbraakbeveiliginsginstallatie dienen in bedrijf te blijven. E.e.a. in afstemming met RJ-Networks en 
directie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 28 aug 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 bouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden
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