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Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties
Aanbestedende Dienst: Gemeente Montferland
Referentie: 47003322
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
68 Marktanalyse

Vraag:
De gemeente geeft in antwoord 19 aan een beperkte marktanalyse te hebben uitgevoerd en 
daarnaast deskundigen te hebben ingehuurd om haar te adviseren. Kan de gemeente aangeven 
welke natuurlijke personen en organisaties de gemeente hebben geadviseerd bij het opstellen van 

 het bestek/PvE en specifiek bij de keuze en technische specificatie van de pompen?

Antwoord:
Dit zijn personen die door de gemeente zijn ingehuurd en welke volledig onafhankelijk hebben 
geadviseerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
69 Marktanalyse

Vraag:
Kan de gemeente bevestigen of één of meerdere van deze adviseurs voorafgaand aan of tijdens 
hun advisering voor de gemeente werkzaam is of werkzaam geweest bij REMONDIS? Zo ja, welke 
onderdelen van de aanbestedingsstukken en welke technische keuzes zijn door deze adviseur(s) 

 voorbereid of geadviseerd?

Antwoord:
Deze vraag achten wij niet relevant voor de aanbesteding.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
70 Marktanalyse

Vraag:
Indien een (voormalig) medewerker van REMONDIS namens de gemeente heeft geadviseerd over 
de pompen, het bestek en/of overige technische specificaties, terwijl REMONDIS tevens een 
potentiële inschrijver is en REMONDIS bovendien betrokken is geweest bij de uitwerking van de 
standaardbesturing, kan de gemeente toelichten welke onafhankelijke toets heeft plaatsgevonden 
op de leveranciersneutraliteit, proportionaliteit en mededingingseffecten van de aldus tot stand 

 gekomen specificaties?

Antwoord:
Hiervan is geen sprake. De technische uitgangspunten en specificaties zijn door de gemeente op 
basis van haar eigen functionele en beheerbehoefte en met onafhankelijke advisering vastgesteld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
71 Voorbereidingsvoorsprong

Vraag:
Heeft de gemeente voorafgaand aan publicatie concreet onderzocht welke voordelen REMONDIS 
door haar betrokkenheid bij het ontwerp van de standaardbesturing kan hebben ten opzichte van 
andere inschrijvers? Zo ja, welke voordelen zijn daarbij geïdentificeerd en welke concrete 

 maatregel is per geïdentificeerd voordeel getroffen?

Antwoord:
De gemeente heeft voorafgaand aan de keuze voor de standaardbesturing meerdere 
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besturingssystemen met elkaar vergeleken. Daarbij is gekozen voor een oplossing die past bij de 
gewenste functionaliteit en beheerfilosofie van de gemeente en die is opgebouwd uit gangbare, 
vrij verkrijgbare componenten. De gemeente acht daarmee het risico op een niet te neutraliseren 
voorbereidingsvoorsprong beperkt. Iedere kastenbouwer die voldoet aan de gestelde 
(geschiktheids)eisen kan de voorgeschreven besturing op basis van de verstrekte stukken 
samenstellen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
72 Voorbereidingsvoorsprong

Vraag:
Kan de gemeente bevestigen dat REMONDIS bij inschrijving geen gebruik kan maken van reeds 
bestaande engineering, stuklijsten, calculaties, software, productiegegevens, bouwuren, 
testprocedures of andere informatie die zij heeft verkregen of ontwikkeld bij de totstandkoming en
/of eerdere toepassing van de Smart S10M en waarover andere inschrijvers niet beschikken? 

 Indien dit niet kan worden bevestigd, hoe is dit verschil in uitgangspositie geneutraliseerd?

Antwoord:
De gemeente kan niet bevestigen welke interne engineering, calculatiegegevens, software, 
productiegegevens of ervaringskennis een individuele inschrijver in zijn eigen organisatie bezit. 
Wel is het uitgangspunt dat alle project-specifieke informatie die noodzakelijk is om een 
gelijkwaardige inschrijving te kunnen opstellen, aan alle inschrijvers beschikbaar wordt gesteld. De 
voorgeschreven opbouw en de benodigde E-schema's maken onderdeel uit van de 
aanbestedingsstukken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties
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Ref.nr. Onderwerp:
73 Tegenstrijdigheid "of gelijkwaardig" versus bestaand ontwerp

Vraag:
De gemeente stelt in de antwoorden 5 t/m 8 dat technisch gelijkwaardige besturingen en 
componenten zijn toegestaan. In antwoord 23 wordt een alternatieve statusindicatie echter 
afgewezen omdat deze "niet binnen het ontwerp" past en in antwoord 26 wordt integratie van 
functietoetsen in een touchscreen-HMI eveneens niet toegestaan. Kan de gemeente toelichten hoe 
deze antwoorden verenigbaar zijn met het uitgangspunt dat technisch gelijkwaardige alternatieven 

 zijn toegestaan?

Antwoord:
Met 'technisch gelijkwaardig' wordt bedoeld dat, waar in de stukken ruimte wordt geboden voor 
een gelijkwaardig component of fabricaat, het aangeboden alternatief aantoonbaar aan de 
gestelde functionele en technische eisen moet voldoen. Dit betekent niet dat de in de 
aanbestedingsstukken voorgeschreven systeemopbouw, bedieningsfilosofie of architectuur 
zomaar vrij kan worden gewijzigd. De besturing dient te worden samengesteld conform de 
bijgevoegde E-schema's. Een alternatief component is uitsluitend toelaatbaar wanneer dit binnen 
die voorgeschreven opzet volledig gelijkwaardig en uitwisselbaar is en geen gevolgen heeft voor 
functionaliteit, veiligheid, cybersecurity, communicatie, beheer en onderhoud.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
74 Functionele gelijkwaardigheid

Vraag:
Kan de gemeente bevestigen dat een alternatief niet mag worden afgewezen uitsluitend omdat dit 
afwijkt van de fysieke opbouw, bedieningswijze, componentkeuze of architectuur van Smart S10M, 
wanneer aantoonbaar aan dezelfde functionele, prestatie-, veiligheids-, cybersecurity-, 

 communicatie- en beheervereisten wordt voldaan?

Antwoord:
Nee dit kunnen we niet bevestigen. Een alternatief zal beoordeeld moeten worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
75 Persleiding / drukleiding Montferland

Vraag:
Kan OG aangeven de omschreven werkzaamheden betrekking hebben op "persleiding" of 
"drukleiding" gezien vanuit GWRP 2022-2026 van de gemeente Montferland hier een duidelijk 
onderscheid word gemaakt. Vanuit GWRP 2022-2026 heeft de gemeente Montferland 140km 
"drukleiding" en 13km "persleiding" en niet zoals posten 43 t/m 45 aangeven 150km "persleiding", 
graag omschrijving en hoeveelheden aanpassen om strategische inschrijving te voorkomen en een 

 gelijk speelveld voor alle inschrijvers te creëren.

Antwoord:
De aantallen in de inschrijfstaat zijn leidend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
76 Persleiding / drukleiding Montferland

Vraag:
Post 43 t/m 45 inschrijfstaat bijlage 3, hebben een fictieve verwijzing naar het PVE, kan OG de juist 

 verwijzing toevoegen?

Antwoord:
De verwijzing bij posten 43 t/m 45 wordt gecorrigeerd. Deze posten hebben betrekking op 
paragraaf 2.15.6 t/m 2.15.8 in plaats van paragraaf 2.16.6 t/m 2.16.8. De aangepaste verwijzing is 
leidend. Zie de aangepaste inschrijfstaat.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
77 Post 6 - bijlage 3 inschrijfstaat Renovatie (laten vervallen)

Vraag:
In deze post word een situatie omschreven die buiten in de praktijk niet voorkomt en daarom 0x 
zal worden uitgevoerd, kan OG deze post laten vervallen om strategische inschrijving te 

 voorkomen.

Antwoord:
Deze post blijft gehandhaafd. De post is opgenomen om, indien de beschreven situatie zich 
gedurende de looptijd voordoet, vooraf een eenduidige verrekenprijs beschikbaar te hebben.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
78 Verhouding te vervangen pompen

Vraag:
Kan OG de onderlinge verhoudingen van de hoeveelheden in de vervangingstabel nader 
controleren en toelichten?

Wij begrijpen dat het in de vervangingstabel om fictieve hoeveelheden gaat. Als uitgangspunt zijn 
de volgende fictieve aantallen gehanteerd:
• Flygt MP 3069.170 HT Curve 250 – 2,4 kW: 63 stuks
• Flygt MP 3069.170 HT Curve 254 – 1,7 kW: 64 stuks
• Flygt NP 3069.160 SH Curve 270 – 2,4 kW: 63 stuks
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• Flygt NP 3069.160 SH Curve 272 – 1,7 kW: 64 stuks
In de vervangingstabel komen vervolgens de volgende aantallen terug:
• Flygt MP 3069.170 HT Curve 250 – 2,4 kW: 65 stuks
• Flygt MP 3069.170 HT Curve 254 – 1,7 kW: 432 stuks
• Flygt NP 3069.160 SH Curve 270 – 2,4 kW: 0 stuks
• Flygt NP 3069.160 SH Curve 272 – 1,7 kW: 101 stuks
Hoewel de absolute aantallen fictief zijn, zijn wij van mening dat de onderlinge verhouding tussen 
de verschillende typen hiermee niet meer overeenkomt met de gehanteerde uitgangssituatie 
(voorkomen strategische inschrijvingen). Met name de toename van 64 naar 432 stuks voor de MP 
3069.170 HT Curve 254 en het terugvallen van 63 naar 0 stuks voor de NP 3069.160 SH Curve 270 
zijn hierin opvallend.
Kunnen jullie aangeven op basis waarvan deze onderlinge verhoudingen in de vervangingstabel tot 
stand zijn gekomen? Indien de aantallen uitsluitend fictief zijn, zouden wij verwachten dat de 
oorspronkelijke verhouding tussen de verschillende typen zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.
Graag ontvangen wij hierop een toelichting en, indien van toepassing, een aangepaste 

 vervangingstabel.

Antwoord:
De opmerking is terecht dat niet alleen de absolute fictieve aantallen, maar ook de onderlinge 
weging van de pomptypen van invloed kan zijn op de inschrijfprijs. De fictieve hoeveelheden zijn 
uitsluitend bedoeld om aanbiedingen onderling op een uniforme wijze te kunnen vergelijken en 
zijn geen voorspelling van de werkelijke vervangingsomvang.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
79 Hoeveelheden renovatie bestek

Vraag:
Kan OG motiveren dat het verschil resultaten SAM en hoeveelheden inschrijfstaat Bestek niet kan 
leiden tot "strategische inschrijvingen"?

Er zit zoals eerder is gevraagd in nota 2 een gigantisch verschil tussen het "fictieve" hoeveelheid 
 bestek en "werkelijke" hoeveelheid SAM-beheerpakket.

Antwoord:
De hoeveelheden in de inschrijfstaat hebben een ander doel dan de aantallen en conditiegegevens 
in SAM. SAM beschrijft de actuele toestand van het areaal; de fictieve inschrijfhoeveelheden 
vormen een uniforme prijsoverzicht waarmee de inschrijvingen onderling worden vergeleken. Aan 
de fictieve hoeveelheden kan daarom geen recht of verwachting worden ontleend over de 
werkelijk uit te voeren renovatieomvang. De daadwerkelijke maatregelen worden per installatie 
bepaald op basis van de beschikbare inspectiegegevens, systeemberekeningen en de toets aan het 



Nota van inlichtingen

Pagina 8 van 42TN-559100 - 21 aug 2026

standaardontwerp.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
80 Hoeveelheden renovatie tov SAM beheerpakket (inventarisatie)

Vraag:
Ter voorbereiding van dit contract is door SAM een inventarisatieronde uitgevoerd om de conditie 
van het areaal vast te stellen, echter deze uitkomsten sluiten niet aan bij de hoeveelheden wat 
moet worden gerenoveerd. De inspectieresultaten geven namelijk aan dat de algehele conditie van 
het areaal "beter is" dan de inschrijfstaat laat vermoeden. Kan de OG de hoeveelheden aanpassen 
op basis van de inspectiehoeveelheden die door SAM zijn uitgevoerd. 

Voorbeeld voor pompen > SAM geeft aan 17 stuks afgekeurd conform BRL, bestek geeft aan 254 
stuks "fictief". 
Voorbeeld voor besturingen > SAM geeft aan 0 stuks afgekeurd (zelf losse componenten zijn 
goedgekeurd), bestek geeft aan 410 stuks "fictief".
Voorbeeld voor leidingwerk > SAM geeft aan 48 stuks, bestek geeft aan 465 stuks "fictief".

Kan OG de inschrijfstaat op de SAM hoeveelheden aanpassen of onderbouwen waarom op deze 
schaal word gerenoveerd, wat naar ons inzien na SAM -analyse een gigantisch kapitaalvernietiging 

 is?

Antwoord:
De inschrijfstaat is leidend. De informatie uit SAM moet als indicatief en informatief worden gezien.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties
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Ref.nr. Onderwerp:
81 Proportionaliteit geschiktheidseis, nav notavraag 27

Vraag:
In een eerdere Nota van Inlichtingen vraag nr 27 is reeds de proportionaliteit/noodzaak van de 
combinatie van de eisen BRL-K14020 en erkend installateur aan de orde gesteld. De 
aanbestedende dienst heeft daarop uitsluitend geantwoord: “Eis blijft gehandhaafd.” In het kader 
van het proportionaliteitsbeginsel verzoeken wij de aanbestedende dienst nader te motiveren op 
welke wijze is vastgesteld dat het cumulatief voorschrijven van beide eisen noodzakelijk en 
proportioneel is in verhouding tot de aard en omvang van de opdracht.
In het bijzonder verzoeken wij de aanbestedende dienst toe te lichten:
1. welke concrete werkzaamheden uit de opdracht het bezit van BRL-K14020 noodzakelijk maken; 
2. welke concrete werkzaamheden het daarnaast noodzakelijk maken dat de inschrijver beschikt 
over een erkenning als installateur; 
3. welk afzonderlijk uitvoerings- of kwaliteitsrisico met ieder van deze eisen wordt afgedekt; 
4. waarom deze risico's niet op een minder mededingingsbeperkende wijze kunnen worden 
afgedekt; 
5. of voorafgaand aan de aanbesteding onderzoek is gedaan naar het aantal marktpartijen dat 
zelfstandig aan beide eisen voldoet; 
6. hoeveel marktpartijen uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen; 
7. en op welke wijze de aanbestedende dienst de beperking van de mededinging als gevolg van de 
cumulatieve eis heeft meegewogen. 
Indien de aanbestedende dienst van oordeel is dat de combinatie van beide eisen proportioneel is, 

 verzoeken wij haar deze conclusie gemotiveerd toe te lichten in de Nota van Inlichtingen.

Antwoord:
Wij gaan dit niet nader duiden. De eerdere antwoorden en de overige aanbestedingsdocumenten 
zijn naar ons idee duidelijk en geven voldoende inschrijfmogelijkheden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
82 Notavraag nr 9

Vraag:
OG geeft aan dat Flygt-pompen reeds in het huidige areaal is opgenomen, dit is niet correct, gezien 
dat er vanaf het jaartal 2014 ca. 350 stuks KSB pompen zijn geplaatst op een voetbocht van Flygt 

 (zoals eerder aangegeven). Kan OG deze opmerking bevestigen?

Antwoord:
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De gemeente is bekend met de binnen het huidige areaal aanwezige KSB-pompen en de omvang 
daarvan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
83 Betrokkenheid U&Rick / de heer Wopereis en Remondis

Vraag:
Wij verzoeken de gemeente aanvullend duidelijkheid te verschaffen over de betrokkenheid van de 
heer Wopereis/U&Rick bij de voorbereiding van deze aanbesteding.
Uit openbare informatie blijkt dat U&Rick/ de heer Wopereis betrokken is bij de voorbereiding van 
de renovatie van de drukriolering in Montferland, waaronder werkzaamheden op het gebied van 
inventarisatie, systeemberekeningen, toekomstige pompkeuzes, standaardontwerpen en het 
opstellen en begeleiden van aanbestedingsdocumenten.
Daarnaast is ons bekend dat de heer Wopereis in de periode 2013–2017 werkzaam is geweest bij 
Remondis.
Tegen deze achtergrond verzoeken wij de gemeente concreet aan te geven:
1. welke werkzaamheden de heer Wopereis/U&Rick precies heeft uitgevoerd in het kader van de 
voorbereiding van deze aanbesteding;
2. over welke aanbestedingsrelevante informatie de heer Wopereis/U&Rick in het kader van deze 
werkzaamheden heeft beschikt;
3. of de gemeente ermee bekend is dat de heer Wopereis in de periode 2013–2017 werkzaam is 
geweest bij Remondis;
4. of de gemeente heeft onderzocht of er, gelet op deze eerdere arbeidsrelatie en de huidige 
betrokkenheid bij de aanbestedingsvoorbereiding, sprake kan zijn van een informatievoordeel 
voor Remondis;
5. of de heer Wopereis/U&Rick gedurende de voorbereiding van deze aanbesteding contact heeft 
gehad met medewerkers, voormalige collega's of andere vertegenwoordigers van Remondis over 
deze aanbesteding of de daaraan ten grondslag liggende technische informatie;
6. en welke concrete maatregelen de gemeente heeft getroffen om te waarborgen dat Remondis 
als potentiële inschrijver geen toegang heeft gehad tot informatie die niet gelijktijdig aan alle 
potentiële inschrijvers beschikbaar is gesteld.
Wij benadrukken dat wij hiermee niet stellen dat daadwerkelijk sprake is van een ontoelaatbare 
voorkennispositie. Wij verzoeken de gemeente juist om inzichtelijk te maken hoe zij heeft 
vastgesteld dat hiervan geen sprake is.
Gelet op de betrokkenheid van de heer Wopereis bij de voorbereiding van de aanbesteding, zijn 
eerdere dienstverband bij Remondis en het feit dat Remondis volgens de gemeente niet wordt 
uitgesloten van deelname, achten wij een concrete onderbouwing van de maatregelen ter 

 waarborging van een gelijk speelveld noodzakelijk.

Antwoord:
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De gemeente licht dit als volgt toe. De heer Wopereis/U&Rick is door de gemeente als extern 
adviseur betrokken bij de technische voorbereiding van het project. Zijn werkzaamheden zien op 
advisering en ondersteuning bij de inventarisatie en technische uitwerking van het 
drukrioleringsareaal, systeemberekeningen, standaardisatie en de voorbereiding van 
aanbestedingsdocumenten. Besluitvorming over de aanbesteding, de te stellen eisen en de 
gunning berust bij de gemeente.

De heer Wopereis heeft in het kader van zijn opdracht toegang tot project- en areaalinformatie 
voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn advieswerkzaamheden. De gemeente ziet 
erop toe dat aanbestedingsrelevante informatie die voor het kunnen opstellen van een inschrijving 
noodzakelijk is, via de aanbestedingsstukken en Nota('s) van Inlichtingen op gelijke wijze aan de 
uitgenodigde inschrijvers beschikbaar wordt gesteld.

De gemeente is bekend met het eerdere dienstverband van de heer Wopereis bij REMONDIS in de 
periode 2013-2017. Een voormalig dienstverband, dat circa negen jaar voor deze aanbesteding is 
beëindigd, leidt op zichzelf niet tot de conclusie dat REMONDIS in deze aanbesteding over een 
informatievoorsprong beschikt. Relevant is of aanbestedingsrelevante, niet-openbare informatie 
vanuit de huidige voorbereiding aan een potentiële inschrijver ter beschikking is gesteld.

De heer Wopereis/U&Rick heeft gedurende de voorbereiding geen inhoudelijk contact met 
REMONDIS gehad over deze aanbesteding of de daaraan ten grondslag liggende niet-openbare 
technische informatie en handelt integer in naam van de gemeente Montferland.

De technische uitgangspunten worden door de gemeente vastgesteld. Waar marktpartijen uit 
eerdere werkzaamheden algemene kennis van het areaal, componenten of systemen bezitten, 
betreft dit bestaande markt- systeem, en ervaringskennis. Voor zover dergelijke informatie 
noodzakelijk is voor het opstellen van een gelijkwaardige inschrijving, wordt deze door de 
gemeente in de aanbestedingsprocedure voor alle inschrijvers beschikbaar gesteld.

De gemeente ziet op basis hiervan geen grond om aan te nemen dat REMONDIS als gevolg van de 
betrokkenheid van de heer Wopereis/U&Rick beschikt over een niet-geneutraliseerde 
informatievoorsprong.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
84 Voorbereidingsvoorsprong

Vraag:
Gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden in onderlinge samenhang – waaronder de 
betrokkenheid van een potentiële inschrijver bij de technische voorbereiding, het gebruik van een 
bestaande technische standaard waarbij deze marktpartij betrokken is geweest, de beperkingen 
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ten aanzien van technisch gelijkwaardige oplossingen, de merkspecifieke eisen en de omvang van 
de referentie-eis – verzoeken wij de gemeente opnieuw integraal te beoordelen of de 
aanbesteding in de huidige vorm voldoet aan de beginselen van gelijke behandeling, transparantie 
en proportionaliteit en of voldoende maatregelen zijn getroffen om iedere relevante 
voorbereidingvoorsprong te neutraliseren. Indien de gemeente de huidige uitgangspunten 
ongewijzigd handhaaft, verzoeken wij om een volledige en concrete motivering daarvan, zodat 

 inschrijvers hun positie vóór het verstrijken van de inschrijvingstermijn kunnen bepalen.

Antwoord:
De gemeente heeft de door vragensteller genoemde omstandigheden in onderlinge samenhang 
beoordeeld. Uitgangspunt is en blijft dat alle uitgenodigde inschrijvers over dezelfde 
aanbestedingsrelevante projectinformatie beschikken en op gelijke uitgangspunten kunnen 
inschrijven.

De gemeente maakt daarbij onderscheid tussen enerzijds algemene kennis en ervaring die 
marktpartijen uit eerdere opdrachten in het areaal van de gemeente Montferland hebben 
opgebouwd en anderzijds project-specifieke informatie uit de voorbereiding van deze 
aanbesteding. Een verschil in algemene markt- of ervaringskennis vormt op zichzelf geen 
ontoelaatbare voorbereidingsvoorsprong. Project-specifieke informatie die noodzakelijk is voor het 
opstellen van een inschrijving wordt via de aanbestedingsstukken en Nota('s) van Inlichtingen voor 
alle inschrijvers op gelijke wijze beschikbaar gesteld.

De technische standaardisatie is gebaseerd op de functionele, beheer- en onderhoudsbehoefte 
van de gemeente. Waar specifieke systeemuitgangspunten zijn voorgeschreven, houden deze 
verband met de door de gemeente gewenste uniformiteit, uitwisselbaarheid, veiligheid, 
beheerbaarheid en continuiteit van het areaal. Waar in de stukken gelijkwaardigheid is toegestaan, 
wordt deze overeenkomstig de aanbestedingsstukken beoordeeld.

Combinatievorming en inzet van onderaannemers zijn toegestaan, zoals al eerder aangegeven, 
zodat voor vereiste specialistische deskundigheid niet noodzakelijk alle capaciteit binnen één 
onderneming aanwezig hoeft te zijn. De gemeente heeft de proportionaliteit van de gestelde eisen 
mede vanuit dit uitgangspunt beoordeeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
85 HK-koppeling

Vraag:
Hoe gaat OG om met locaties waar een pomp defect gaat waar nog een goede HK-koppeling in zit? 
De MP3069 pomp heeft een vaste klauw en hier kan geen bochtdeel op worden gemonteerd. Dit 
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 gezien de laatste jaren bij een aantal locaties een nieuwe HK-koppeling is geplaatst

Antwoord:
Uitgangspunt is dat bruikbare en technisch deugdelijke bestaande onderdelen niet uitsluitend 
vanwege standaardisatie zomaar worden vervangen. Tijdens de inventarisatie wordt per locatie de 
bestaande situatie, waaronder de aanwezige koppeling en de technische staat daarvan, vastgelegd.

Wanneer bijvoorbeeld een pomp defect raakt op een locatie waar een technisch goede HK-
koppeling aanwezig is, wordt per locatie beoordeeld welke maatregel technisch en doelmatig is. De 
toe te passen pomp en koppeling moeten als combinatie geschikt en onderling compatibel zijn en 
voldoen aan de door de gemeente gestelde functionele en technische uitgangspunten, toekomst 
gericht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
86 Notavraag 25 - TÜV-certificaat Trusted IoT-device

Vraag:
In Notavraag 25 word gesproken dat er voldoende alternatieven van componenten zijn die 
voldoen aan het TÜV-certificaat Trusted IoT-device. Echter heeft 1 firma genaamd Remondis dit 
certificaat in bezit, waardoor alle andere partijen genoodzaakt zijn om bij deze concurrent in te 
kopen. Kan OG dit voordeel neutraliseren door hier een directielevering van te maken of Remondis 

 uit te sluiten voor inschrijving?

Antwoord:
Nee, hier maken we geen directielevering van.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026
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Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
87 Reinigen en traceren persleiding Renovatie

Vraag:
Zorgt de Opdrachtgever voor communicatie met de bewoners m.b.t. Reinigen en traceren 

 persleiding ?

Antwoord:
Dit is in 6.19 van het standaard PvE uitgewerkt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
88 Reinigen en traceren persleiding Renovatie

Vraag:
Lopen er leidingen over particulier grondgebied en zijn deze ook vrij toegankelijk? Zo nee. welke 

 aanvullende maatregelen dienen wij te treffen?

Antwoord:
Dit is in 6.19 van het standaard PvE uitgewerkt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties
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Ref.nr. Onderwerp:
89 Reinigen en traceren persleiding Renovatie

Vraag:
Indien het antwoord ja is op vraag met betrekking op de stalen mantelbuizen, hoe gaat de 
Opdrachtgever om met signaalverlies in deze mantelbuizen? Is het acceptabel dat deze delen 

 ontbreken in de meting?

Antwoord:
Dit wordt duidelijk in de inventarisatie. Indien stalen mantelbuizen aanwezig zijn en deze 
aantoonbaar tot signaalverlies leiden, wordt van opdrachtnemer verwacht dat het tracé met de 
beschikbare passende technieken zo volledig mogelijk wordt vastgesteld. Delen die ondanks 
aantoonbare inspanning technisch niet betrouwbaar kunnen worden getraceerd, mogen als 
zodanig worden gerapporteerd, inclusief begin- en eindpunt van het niet traceerbare gedeelte, 
toegepaste methode en oorzaak. Het zonder onderbouwing ontbreken van meetgegevens is niet 
acceptabel.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
90 Reinigen en traceren persleiding Renovatie

Vraag:
 Zitten er stalen mantelbuizen in het tracé van de te traceren persleidingen?

Antwoord:
Ja, dat zou kunnen voorkomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026
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Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
91 Reinigen en traceren persleiding Renovatie

Vraag:
Zijn er locaties waar aanvullende verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn voor reinigen en traceren 

 persleiding?

Antwoord:
Ja, afhankelijk van de ligging kunnen verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
92 Reinigen en traceren persleiding Renovatie

Vraag:
Wat als er een onttrekkingsverbod van oppervlakte water komt? (zoals nu bij veel waterschappen). 

 Heeft OG een waterpunt beschikbaar met voldoende capaciteit?

Antwoord:
Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de voor de gekozen reinigingsmethode benodigde 
watervoorziening. Bij onvoorziene omstandigheden wordt overlegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026
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Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
93 Reinigen en traceren persleiding Renovatie

Vraag:
Zijn er aanvullende maatregelen noodzakelijk zoals het leggen van rijplaten etc.? Zo nee, graag een 

 verrekenbare post hiervoor toevoegen

Antwoord:
Dit is vooralsnog niet voorzien. In voorkomende gevallen zal overleg met de OG nodig zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
94 Reinigen en traceren persleiding Renovatie

Vraag:
 Zijn alle pompputten bereikbaar met een vrachtauto?

Antwoord:
Nee, de gemeente kan niet garanderen dat iedere pompput rechtstreeks met een voertuig cat C 
bereikbaar is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties
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Ref.nr. Onderwerp:
95 Reinigen en traceren persleiding Renovatie

Vraag:
Staan er ook pompputten op particulier terrein en zijn deze vrij toegankelijk voor een 
vrachtwagen? Zo nee, graag een extra post hiervoor toevoegen met aantal stuks waarbij 

 aanvullende maatregelen nodig zijn (GEEN EUROPOST)

Antwoord:
Ja, een deel van de installaties kan op of via particulier terrein bereikbaar zijn. Zie ook antw 94.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
96 Reinigen en traceren persleiding Renovatie

Vraag:
Is er bekend bij OG waar de lanceerinrichtingen zitten en is dit bij alle pompputten het geval? 

 Indien nee, hoe om te gaan met het betreden van de leiding m.b.t. Het traceren?

Antwoord:
De gemeente beschikt niet over een volledig gevalideerd overzicht waaruit blijkt dat bij iedere 
relevante locatie een geschikte lanceer-/toegangsinrichting aanwezig is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties
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Ref.nr. Onderwerp:
97 Reinigen en traceren persleiding Renovatie

Vraag:
Op welke locaties moet het vrijkomende slib afgevoerd worden of word hier een aparte post in de 

 inschrijfstaat toegevoegd?

Antwoord:
Vrijkomend slib en overige afvalstoffen dienen overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving te 
worden afgevoerd naar een daarvoor erkende/geschikte verwerker. Hiervoor is een aparte post 
opgenomen, zie de gewijzigde inschrijfstaat.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
98 E-aansluiting

Vraag:
Hoe gaat OG ermee om als een E-aansluiting buiten de looptijd van de huidige overeenkomst valt 

 (zonder dat er verlenging komt)?

Antwoord:
Dit wordt in overleg met OG bepaald.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties
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Ref.nr. Onderwerp:
99 E-aansluiting

Vraag:
Gezien de huidige doorlooptijden van aanvraag tot uitvoering van de E-aansluiting ca. 1,5 - 2 jaar is. 
Hoe gaat OG hiermee om binnen de clusters die men wil renoveren? Worden deze "later" 

 uitgevoerd of worden de werkzaamheden binnen het cluster aaneengesloten uitgevoerd?

Antwoord:
De renovatieplanning dient daarom zo te worden ingericht dat aanvragen voor E-aansluitingen zo 
vroeg mogelijk worden geïnitieerd en overige werkzaamheden doorgang kunnen vinden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
100 Engineringskosten besturing

Vraag:
Gezien de voorgeschreven + eisen maakt dat deze 1 leverancier / 1 concurrent leverbaar is 
(Remondis), gezien wij met alternatieven moeten werken (gelijkwaardige), moeten wij hiervoor 
extra kosten maken. Kan OG een bestekpost toevoegen enginering besturing? Of kan OG er een 
directieleverantie maken van de besturingen? Dit gezien dat Remondis geen engineringskosten 
meer hoeft te maken en een gelijk speelveld te creeren.

 Zou OG een post willen toevoegen voor engineringskosten besturing

Antwoord:
Nee, hiervoor nemen we geen post op.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
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 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
101 FAT & SAT test besturing

Vraag:
Gezien de voorgeschreven + eisen besturing maakt dat deze 1 leverancier / 1 concurrent leverbaar 
is (Remondis), gezien wij met alternatieven moeten werken (gelijkwaardige), moeten wij hiervoor 

 extra kosten maken voor de FAT en SAT test besturing. Graag hiervoor een post toevoegen.

Antwoord:
Nee, hiervoor nemen we geen post op. Dit behoort tot de levering en realisatie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
102 Revisie renovatieonderdeel

Vraag:
 Graag een post toevoegen voor verwerken revisie in het onderdeel renovatie.

Antwoord:
De kosten hiervan dienen in de betreffende renovatieposten te zijn inbegrepen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026
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Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
103 Duurzaamheid

Vraag:
 Hoe staat OG tegen werkmethoden die duurzamer zijn dan de voorgeschreven maatregelen?

Antwoord:
De gemeente staat positief tegenover duurzamere werkmethoden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
104 Berekening persleiding

Vraag:
Hoe gaat OG om een situatie als blijkt dat na berekening van het stelsel blijkt dat de persleiding 

 aangepast dient te worden, vallen deze aanpassingen ook onder dit contract?

Antwoord:
Nee, deze vallen niet onder dit contract.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties
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Ref.nr. Onderwerp:
105 Veiligheid werkzaamheden derden

Vraag:
Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid wanneer er meerdere bedrijven gelijktijdig 

 werkzaamheden verrichten binnen het areaal van de gemeente Montferland.

Antwoord:
De term areaal is zo algemeen dat we de vraag niet kunnen beantwoorden. We verwijzen verder 
naar 6.7. van het standaard pve.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
106 Renovatie druk en persleidingen

Vraag:
 Mogen tijdens de werkzaamheden druk & persleidingen tijdelijk worden gekneveld?

Antwoord:
Tijdelijk knevelen van druk- of persleidingen is niet toegestaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
107 Grote lozers extra maatregelen
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Vraag:
Kan OG aangeven bij welke en het aantal locaties wij rekening dienen te houden “grote” lozers en
/of er rekening gehouden dient te worden met aanvullende maatregelen? Zo ja graag hiervoor een 

 bestekspost voor toevoegen, zoals inzet TPI, extra zuigwagen, etc.

Antwoord:
Nee, dit kunnen we niet aangeven.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
108 Planning renovatiewerkzaamheden

Vraag:
O.b.v. welke gegevens word bepaald welk(e) cluster(s) worden gerenoveerd? Of kan OG hiervan 

 een globale planning verstrekken?

Antwoord:
Er is geen definitieve renovatieplanning per cluster beschikbaar.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
109 “vast” team
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Vraag:
 OG wenst van ON dat deze werkt met een “vast” team, kan On dit ook van OG verwachten?

Antwoord:
De gemeente streeft naar continuïteit in projectleiding en toezicht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
110 Installatieverantwoordelijke

Vraag:
Wie is er namens OG de installatieverantwoordelijke en is deze persoon op de hoogte van de 

 rechten/plichten en verantwoordelijkheid die aan deze functie verbonden zijn?

Antwoord:
Een vakbekwaam persoon binnen de gemeente.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
111 NEN 3140

Vraag:
Verzorgd OG in het kader van installatieverantwoordelijkheid de aanwijsformulieren conform de 

 NEN3140?



Nota van inlichtingen

Pagina 26 van 42TN-559100 - 21 aug 2026

Antwoord:
Ja.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
112 Onderhoud

Vraag:
Hoe gaat OG om met onderhoudswerken die binnen een cluster vallen waar gerenoveerd gaat 

 worden?

Antwoord:
Voor zover nodig dient alleen correctief onderhoud uitgevoerd te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
113 Overlengte pompkabel

Vraag:
 Hoeveel overlengte pompkabel mag er aanwezig zijn in de besturingkast.

Antwoord:
De resterende kabellengte dient in de kast te worden gehandhaafd.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
114 Directie & Toezicht

Vraag:
Word directie & toezicht uitgevoerd door de partij die het contract heeft voorbereid of door de 

 gemeente zelf i.v.m. onpartijdigheid aanbieden alternatieven?

Antwoord:
De organisatie van directie en toezicht bij de toekomstige renovatie wordt door de gemeente vóór 
de uitvoeringsfase bepaald.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
115 Inzet voertuigen

Vraag:
Tijdens onderhoud/storingen mogen max 2 voertuigen worden ingezet, in hoeverre geldt dit voor 

 de renovatiewerkzaamheden?

Antwoord:
Er is in dat geval geen sprake van een beperking. We stellen er wel prijs op dat het aantal 
voertuigen zo klein mogelijk is.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
116 Hoofdpost

Vraag:
Heeft OG al een hoofdpost beschikbaar t.b.v. de telemetrie? Zo ja zijn deze protocollen openbaar

 /uitwisselbaar met andere plc’s?

Antwoord:
De hoofdpost is Bioniq. Ja.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
117 Standaardsloten

Vraag:
 Stelt OG cilindersloten type Montferland beschikbaar?

Antwoord:
Ja.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
118 Groepenverdeelkast

Vraag:
Hoe wenst OG de uitvoering van groepenverdeelkasten waar 1 tot 2 uitgaande groepen aanwezig 

 zijn? Komen hier dan ALS automaten in die “loos” zijn?

Antwoord:
De configuratie dient conform tekening worden uitgevoerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
119 Zakelijk recht

Vraag:
Gezien het merendeel van de installaties zich bevind op particulier terrein, is hiervoor zakelijk recht 

 afgesloten zodat wij ten aller tijden onze werkzaamheden ongestoord kunnen uitvoeren?

Antwoord:
Nee.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
120 Kosten herstel tuin particulier

Vraag:
Hoe gaat OG om met de kosten voor het herstel particulieren tuinen na renovatie put. Gezien dit 

 niet homogeen af te prijzen valt.

Antwoord:
Zie standaard pve 6.19. We nemen een stelpost van € 10.000 op, deze kan benut worden na 
goedkeuring OG.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
121 Reinigen en traceren persleiding

Vraag:
 Voor het doorrekenen van het stelsel, moet dit als geheel of per cluster?

Antwoord:
De hydraulische systeemberekeningen worden per drukrioolcluster uitgevoerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
122 Reinigen en traceren persleiding

Vraag:
Moet de uitvoering van het reinigen en traceren persleiding aaneengesloten worden uitgevoerd of 

 per te renoveren cluster?

Antwoord:
De toekomstige fasering wordt uitgewerkt op basis van inventarisatie en renovatieplanning per op 
te leveren renovatiecluster.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
123 Technische eisen

Vraag:
Kan de aanbestedende dienst aantonen dat de combinatie van de technische eisen niet leidt tot 
een feitelijke beperking van de mededinging tot één fabrikant, leverancier of combinatie van 

 ondernemingen?

Antwoord:
Ja.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
124 Bestaanden kabels en leidingen

Vraag:
Zijn bij de installaties waar de muurdoorvoeren vervangen dienen te worden alle ondergrondse 
kabels, leidingen en aansluitingen aantoonbaar geïnventariseerd en/of wie draagt het risico als er 

 tijdens de uitvoering kabels en leidingen verlegd dienen te worden.

Antwoord:
Nee, OG draagt het risico.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
125 Bestaande toestand

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor gebreken die reeds 
vóór aanvang van de werkzaamheden aanwezig waren en niet redelijkerwijs tijdens de inspectie 
konden worden vastgesteld?

Wie draagt het risico indien de feitelijke situatie afwijkt van de door opdrachtgever verstrekte 
 tekeningen, revisiegegevens of assetinformatie?

Antwoord:
Ja.
Afwijkingen van verstrekte gegevens worden volgens overeenkomst en toepasselijke voorwaarden 
beoordeeld. Onderzoek-, waarschuwings- en meldingsplichten blijven gelden.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
126 Extreme neerslag

Vraag:
 Wie draagt het risico bij extreme neerslag wanneer de hydraulische capaciteit onvoldoende blijkt?

Antwoord:
Bestaande capaciteitstekorten of belastingen buiten de geldende uitgangspunten worden als 
bevinding gerapporteerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
127 Overstroming / riooloverstort

Vraag:
• Wanneer een gemaal uitvalt en dit leidt tot overstort of wateroverlast, onder welke 
omstandigheden wordt dit aan opdrachtnemer toegerekend? 
• Is opdrachtnemer ook aansprakelijk wanneer de storing mede is veroorzaakt door onvoldoende 
hydraulische capaciteit, extreme neerslag, een defect in de bestaande infrastructuur of een 
foutieve dimensionering? 
• Hoe wordt omgegaan met causaliteit wanneer meerdere oorzaken gezamenlijk tot de schade 

 hebben geleid?

Antwoord:
ON is verantwoordelijk indien dit terug te voeren is op onvoldoende uitgevoerde werkzaamheden 
van ON.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
128 Onderhoud

Vraag:
Indien opdrachtnemer tijdens preventief onderhoud een gebrek constateert maar opdrachtgever 
besluit vervanging uit te stellen, is opdrachtnemer daarna aansprakelijk voor schade als gevolg van 
dit gebrek?

Op welk moment gaat de verantwoordelijkheid voor een geconstateerd gebrek over van 
 opdrachtnemer naar opdrachtgever?

Antwoord:
Dit zal in de onderhoudsovereenkomst nader worden uitgewerkt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
129 Aansprakelijkheid

Vraag:
Indien een gebrek wordt veroorzaakt door een combinatie van bestaande installatie en nieuwe 

 componenten, hoe wordt de aansprakelijkheid verdeeld?

Antwoord:
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In voorkomende gevallen nader overeen te komen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
130 Schadeoorzaken

Vraag:
Kan opdrachtgever concreet aangeven welke gebeurtenissen en schadeoorzaken binnen de 
risicosfeer van opdrachtnemer vallen en welke uitdrukkelijk voor rekening en risico van 
opdrachtgever blijven? Indien dit niet limitatief kan worden aangegeven, hoe kan een inschrijver 

 dan een onderbouwde en vergelijkbare risicopremie in zijn inschrijving opnemen?

Antwoord:
In beginsel liggen risico’s uit eigen ontwerp, werkwijze, uitvoering en onderhoud bij 
opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
131 Eenzijdige wijzigingen

Vraag:
• In hoeverre mag opdrachtgever gedurende de contractperiode werkzaamheden, aantallen 
objecten of technische eisen eenzijdig wijzigen zonder aanpassing van de prijs en planning?

 • Vanaf welk percentage wijziging wordt gesproken van een wezenlijke contractwijziging?
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Antwoord:
Voor zover niet in de aanbestedingsdocumenten beschreven zullen we dan terugvallen op de UAV.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
132 Onderhoud versus renovatie

Vraag:
• Wie bepaalt of een noodzakelijke maatregel onder onderhoud, herstel, renovatie of vervanging 
valt?
• Welke objectieve criteria worden hierbij gehanteerd?
• Wat gebeurt er wanneer partijen hierover van mening verschillen en de maatregel geen uitstel 

 duldt?

Antwoord:
OG.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
133 Storingen

Vraag:
Wie draagt het risico wanneer werkzaamheden technisch noodzakelijk blijken, maar opdrachtgever 

 vooraf geen schriftelijke meerwerkopdracht verstrekt?
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Antwoord:
De UAV is van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
134 Extreme prijsstijging die buiten proporties zijn van Indexatie

Vraag:
Hoe wordt omgegaan met uitzonderlijke prijsstijgingen van pompen, frequentieregelaars, PLC's, 

 staal, koper en andere kritische componenten die buiten proporties zijn van Indexatie?

Antwoord:
De UAV is van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
135 Storingen

Vraag:
Hoe wordt omgegaan met storingen veroorzaakt door derden, netbeheerder, vandalisme, 

 verstopping of extreme neerslag?

Antwoord:
Voor zover niet in de UAV geregeld geldt dat externe storingsoorzaken naar oorzaak worden 
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geregistreerd en de verantwoordelijkheid/verrekening volgt uit toerekenbaarheid en scope.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
136 Werken derden

Vraag:
Kan opdrachtgever alle bepalingen identificeren waarin opdrachtnemer een resultaat-, 
beschikbaarheids- of onderhoudsverplichting wordt opgelegd terwijl de feitelijke realisatie daarvan 

 mede afhankelijk is van omstandigheden die buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen?

Antwoord:
De UAV is van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
137 Capaciteit van gemalen

Vraag:
Kan opdrachtgever per gemaal de ontwerpdebieten, maximale aanvoerdebieten en gewenste 
pompcapaciteit verstrekken?
Wie draagt het risico wanneer de bestaande pompcapaciteit onvoldoende blijkt voor de actuele of 

 toekomstige afvalwaterbelasting?”

Antwoord:
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De gemeente levert beschikbare basisgegevens zoals pompputten, pomptypen, bijzondere lozers 
en leidinggegevens. Gewenste pomp-/waaierkeuze en capaciteit volgen juist uit de 
systeemberekeningen. Nee, dat kunnen we niet.
Bestaande onvoldoende capaciteit wordt als renovatiemaatregel gerapporteerd en is niet 
automatisch risico van ON; ON blijft verantwoordelijk voor deugdelijk rekenen/adviseren.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
138 Storingen

Vraag:
Wie is verantwoordelijk voor schade of storingen als gevolg van bestaande vervuiling, 

 wortelingroei, sedimentatie of onvoldoende leidingdiameter?

Antwoord:
OG.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
139 Storingshistorie

Vraag:
Kan opdrachtgever de actuele storingshistorie, draaiuren, starts per pomp, energieverbruik, 
alarmhistorie, niveaumetingen en onderhoudshistorie over de afgelopen vijf jaar verstrekken? 
Indien deze gegevens niet volledig beschikbaar zijn, wordt het ontbreken daarvan beschouwd als 
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 een risico voor opdrachtgever?

Antwoord:
Nee.
Ja.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
140 Omschrijving storing

Vraag:
 Wat wordt contractueel beschouwd als een storing?

Antwoord:
Zie 2.12 PvE onderhoud.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
141 Storingen

Vraag:
Wat gebeurt er wanneer meerdere storingen tegelijkertijd optreden? En wie bepaald dan de 

 volgorde van uitvoeren?
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Antwoord:
ON.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
142 Beschikbaarheid onderdelen

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat opdrachtnemer niet verantwoordelijk wordt gehouden voor het 
niet behalen van beschikbaarheidseisen indien de oorzaak buiten de directe beïnvloedingssfeer 

 van opdrachtnemer ligt?

Antwoord:
De UAV is van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
143 Reserveonderdelen

Vraag:
• Welke reserveonderdelen moeten permanent en met welke aantallen op voorraad zijn?
• Wie financiert deze voorraad?
• Wie bepaalt welke onderdelen als kritisch worden aangemerkt?
• Wat gebeurt er bij een niet meer leverbaar onderdeel?
• “Is opdrachtnemer verplicht een alternatief te vinden zonder dat hiervoor meerkosten kunnen 
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worden gerekend?” 
 • Wie draagt het risico van prijsstijgingen of lange levertijden van kritische onderdelen?

Antwoord:
Eisen aan strategische reserveonderdelen worden in de definitief te bepalen raamovereenkomst 
vastgesteld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. Onderwerp:
144 Sensoren

Vraag:
 De gemeente heeft een wijziging in de sensoren doorgevoerd.

Antwoord:
Het aantal Vega C11 is gewijzigd (regel 23). Daarnaast is een vlotter toegevoegd (regel 24). Zie de 
gewijzigde inschrijfstaat, v3 'renovatie drukriolering' die als pdf en excel is toegevoegd. Hiermee 
vervalt de vorige versie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties
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