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Nota van Inlichtingen I 
 

Betreft Nota van Inlichtingen I Datum 29 september 2026 

Van Stichting Yuverta Ref. TN593168 

Project Technische ontwerp en adviesdiensten 

 

 

Deze Nota van Inlichtingen wordt integraal onderdeel van de aanbestedingsleidraad. Daar 

waar de antwoorden tegenstrijdig zouden zijn, geldt voor dat deel het antwoord met het 

hoogste nummer. 

 

Nr. Betreft Vraag 

1.  

Bijlage 3 Artikel 1.4 van de concept-raamovereenkomst bepaalt dat 
opdrachtgever niet verplicht is opdrachten te verstrekken en 
opdrachtnemer geen aanspraak kan maken op opdrachten. 
Kan opdrachtgever inzicht geven in het historische 
opdrachtvolume per contractant en toelichten hoe de 
verdeling tussen contractant 1 en contractant 2 gedurende 
de looptijd in de praktijk wordt vormgegeven? 

Antwoord 

Zoals aangegeven in de aanbestedingsleidraad heeft Yuverta momenteel 
een raamovereenkomst met één partij. Inschrijver dient uit te gaan van de 
geraamde waarde voor de komende jaren als vermeld in paragraaf 2.4. De 
afgelopen jaren geven geen goede indicatie voor de komende jaren.  

 

Nr. Betreft Vraag 

2.  

Bijlage 3 Kan opdrachtgever bevestigen dat kosten van 
specialistische onderzoeken, externe adviseurs en niet 
vooraf kenbare projectgebonden onderzoeken buiten het 
all-in tarief vallen tenzij expliciet opgenomen in de 
opdracht? 

Antwoord 
Ja dat kan opdrachtgever bevestigen. Yuverta behoudt de vrijheid om voor 
dergelijk specialistische onderzoeken en dergelijken offertes bij 
opdrachtnemers uit te zetten en indien nodig elders in de markt op te vragen. 

 

Nr. Betreft Vraag 

3.  
Bijlage 3 Kan opdrachtgever de exacte procedure beschrijven voor 

de verdeling van opdrachten tussen beide 
raamcontractanten? 

Antwoord 

Conform deze methode staat het opdrachtgever vrij om nadere opdrachten 
flexibel te verdelen binnen de gestelde maximale grenzen. In de praktijk 
gebeurt dit veelal in overleg, op basis van bijv. beschikbare capaciteit en 
expertise. Hierdoor is er sturing op spreiding en continuïteit en flexibiliteit bij 
piekbelasting mogelijk. 
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Nr. Betreft Vraag 

4.  

Bijlage 3 Prijsindexatie is pas mogelijk vanaf 1 januari 2029 
Is opdrachtgever bereid tussentijdse indexatie toe te 
passen indien sprake is van uitzonderlijke 
marktontwikkelingen of aantoonbare loon- en prijsstijgingen 
boven de CBS-index? 

Antwoord 

Nee, Yuverta handhaaft de in de raamovereenkomst opgenomen 
indexeringsregeling. Tussentijdse indexatie vóór 1 januari 2029 is niet 
toegestaan. 
 

 

Nr. Betreft Vraag 

5.  
Bijlage 3 Kan opdrachtgever bevestigen dat afwijkingen van de DNR 

uitsluitend gelden indien deze expliciet en ondubbelzinnig in 
de aanbestedingsstukken zijn opgenomen? 

Antwoord Correct.  

 

Nr. Betreft Vraag 

6.  

Bijlage 4 In de aanbestedingsstukken wordt verwezen naar DNR 
2011 en het Addendum DNR van Yuverta. Inmiddels is 
DNR2025 gepubliceerd als opvolger van DNR 2011. Kan 
opdrachtgever toelichten waarom gekozen is voor 
toepassing van DNR 2011 in plaats van DNR2025 en is 
opdrachtgever bereid gedurende de contractperiode aan te 
sluiten bij de meest actuele versie van de DNR? 

Antwoord Yuverta is nog bezig de DNR2025 te verwerken in een nieuw addendum.  

 

Nr. Betreft Vraag 

7.  

Bijlage 5 Artikel 53 sluit reistijd expliciet uit bij tijdgerelateerde 
opdrachten. 
 
Kan opdrachtgever bevestigen dat reistijd niet declarabel is, 
maar dat hiermee rekening mag worden gehouden bij het 
bepalen van vaste projectprijzen voor locaties met een 
grote reisafstand? 

Antwoord 

In de prijzen dienen alle werkzaamheden te zijn opgevoerd en inbegrepen 
die nodig zijn voor de goede uitvoering van de opdracht/overeenkomst. 
Kosten die redelijkerwijs voorzienbaar waren (zoals, maar niet gelimiteerd tot, 
reis-, verblijfs- en/of voorrijkosten, verzekeringskosten, kosten die verband 
houden met transport en inklaring, etc.) mogen tijdens contractuitvoering niet 
meer worden gefactureerd en komen niet voor vergoeding in aanmerking.  

 

Nr. Betreft Vraag 

8.  

Bijlage 3 In de leidraad wordt een verzekering van € 1.250.000 
gevraagd, terwijl het addendum spreekt over een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering met dekking tot 
driemaal de opdrachtwaarde per project. 
 
Kan opdrachtgever bevestigen dat de verzekeringseis uit 
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de aanbestedingsleidraad leidend is en dat geen 
aanvullende verzekeringsverplichtingen worden verlangd 
boven het daarin genoemde minimumniveau? 

Antwoord 
Correct, de informatie uit de aanbestedingsleidraad prevaleert boven de 
gestelde voorwaarden.  

Nr. Betreft Vraag 

9.  

Bijlage 1 Hoe dient opdrachtnemer specialistische functies zoals 
energieadviseur, bouwfysicus, brandveiligheidsadviseur, 
duurzaamheidsspecialist of netcongestiespecialist te 
verrekenen indien deze expertise noodzakelijk blijkt? 

Antwoord Zie antwoord op vraag 2. 

 

Nr. Betreft Vraag 

10.  

Bijlage 1 Het prijzenblad kent een zware weging toe aan de functie 
Projectleider (35%). 
 
Zijn de opgenomen wegingen gebaseerd op historische 
inzet binnen de raamovereenkomst en verwacht 
opdrachtgever gedurende de contractperiode een 
vergelijkbare inzetverhouding? 

Antwoord 

Deel 1 van de vraag: Nee. De opgenomen wegingsfactoren zijn uitsluitend 
bedoeld voor de beoordeling van de inschrijving en vormen geen 
voorspelling van de daadwerkelijke inzet gedurende de looptijd van de 
raamovereenkomst.  
Deel 2 van de vraag: Ja. Yuverta verwacht in de toekomst deze functie meer 
in te zetten.  
 

 

Nr. Betreft Vraag 

11.  

Aanbestedings
leidraad, par. 
5.5, Casus 

In paragraaf 5.5 wordt voor SGC3 gevraagd een begroting 
op te nemen terwijl prijs eveneens afzonderlijk wordt 
beoordeeld in SGC4. Kan aanbestedende dienst 
bevestigen dat de in de casus opgenomen begroting 
uitsluitend kwalitatief wordt beoordeeld op realiteitswaarde 
en niet leidt tot een dubbele prijsbeoordeling? 

Antwoord Correct.  

 

Nr. Betreft Vraag 

12.  

PVE, Eis 8 In het PVE wordt gesteld dat binnen drie weken na intake 
een conceptadviesrapport wordt opgeleverd.  
Geldt deze termijn daadwerkelijk voor alle soorten 
opdrachten? Bijvoorbeeld ook voor omvangrijke 
ontwerptrajecten zoals VO-, DO- en besteksfasen? Of 
betreft het hier uitsluitend kortlopende adviesopdrachten? 

Antwoord 

De genoemde termijn van drie weken ziet uitsluitend op kortlopende 
adviesopdrachten. Voor omvangrijkere ontwerp- en adviestrajecten worden 
per opdracht passende planningsafspraken gemaakt, zie verder antwoord op 
vraag 13. 

 

Nr. Betreft Vraag 
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13.  

PVE, Eis 30 In Eis 30 is bepaald dat Yuverta elders opdrachten mag 
onderbrengen indien dienstverlening niet tijdig uitgevoerd 
kan worden door opdrachtnemer. Kan aanbestedende 
dienst verduidelijken: 

1. welke termijnen hierbij als uitgangspunt worden 
gehanteerd? 

2. op welke wijze wordt vastgesteld dat opdrachtnemer 
niet tijdig kan leveren? 

3. of dit bepaalde uitsluitend betrekking heeft op de 
betreffende deelopdracht of op de gehele opdracht 
en daarmee dus ook andere toekomstige 
opdrachten? 

Antwoord 

1. Zie ook antwoord vraag 12. De voor de uitvoering van een nadere 
opdracht geldende termijn wordt per nadere opdracht vastgesteld. 
Deze termijn wordt opgenomen in de offerte van opdrachtnemer en 
maakt, na goedkeuring door Yuverta, onderdeel uit van de afspraken 
over de betreffende nadere opdracht. Opdrachtnemer dient de nadere 
opdracht binnen de overeengekomen termijn uit te voeren. 

2. Indien blijkt dat opdrachtnemer de overeengekomen termijn niet kan 
of zal halen, wordt dit in overleg tussen Yuverta en opdrachtnemer 
vastgesteld. Van opdrachtnemer wordt verwacht dat hij Yuverta op de 
afgesproken mijlpaal in de planning, informeert indien hij voorziet dat 
de overeengekomen planning niet kan worden gehaald.  

3. Het vervallen van het exclusiviteitsbeginsel als bedoeld in Eis 30 ziet 
op de betreffende dienstverlening/nadere opdracht die niet of niet 
tijdig kan worden uitgevoerd. Yuverta is in dat geval vrij om die 
betreffende dienstverlening elders onder te brengen. Het vervallen 
van het exclusiviteitsbeginsel voor de betreffende dienstverlening 
betekent niet automatisch dat reeds verstrekte andere nadere 
opdrachten worden beëindigd of dat alle toekomstige opdrachten niet 
meer aan opdrachtnemer kunnen worden verstrekt. De overige 
bepalingen van de raamovereenkomst blijven onverkort van 
toepassing. 

 

Nr. Betreft Vraag 

14.  

PVE, Eis 33 
laatste zin en 
Eis 30   

Kan Aanbestedende dienst bevestigen dat opdrachtnemer 
niet verantwoordelijk wordt gehouden voor vertragingen die 
aantoonbaar buiten haar invloedssfeer liggen en dat in 
dergelijke situaties onder andere eis 30 niet wordt 
toegepast. 

Antwoord 

De opdrachtnemer wordt niet zonder meer verantwoordelijk gehouden voor 
vertragingen die aantoonbaar het gevolg zijn van omstandigheden die 
redelijkerwijs buiten zijn invloedssfeer liggen. 
 
Indien sprake is van een dergelijke omstandigheid, dient opdrachtnemer 
Yuverta hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en de gevolgen 
voor de planning inzichtelijk te maken. Partijen zullen in dat geval in overleg 
treden over de gevolgen voor de overeengekomen planning en de eventueel 
te nemen maatregelen. Zie antwoord op vraag 13. 
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Nr. Betreft Vraag 

15.  

PVE, Eis 31 Met betrekking tot managementrapportages wordt 
gevraagd om onder andere een compleet overzicht van alle 
lopende opdrachten, voortgangsrapportages van 
openstaande opdrachten, een overzicht van alle 
opdrachten inclusief kosten en een urenoverzicht per 
project. Kan aanbestedende dienst verduidelijken of één 
integrale kwartaalrapportage wordt verwacht waarin al deze 
onderdelen zijn opgenomen of dat het moet gaan om 
meerdere afzonderlijke rapportages? 

Antwoord 
Ja, Yuverta verwacht één integrale kwartaalrapportage waarin alle 
gevraagde onderdelen zijn opgenomen. 
 

 

Nr. Betreft Vraag 

16.  
PVE, Eis 31 Klopt onze zienswijze dat in ten minste één van de vier 

kwartaalrapportages, is opgenomen welke optimalisatie 
mogelijkheden opdrachtnemer ziet? 

Antwoord 

Correct. Yuverta verwacht ten minste éénmaal per jaar inzicht in mogelijke 
optimalisaties en verbetervoorstellen. Daarnaast worden gedurende de 
uitvoering van opdrachten in samenspraak met Yuverta doorlopend 
optimalisatiemogelijkheden besproken en waar passend aangedragen. 
 

 

Nr. Betreft Vraag 

17.  

PVE, Eis 33 
i.c.m. Eis 39 

Wij constateren een mogelijke tegenstrijdigheid tussen eis 
33 en eis 39. Eis 33 suggereert dat de doorlooptijd van een 
nadere opdracht door opdrachtnemer wordt vastgesteld, 
terwijl eis 39 verwijst naar start- en opleverdata die reeds in 
de offerte-uitvraag zijn vastgelegd. Kan aanbestedende 
dienst verduidelijken hoe de planning van een nadere 
opdracht tot stand komt en welke termijnen in geval van 
afwijkingen als contractueel bindend (o.a. in verband met 
Eis 30) worden beschouwd? 

Antwoord 

De planning van een nadere opdracht komt tot stand op basis van de offerte-
uitvraag van Yuverta en de door opdrachtnemer aangeboden planning. De 
door Yuverta geaccordeerde planning vormt vervolgens het contractuele 
uitgangspunt voor de uitvoering van de betreffende opdracht. 
 

 

Nr. Betreft Vraag 

18.  

PVE, Eis 33 In Eis 33 wordt het proces omtrent het verstrekken van 
nadere opdrachten omschreven. Niet omschreven is binnen 
welke termijn opdrachtgever reactie verstrekt op de door 
partijen ingediende offertes. Kan aanbestedende dienst hier 
inzicht in geven?  

Antwoord 

Yuverta streeft ernaar binnen tien werkdagen na ontvangst van de offerte 
een besluit te nemen. De daadwerkelijke termijn kan afhankelijk zijn van de 
aard en omvang van de opdracht. 
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Nr. Betreft Vraag 

19.  

PVE, Eis 33 Eis 33 bepaalt o.a. opdrachtnemer binnen een termijn van 
10 dagen offertes aanlevert en dat zij ervoor zorgdraagt dat 
de uitvoering van de nadere opdracht binnen de door 
opdrachtnemer gestelde termijn wordt afgerond. Zien wij 
het juist dat deze verplichting redelijkerwijs uitsluitend 
betrekking heeft op omstandigheden die binnen de 
invloedssfeer en redelijke beheersing van opdrachtnemer 
liggen. Met andere woorden; kan door aanbestedende 
dienst worden bevestigd dat vertragingen als gevolg van 
het niet tijdig beschikbaar stellen van informatie, 
documenten, toegang tot locaties, besluitvorming, 
goedkeuringen of andere van opdrachtgever of derden 
afhankelijke factoren niet voor rekening en risico van 
opdrachtnemer komen en aanleiding kunnen zijn om de 
planning in redelijkheid aan te passen? 

Antwoord 

Ja. Opdrachtnemer wordt niet verantwoordelijk gehouden voor vertragingen 
die aantoonbaar worden veroorzaakt door omstandigheden buiten zijn 
invloedssfeer. In dergelijke gevallen treden partijen in overleg over een 
redelijke aanpassing van de planning. 
 

Nr. Betreft Vraag 

20.  

PVE, Eis 43 Kan aanbestedende dienst nader definiëren wat wordt 
verstaan onder een "traject"?  
Wij constateren dat de opdracht zowel projectmatige 
werkzaamheden als ad-hoc adviesvragen omvat. Graag 
vernemen wij of de evaluatieverplichting geldt voor iedere 
afzonderlijke opdracht, inclusief kleine ad-hoc 
werkzaamheden, of uitsluitend voor omvangrijkere 
projecten. 

Antwoord 

Onder een traject verstaat Yuverta een afzonderlijke advies- of 
ontwerpopdracht. De evaluatieverplichting richt zich primair op omvangrijkere 
opdrachten en projecten. Voor kleine ad-hoc werkzaamheden is een 
afzonderlijke evaluatie niet vereist, maar willen we wel terugzien in de 
kwartaalrapportage. Zie ook antwoord op vraag 15 en 16. 
 

 

Nr. Betreft Vraag 

21.  

PVE, Eis 49 In eis 49 wordt bepaald dat opdrachtgever een maximale 
marge van 10% accepteert op door onderaannemers 
uitgevoerde werkzaamheden. Wij merken op dat 
opdrachtnemer bij inzet van onderaannemers 
verantwoordelijk blijft voor onder meer 
contractmanagement, coördinatie, kwaliteitsborging, 
administratieve afhandeling, aansprakelijkheid, verzekering 
en risicodragerschap. Gelet op deze aanvullende 
werkzaamheden en verantwoordelijkheden verzoeken wij 
Aanbestedende dienst te overwegen het maximale 
opslagpercentage te verruimen naar 15%, althans nader 
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toe te lichten op welke gronden het percentage van 10% is 
vastgesteld. 

Antwoord Niet akkoord. 

 

Nr. Betreft Vraag 

22.  

Bijlage 1 
Prijzenblad 
TOAD 

In het Programma van Eisen worden diverse 
overkoepelende contract- en projectmanagementactiviteiten 
gevraagd, waaronder onder andere kwartaalrapportages, 
evaluatiegesprekken, optimalisatievoorstellen, 
contractbeheer en accountmanagement (o.a. eis 28 en 31). 
Wij constateren dat het prijzenblad uitsluitend voorziet in 
tarieven die gerelateerd lijken aan nadere opdrachten, 
terwijl bovengenoemde activiteiten een overkoepelend 
karakter hebben en niet noodzakelijkerwijs aan een 
individuele nadere opdracht zijn toe te rekenen. 
Kan aanbestedende dienst aangeven op welke wijze 
inschrijvers de kosten voor deze raamovereenkomst-brede 
werkzaamheden dienen te verwerken en te verrekenen? 

Antwoord 
Deze dient opdrachtnemer te verdisconteren in de gevraagde prijzen in het 
prijzenblad.  

 

Nr. Betreft Vraag 

23.  

Bijlage 3, 
Conceptraamo
vereenkomst, 
art. 3.4 t/m 3.6 

In artikel 3.5 is bepaald dat het eerste peilmoment het 
derde kwartaal van 2028 betreft en dat de prijzen voor het 
eerst per 1 januari 2029 kunnen worden geïndexeerd. 
Volgens de publicatiewijze van het CBS worden de cijfers 
van de Dienstenprijsindex (DPI) eerst voorlopig 
gepubliceerd en worden de cijfers van het betreffende 
kwartaal definitief bij publicatie van het daaropvolgende 
kwartaal. Dit zorgt er voor dat, indien een verzoek tot 
indexering dat conform art. 3.6, minimaal 6 weken 
voorafgaand aan de ingang van de prijsaanpassing/aflopen 
van het contractjaar, nooit uit kan gaan van het definitief 
vastgestelde indexcijfer.  
 
Kan aanbestedende dienst bevestigen welk CBS-indexcijfer 
als uitgangspunt wordt gehanteerd indien het definitieve 
indexcijfer over het derde kwartaal van 2028 ten tijde van 
de indexering per 1 januari 2029 nog niet beschikbaar is?  

Antwoord 

De maximale aanpassing van de prijzen wordt gebaseerd op het door het 
CBS laatste openbaar gemaakte indexcijfer index DPI – 71.1 Architecten, 
ingenieurs en aanverwante technische adviseurs. Als dat een voorlopig 
indexcijfer is dan wordt die gehanteerd.  

 

Nr. Betreft Vraag 

24.  

Bijlage 3, 
Conceptraamo
vereenkomst, 
art. 3.4 

Kan aanbestedende dienst bevestigen dat voor de 
indexering per 1 januari 2029 de jaarmutatie over het derde 
kwartaal van 2028 wordt gehanteerd, zijnde de procentuele 
wijziging ten opzichte van het derde kwartaal van 2027? 

Antwoord De indexering is gebaseerd op het peilmoment 3e kwartaal van betreffend 
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voorafgaand jaar en staat als percentage benoemd bij jaarmutatie achter dat 
kwartaal.  

 

Nr. Betreft Vraag 

25.  

Bijlage 3, 
Conceptraamo
vereenkomst, 
art. 3.4 

Kan aanbestedende dienst verduidelijken wat wordt 
verstaan onder de term "maximale aanpassing"? 
 
Indien hiermee wordt bedoeld dat de procentuele mutatie 
van het genoemde CBS-indexcijfer slechts als maximum 
geldt en Opdrachtgever de daadwerkelijke prijsaanpassing 
op een lager percentage kan vaststellen, verzoeken wij u 
toe te lichten: 

1. op basis van welke criteria of omstandigheden 
Opdrachtgever hiervan kan afwijken; 

2. wie bepaalt welk afwijkend percentage wordt 
toegepast; en 

3. op welke wijze en op welk moment Opdrachtnemer 
hierover wordt geïnformeerd. 

 
Indien geen afwijking van de CBS-mutatie is beoogd, Kan 
aanbestedende dienst dan bevestigen dat de prijzen 
jaarlijks worden aangepast overeenkomstig de volledige 
procentuele mutatie van het genoemde CBS-indexcijfer? 

Antwoord 
Met de maximale aanpassing wordt bedoeld de maximale jaarlijkse indexatie 
van het genoemde CBS-indexcijfer. Het is aan Opdrachtnemer om een voor 
hem/haar passend indexcijfer toe te passen binnen dit kader.   

 

Nr. Betreft Vraag 

26.  

PVE/Concept 
ramovereenko
mst, overleg 

Uit het Programma van Eisen en de concept overeenkomst 
volgt onder meer dat opdrachtnemer kwartaalrapportages 
opstelt en bespreekt, dat trajecten worden geëvalueerd en 
dat uitvoeringsoverleggen plaatsvinden. Er is echter weinig 
concreets vermeld over diverse overlegmomenten. Kan 
aanbestedende dienst aangeven welke overlegstructuur 
opdrachtgever gedurende de looptijd van de 
raamovereenkomst voor ogen heeft, inclusief de verwachte 
frequentie van operationele, tactische en strategische 
overleggen? Dit voor een correcte en uniforme prijsstelling. 

Antwoord 

Operationele (project) overleggen vinden plaats zoals aangeboden in de 
offertes. 
Tactisch overleg 3x per jaar (Q1-Q3). 
 

Tactisch/strategisch overleg 1x per jaar (Q4) wat gecombineerd wordt met de 
evaluatie. 

 

Nr. Betreft Vraag 

27.  

Bijlage 12 
Casus 

Kunnen er aanvullende technische tekeningen gedeeld 
worden zodat er een completer en passender plan van 
aanpak met visie op opgave opstelt kan worden. Wij 
zouden graag bouwkundige doorsnede tekeningen en 
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toekomstige RC-, U-waarden en Qv10-waarde (na 
uitvoeren aanbevolen bouwkundige werkzaamheden) 
ontvangen. Tevens graag (indien beschikbaar) 
installatietechnische plattegrondtekeningen CV en 
ventilatie. Indien niet beschikbaar graag beschrijving 
opwekking, distributie en afgifte huidige CV installatie. 
Tevens indien niet beschikbaar graag beschrijving huidig 
ventilatiesysteem (opbouw, diameters en evt debieten). 

Antwoord Zie aanvullende informatie in de bijlagen bij de NVI 1. 

 

Nr. Betreft Vraag 

28.  
Bijlage 12 
Casus 

Wat is de totale maximale bezetting en aan te houden 
gelijktijdigheid van de locatie? 

Antwoord 
De bezetting in 2026 is 480 leerlingen + 40 personen. Gelijktijdigheid 
aanhouden van 80%. 

 

Nr. Betreft Vraag 

29.  

Bijlage 12 
Casus 

Kan er (indien correct onderbouwd/ afgestemd) afgeweken 
worden van de huidige beschreven te nemen bouwkundige 
werkzaamheden? 

Antwoord Akkoord 

 

Nr. Betreft Vraag 

30.  
Bijlage 12 
Casus 

Zijn de FourIQ Aranet sensoren in de huidige situatie enkel 
voor monitoring toegepast? Kunnen wij, indien dit het geval 
is, ervanuit gaan dat deze te koppelen zijn aan het GBS? 

Antwoord Correct 

 

Nr. Betreft Vraag 

31.  

Aanbestedings
leidraad, par. 
5.5, 
voorwaarden 

In de beoordeling van de SGC3 Casus wordt beschreven 
dat er maximaal 3 A4 beoordeeld worden. Klopt onze 
zienswijze dat het hier puur de omschrijving betreft en dat 
de kruidjeslijst en begroting buiten deze 3A4 vallen?  

Antwoord 

Correct. De kruisjeslijst en de begroting vallen buiten het maximale aantal 
van drie A4-pagina's voor de uitwerking van SGC3 en mogen als 
afzonderlijke bijlage worden toegevoegd. Het maximum van drie A4-pagina's 
heeft uitsluitend betrekking op de inhoudelijke uitwerking van de casus. 
 

 

Nr. Betreft Vraag 

32.  

Aanbestedings
leidraad, par. 
4.5.2,referentie
opdracht 

Mogen lopende referentieopdrachten worden ingediend, 
mits uit de referentie aantoonbaar blijkt dat de gevraagde 
kerncompetentie(s) reeds succesvol zijn uitgevoerd? De 
relevante ervaring en werkzaamheden kunnen immers 
reeds zijn gerealiseerd, ondanks dat de totale opdracht nog 
niet volledig is afgerond. 

Antwoord 

Indien inschrijver gebruikmaakt van een nog niet (geheel) afgeronde 
opdracht/contract mag hij alleen de werkelijk behaalde resultaten van de 
lopende opdracht/contract gebruiken (mits de referentieopdracht/het contract 
ten minste één jaar is uitgevoerd) en kan hij niet volstaan met een prognose 
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van de resultaten. 

 

Nr. Betreft Vraag 

33.  

Aanbestedings
leidraad, par. 
4.5.2, 
kerncompetent
ie 4 

Kan aanbestedende dienst verduidelijken hoe het begrip 
"onderwijs" in kerncompetentie 4 dient te worden 
geïnterpreteerd? Meer specifiek vernemen wij graag of 
ervaring met de frisse scholen norm binnen een 
kinderdagverblijforganisatie eveneens wordt geaccepteerd 
als relevante referentie-ervaring, mede gezien de 
vergelijkbare eisen ten aanzien van gebouwgebruik, 
binnenklimaat en dus toepassing van de Frisse Scholen-
systematiek. 

Antwoord Akkoord 

 

Nr. Betreft Vraag 

34.  

Leidraad Par. 2.4 maximale waarde, hier staat een waarde van 
900.000 euro voor de gehele looptijd. Is dat dan voor 4 
jaar? Hoe verhoudt zich dat tot de inschatting van 150.000 
euro per jaar?  

Antwoord 

De genoemde €900.000,- inclusief BTW betreft de maximale waarde van de 
raamovereenkomst over de gehele maximale looptijd van vier jaar. Dit betreft 
nadrukkelijk een maximum en geen gegarandeerde afname. 
 
De geraamde waarde van circa €150.000,- inclusief BTW per jaar betreft een 
inschatting van de verwachte jaarlijkse behoefte. Deze raming is indicatief en 
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Bij een gelijkmatige afname van €150.000,- per jaar zou over vier jaar circa 
€600.000,- worden besteed. De maximale waarde van €900.000,- biedt 
ruimte voor een hogere afname, bijvoorbeeld als gevolg van een grotere 
behoefte gedurende de looptijd van de raamovereenkomst en 
prijsverhogingen als gevolg van indexatie etc. 

 

Nr. Betreft Vraag 

35.  

Leidraad  Par. 4.5.2 technische bekwaamheid –  
voor kerncompetentie 2 hebben wij een raamovereenkomst 
met een Universiteit die voldoet (meerdere locaties, ad hoc 
werkzaamheden). Hoe dienen wij dan het formulier in te 
vullen, als zijnde de overkoepelende raamovereenkomst of 
moeten wij de diverse projecten die zijn uitgevoerd (voor 
verschillende gebouwen en ad-hoc werkzaamheden) 
allemaal apart benoemen en beschrijven? 

Antwoord 

In het geval van een raamovereenkomst waarbij vanuit één opdrachtgever 
meerdere locaties gelijktijdig zijn bediend en zowel geplande projecten als 
ad-hoc werkzaamheden zijn uitgevoerd, hoeft niet ieder afzonderlijk 
uitgevoerd project als een aparte referentie te worden opgevoerd. 
 
De raamovereenkomst kan als één referentie worden vermeld. In het 
bijbehorende Format referenties dient de inschrijver de aard en omvang van 
de referentie zodanig te beschrijven dat aanbestedende dienst voldoende 
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inzicht krijgt in: 
• het bedienen van meerdere locaties vanuit één opdrachtgever; 
• de uitvoering van geplande projecten; en 
• de uitvoering van ad-hoc werkzaamheden. 

 
Het is toegestaan om ter onderbouwing voorbeelden van relevante projecten 
en/of werkzaamheden binnen de raamovereenkomst te noemen. Deze 
voorbeelden hoeven niet als afzonderlijke referenties te worden ingediend. 
Per kerncompetentie mag maximaal één referentieproject worden ingediend. 

 

Nr. Betreft Vraag 

36.  
Leidraad Par. 5.3 personele bezetting– verwacht u ook dat wij het 

beoogde team al beschrijven en cv’s van deze 
medewerkers toevoegen? 

Antwoord Dit mag maar is geen vereiste.  

 

Nr. Betreft Vraag 

37.  
Leidraad Par. 5.5 casus - wij nemen dat de begroting niet meetelt in 

de 3 A4tjes? 

Antwoord Zie Nr. 31 

 

Nr. Betreft Vraag 

38.  
Format 
referenties 

Mag er ook separaat nog een bijlage worden toegevoegd 
met projectinformatie en beeldmateriaal? 

Antwoord 

De beoordeling van de referentie dient volledig mogelijk te zijn op basis van 
het ingevulde Format referenties. De inschrijver dient in het format alle 
informatie op te nemen die noodzakelijk is om aan te tonen dat aan de 
betreffende kerncompetentie wordt voldaan. 
 
Het is toegestaan om daarnaast een separate bijlage met aanvullende 
projectinformatie en/of beeldmateriaal toe te voegen. Deze bijlage is 
uitsluitend ter ondersteuning en verduidelijking en is niet noodzakelijk voor de 
beoordeling van de referentie. De aanvullende bijlage kan de informatie in 
het Format referenties dan ook niet vervangen of aanvullen voor zover 
essentiële informatie over de kerncompetentie ontbreekt. 

 

Nr. Betreft Vraag 

39.  
Casus Bij punt 6 wordt gevraagd om een onderbouwde 

urenspecificatie, mag dat een eigen format zijn? 

Antwoord 
Zolang dit binnen de gestelde document vereiste van het criterium past mag 
dit.  

 

Nr. Betreft Vraag 

40.  
Casus Bij punt 6 wordt gevraagd om afprijzen van de ‘’selectie’’, 

wij nemen aan dat daarmee de fase prijs en 
contractvorming wordt bedoeld? 

Antwoord  Ja dit is correct. 

 

Nr. Betreft Vraag 

41.  Casus Bij punt 6 wordt verwezen naar een kruisjeslijst, deze zien 
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wij echter niet terug bij de ontvangen stukken? Kunt u deze 
alsnog verstrekken? 

Antwoord 
Voor de casus is de DNR-STB2014 van toepassing te vinden op 
https://bna.nl/ 

 

Nr. Betreft Vraag 

42.  

Aanbestedings
leidraad 
Technische 
ontwerp en 
adviesdiensten 
dd 
13072026.pdf 

Welke objectieve criteria hanteert Yuverta bij de 
besluitvorming over het al dan niet verlengen van de 
raamovereenkomsten, en kan Yuverta besluiten de 
overeenkomst met slechts één van de twee 
gecontracteerde partijen te verlengen? 

Antwoord 

De beslissing om de raamovereenkomst al dan niet te verlengen berust bij 
Yuverta. Bij deze beslissing worden onder meer de ervaringen met de 
uitvoering van de raamovereenkomst en de jaarlijkse evaluaties betrokken. 
Daarbij wordt onder andere gekeken naar de uitvoering van de 
raamovereenkomst, de tevredenheid over de samenwerking, het behalen 
van planningen, de kwaliteit van het geleverde werk en eventuele klachten. 
 
Er is geen sprake van een vooraf vastgesteld afzonderlijk beoordelings- of 
scoresysteem voor de verlengbeslissing. De verlengbeslissing wordt door 
Yuverta per contractperiode genomen op basis van de ervaringen en 
evaluaties gedurende de lopende contractperiode. 
 
Yuverta kan besluiten om de raamovereenkomst met beide opdrachtnemers 
te verlengen, maar kan ook besluiten om de raamovereenkomst met slechts 
één van de twee opdrachtnemers te verlengen. De verlengingsbeslissing 
wordt per opdrachtnemer genomen. 
 
Een besluit om niet te verlengen laat reeds verstrekte nadere opdrachten en 
de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen onverlet. 

 

Nr. Betreft Vraag 

43.  

Aanbestedings
leidraad 
Technische 
ontwerp en 
adviesdiensten 
dd 
13072026.pdf 
Bijlage 6 
Checklist 
inschrijving 
TOAD.pdf 
Bijlage 11 
Format 
referenties.doc
x 

Kan Yuverta bevestigen dat Bijlage 11 (Format referenties) 
uitsluitend door de inschrijver zelf rechtsgeldig ondertekend 
hoeft te worden en niet door de opdrachtgever/referent? 

Antwoord Correct. 
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Nr. Betreft Vraag 

44.  

Aanbestedings
leidraad 
Technische 
ontwerp en 
adviesdiensten 
dd 
13072026.pdf 
Bijlage 12 
Casus.pdf 

Dienen de gevraagde onderbouwde urenspecificatie en 
begroting voor de casus te worden opgenomen binnen het 
maximum van 3 A4 van SGC3, of mag hiervoor een 
separate bijlage worden ingediend? 

Antwoord Zie antwoord op vraag 31. 

 

Nr. Betreft Vraag 

45.  

Aanbestedings
leidraad 
Technische 
ontwerp en 
adviesdiensten 
dd 
13072026.pdf 

Welke afkapfactor c.q. bandbreedte wordt daadwerkelijk 
gehanteerd voor de toekenning van nul punten op SGC 
Prijs in paragraaf 5.6: een factor 2,0 zoals beschreven in de 
toelichtende tekst, of een factor 1,5 zoals toegepast in de 
voorbeeldberekening? 

Antwoord 
Het voorbeeld van 1,5 betreft enkel een voorbeeld ter illustratie van de 
rekenmethode. Zoals in de tekst vermeld Inschrijvingen die twee keer (of 
meer) zo duur zijn als de laagste inschrijving, ontvangen nul punten.  

 

Nr. Betreft Vraag 

46.  

Bijlage 2 
Programma 
van eisen 
TOAD dd 
13072026.pdf 
Aanbestedings
leidraad 
Technische 
ontwerp en 
adviesdiensten 
dd 
13072026.pdf 

Wordt een concrete offerte-uitvraag voor een nadere 
opdracht onder eis 33 van het PvE gelijktijdig aan beide 
gecontracteerde partijen verstuurd (minicompetitie), of 
wordt deze telkens aan één specifieke opdrachtnemer 
aangeboden? 

Antwoord Zie antwoord op vraag 3. 

 

Nr. Betreft Vraag 

47.  

Bijlage 12 
Casus.pdf 

Ligt de verantwoordelijkheid voor bouwfysische 
berekeningen (zoals koudebruggen, daglicht, zonwering en 
geluidswering gevels) bij de aan te stellen installatie-
/bouwfysisch adviseur of bij het reeds door Yuverta 
gecontracteerde externe bouwkundige adviesbureau? 
(Paragraaf 2.1 meldt dat voor het gevelvervangingsproject 
reeds een bouwkundig adviesbureau is ingeschakeld dat 
kozijnvervanging met isolerende kunststof kozijnen, HR++ 
glas en ventilatieroosters adviseert. Tegelijk wordt van de 
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inschrijver gevraagd een ontwerp te maken dat Frisse 
Scholen Klasse B realiseert.) 

Antwoord In de casus kunt u idd hiervan uitgaan. 

 

Nr. Betreft Vraag 

48.  

Bijlage 12 
Casus.pdf 

Dient de visie en het faseringsplan in de casus Aalsmeer 
MBO (SGC3) voor de ingebruikname medio 2029 uit te 
gaan van een hybride opwekking zolang de netverzwaring 
tot Q4 2037 op zich laat wachten, of dient een all-electric 
concept met alternatieve tijdelijke stroomvoorziening te 
worden uitgewerkt? 
(In paragraaf 3.1 van de Casus staat dat de benodigde 
netverzwaring van 170 kW voor all-electric pas in Q4 2037 
door de netbeheerder gerealiseerd kan worden , terwijl in 
paragraaf 5 de beoogde ingebruikname van de revitalisatie 
op medio 2029 is gesteld.) 

Antwoord  Yuverta laat zich hierin graag adviseren door de adviseur. 

 

Nr. Betreft Vraag 

49.  

Bijlage 12 
Casus.pdf 

Kan de aanbestedende dienst de in paragraaf 6 van Bijlage 
12 genoemde kruisjeslijst (STB) alsnog beschikbaar stellen, 
aangezien inschrijvers hieraan verplicht moeten voldoen 
voor hun begroting bij de inschrijving? 
(In paragraaf 6 van Bijlage 12 (Casus) wordt 
voorgeschreven dat de begroting voor de casus volledig 
moet aansluiten op de uitvraag en dat de omvang en 
demarcatie van de werkzaamheden zijn gespecificeerd in 
de "kruisjeslijst (STB)".) 

Antwoord Zie antwoord op vraag 41. 

 

Nr. Betreft Vraag 

50.  

Bijlage 12 
Casus.pdf 
Bijlage 1 
Prijzenblad 
TOAD.xlsx 
Aanbestedings
leidraad 
Technische 
ontwerp en 
adviesdiensten 
dd 
13072026.pdf 

Op welke wijze en op welke locatie dient de 
begroting/prijsopgave voor de casus te worden ingediend, 
aangezien Bijlage 1 hiervoor geen invoerveld bevat en de 
beantwoording van SGC3 aan een maximum van 3 A4 
gebonden is? 

Antwoord Deze kan bij overige documenten in TenderNed worden geüpload.  

 
 


