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Inhoud
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• Toelichting achtergrond van het project.

• Toelichting op processtappen en de aanbestedingsplanning. 

• Bezoek projectlocatie en omliggende omgeving welke van belang is voor de 
opdracht.

 



Achtergrond van het project
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– Strategisch Vastgoedplan 2020 –2040.

– Schuifplan t.g.v. SVP 2020 –2040.

– Hoofdentree in de praktijk.
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“Het Strategisch Vastgoedplan is veel meer dan een (ver)bouwplan. Het is de vertaling van de 
strategie en leidende principes van het MUMC+ naar vastgoed.”

“Uitgangspunten zijn de zorgpaden van onze patiënten, een betere organisatie van 
werkprocessen, meer flexibiliteit, slimme logistiek en het scheiden van patiënten-en 
medewerkersstromen.”

“We hebben goed gekeken naar de demografische ontwikkelingen in ons verzorgingsgebied, 
welke ziektebeelden zich naar verwachting het meest voordoen, welke nieuwe technieken en 
digitale technologieën we tegemoet kunnen zien, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt etc. 
Daarnaast zijn met alle centra gesprekken gevoerd over wensen en verwachtingen. Op basis 
van al die gegevens, hebben we de optimale vastgoedsituatie beschreven en die naast het 
huidige vastgoedaanbod gelegd. Het verschil is waar we aan moeten werken.”

Achtergrond van het project
Strategisch Vastgoedplan 2020 –2040
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“De komende jaren wordt gefaseerd gebouwd en verbouwd. De nieuwbouw biedt 
broodnodige schuifruimte. Die hebben we hard nodig om tijdens de (gefaseerde) 
verbouwing in het hoofdgebouw van de poli’s, het beddenhuis, beeldvorming en 
vaatkamercomplex vervangende ruimte te bieden aan afdelingen.” 

Achtergrond van het project
Schuifplan t.g.v. S.V.P.  2020 –2040
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In de praktijk komen ca. 65% van de bezoekers via de parkeergarage t.o.v. 25% via de 
west-entree aan de P. Debyelaan.

Achtergrond van het project

Hoofdentree in de praktijk.



Toelichting op processtappen en de aanbestedingsplanning. 
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Aanbesteding – Laagste prijs

Nota 1: vragen stellen uiterlijk 8 september 10:00 uur
               publicatie 15 september

Nota 2: vragen stellen uiterlijk 22 september 10:00 uur.
                publicatie 29 september

Inschrijvingen uiterlijk 27 oktober 10:00 uur

Let op: volledige inschrijving!
Tip: blauw omlijnde vakken in aanbestedingsleidraad



Enkele sfeerbeelden 
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• Zijn er vooraf locaties welke u graag wilt bezoeken?
• Alleen schriftelijk gestelde vragen via Tenderned vormen onderdeel 

van de nota van inlichtingen.

Dank voor uw aandacht.

Bezoek projectlocatie. 
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