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Nota van inlichtingen 1 - Ingenieursdiensten         
24 juli 2026 
 

 

Bijgaand treft u de Nota van inlichtingen 1 inzake de aanbesteding ‘Ingenieursdiensten’ van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst.  

 

Met vriendelijke groet,  

Pro 10 B.V. 

 
 

Nr. Verwijzing Vraag Antwoord 

1.  Digitalisering Welke systemen gebruikt OBV momenteel (GIS, CROW, SharePoint, BIM, 

Relatics enz.)? 

OBV maakt op dit moment geen gebruik van dergelijke systemen.  

2.  AI Zijn er kaders rondom informatiebeveiliging of gebruik van generatieve AI?  Opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van de Opdracht te voldoen aan 

de geldende wet- en regelgeving en de op de Overeenkomst van toepassing 

zijnde verplichtingen ten aanzien van vertrouwelijkheid, privacy en 

informatiebeveiliging. Het gebruik van generatieve AI is niet uitgesloten, mits 

dit niet strijdig is met deze verplichtingen en de belangen van Opdrachtgever.  

3.  AI toepassingen Welke toepassingen van AI ziet OBV zelf als kansrijk? De Aanbestedende dienst schrijft geen specifieke toepassingen van AI voor. Het 

staat Inschrijvers vrij om binnen hun Inschrijving en uitvoering van de Opdracht 

innovatieve werkwijzen, hulpmiddelen en technologieën toe te passen, voor 

zover deze bijdragen aan een doelmatige uitvoering van de Opdracht en 

voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en de voorwaarden van de 

Overeenkomst. 

 

Als onderdeel van subgunningscriterium kwaliteit, onderdeel 1: plan van aanpak 

worden Inschrijvers uitdrukkelijk gevraagd om toe te lichten hoe toepassingen 

van kunstmatige intelligentie (AI) worden ingezet bij de uitvoering van nadere 

opdrachten. De Aanbestedende dienst ziet de toepassing van AI als kansrijk en 

verneemt graag op welke wijze Inschrijver hiermee omgaat en op welke wijze 

de kwaliteitsbewaking wordt vormgegeven. 

4.  Team In welke situaties mag een kernteam worden gewijzigd? Het uitgangspunt is dat het in de Inschrijving aangeboden kernteam gedurende 

de looptijd van de Overeenkomst zoveel mogelijk beschikbaar blijven voor de 

uitvoering van de Opdracht.  

 

Wijziging(en) in het in te zetten (kern)team geschiedt uitsluitend na 

goedkeuring van de Opdrachtgever en met een persoon die minimaal 
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gelijkwaardig is aan het te vervangen teamlid. Zie ook de eisen in de 

Conformiteitenlijst hieromtrent.  

5.  Team Hoe zwaar weegt daadwerkelijke beschikbaarheid van het kernteam 

gedurende meerdere jaren? 

Alle onderdelen van het subgunningscriterium kwaliteit worden integraal per 

onderdeel beoordeeld. Dit geldt ook voor onderdeel 2: Teamsamenstelling en 

continuïteit. De invulling van het onderdeel als geheel wordt integraal 

beoordeeld op basis van het beoordelingskader.  

 

Wel is het zo dat de beschikbaarheid en continuïteit van het aangeboden team 

één van de punten zijn waarop Inschrijvers in dienen te gaan. Van Inschrijvers 

wordt verwacht dat zij inzichtelijk maken hoe de continuïteit van kennis, 

capaciteit en inzet gedurende de looptijd van de Overeenkomst wordt geborgd.  

6.  Nadere opdrachten Hoeveel opdrachten verwacht OBV jaarlijks te verstrekken? Over het aantal te verstrekken nadere opdrachten valt op dit moment niets te 

zeggen. Zie voor de beschikbare informatie over de omvang verder par. 2.6 van 

de Aanbestedingsleidraad. 

7.  Nadere opdrachten Welke omvang hebben de gemiddelde deelopdrachten? Zie vraag en antwoord 6. 

8.  Samenwerking Welke disciplines zijn intern bij OBV aanwezig? Bij OBV ligt de focus op locatieontwikkeling (stedenbouw, landschap en 

architectuur), civiele engineering (aanleg openbaar gebied) en financieel 

management (budgetbewaking). Twee personen binnen de organisatie hebben 

brede ervaring op het gebied van civiele techniek. Zie voor meer informatie 

https://www.vathorst.nl/over-vathorst/team/ 

9.  Samenwerking Wie is inhoudelijk opdrachtgever? Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (zie ook par. 2.1 van de Aanbestedingsleidraad) . 

10.  Samenwerking Hoe groot wordt het interne projectteam van OBV? Twee tot drie personen, waaronder een civieltechnisch projectleider en een 

locatieontwikkelaar.  

11.  Scope Welke werkzaamheden liggen reeds vast bij andere adviseurs? Uitwerken van stedenbouwkundig matenplan wordt uitbesteed aan een 

stedenbouwkundig bureau. Het opstellen van een omgevingsplan wordt 

uitbesteed aan een advies- en ontwerpbureau. Verder werkt de Aanbestedende 

dienst momenteel samen met een adviesbureau aan een energievisie voor 

Bovenduist. Bij dit onderzoek zijn ook Stedin, gemeente en ontwikkelaars 

betrokken.  

12.  Scope Zijn er werkzaamheden OBV zelf oppakt? Werkzaamheden die passend zijn binnen de functie van civieltechnisch 

projectleider/ locatieontwikkelaar kunnen zelf door de Aanbestedende dienst 

worden opgepakt. Dit ligt vooral in het nemen van regie, aansturing, 

coördinatie met afstemming derden (denk o.a. aan afstemming met gemeente, 

waterschap, Gasunie, stedenbouwkundige etc.) en het beoordelen van de 

aangeleverde producten etc.  

https://www.vathorst.nl/over-vathorst/team/
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13.  Scope Hoe ver strekt de verantwoordelijkheid van het ingenieursbureau ten 

opzichte van de ontwerpende partijen van woningen en bedrijven? 

De werkzaamheden van het ingenieursbureau richten zich vooral op de taken 

die staan omschreven in par. 2.5 van de Aanbestedingsleidraad. Een aantal van 

deze taken overlappen met activiteiten die op uitgeefbare percelen (woningen 

en bedrijven) plaatsvinden. Denk hierbij o.a. aan het maken van matenplannen, 

het uitwerken van een geotechnisch advies.  

14.  15. OER Bovenduist, 

Hoofdstuk 10.4 

Hier wordt een neerslagsituatie T = 10 jaar (44 mm in 24 uur) genoemd. Klopt 

het wel dat de bui in 24 uur valt? Bedoelen jullie hier niet in een uur zoals in 

tabel 10-2 benoemd? 

OER Bovenduist is opgesteld in opdracht van de gemeente Amersfoort. Eén van 

de uitgangspunten die de gemeente onder hoofdstuk 10 klimaatadaptie 

aanhoudt is het convenant Toekomstbestendige Woningbouw (zie  verder 

Uitgangspunten Klimaatadaptief Bouwen Amersfoort | Gemeente Amersfoort ). 

Een neerslagsituatie T= 10 jaar volgens tabel 10-2, moet volledig binnen het 

plangebied worden verwerkt zonder ‘water op straat’. En deze 

bergingscapaciteit moet na 24uur weer beschikbaar zijn. Het nader uitwerken 

en vaststellen van de uitgangspunten voor adviezen maakt onderdeel uit van de 

werkzaamheden binnen de gestelde scope in par. 2.5 van de 

Aanbestedingsleidraad. 

15.  14. Ontwikkelkader, 

Hoofdstuk 2.2 

Hoe wordt  getoetst of het plan aan de eisen uit het Convenant 

Toekomstbestendig Bouwen voldoen. Is hier een aparte toetsing voor nodig?  

Het Convenant Toekomstig Bestendig Bouwen legt de focus op meerdere 

thema’s zoals die in hoofdstuk 3 van dit convenant worden beschreven. 

Meerdere stakeholders zijn bij de uitwerking hiervan en voor de toetsing 

betrokken. Voor het ingenieursbureau zal de focus vooral op het thema 

klimaatadaptatie liggen waarbij betrokken stakeholders als gemeente 

Amersfoort, waterschap Vallei en Veluwe en de Aanbestedende dienst een 

toetsende rol hebben.  

16.  Concept 

Raamovereenkomst 

Artikel 5.11 kent Opdrachtgever een ruime bevoegdheid toe tot verrekening 

en beperkt tegelijkertijd de wettelijke bevoegdheid van Opdrachtnemer om 

zijn verplichtingen op te schorten indien betaling uitblijft. In de DNR 2025 is 

uitgangspunt dat partijen beschikken over evenwichtige rechtsmiddelen bij 

tekortkomingen van de wederpartij, waaronder het recht op opschorting bij 

uitblijven van betaling. Tevens kent het Burgerlijk Wetboek aan schuldeisers 

onder omstandigheden een opschortingsbevoegdheid toe. Is de 

aanbestedende dienst bereid artikel 5.11 aan te passen zodat sprake is van 

een evenwichtigere regeling die beter aansluit bij de systematiek van de DNR 

2025 en de wettelijke regeling omtrent opschorting en verrekening? Indien 

niet, kan de aanbestedende dienst motiveren waarom deze afwijking 

proportioneel wordt geacht? 

Artikel 5.11 van de concept-raamovereenkomst wijkt op onderdelen af van de 

systematiek van de DNR 2025. Opdrachtgever heeft artikel 5.11 opgenomen 

vanwege het belang van de continuïteit van de werkzaamheden voor de 

gebiedsontwikkeling Bovenduist. Onderbreking van de dienstverlening kan 

leiden tot aanzienlijke vertragingen en gevolgen voor de voortgang van de 

Opdracht en de daarmee samenhangende werkzaamheden van andere 

betrokken partijen. 

 

Opdrachtgever acht deze afwijking in dit specifieke geval proportioneel gelet 

op het belang van de continuïteit van de Opdracht en handhaaft daarom de 

bepaling ongewijzigd. 

17.  Concept 

Raamovereenkomst 

In artikel 3 is bepaald dat de raamovereenkomst een initiële looptijd heeft 

van 60 maanden, gevolgd door een verlengingsmogelijkheid van 24 maanden 

en vervolgens een aanvullende verlengingsmogelijkheid voor een nader niet 

begrensde periode indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht. Kan de 

De looptijd van de Overeenkomst is afgestemd op de verwachte duur van de 

gebiedsontwikkeling Bovenduist, voor zover en zolang de ingenieursdiensten in 

het kader van de voorbereidingsfase en de bouwrijpfase van de 

gebiedsontwikkeling Bovenduist nog niet zijn afgerond. De Overeenkomst 

https://www.amersfoort.nl/uitgangspunten-klimaatadaptief-bouwen-amersfoort
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aanbestedende dienst toelichten hoe deze looptijd en 

verlengingssystematiek zich verhouden tot het uitgangspunt van artikel 

2.140 Aanbestedingswet 2012 en de proportionaliteitsvereisten ten aanzien 

van de duur van raamovereenkomsten? Tevens verzoeken wij de 

aanbestedende dienst te verduidelijken welke objectieve omstandigheden 

aanleiding kunnen geven tot de onbeperkte verlenging en welke maximale 

duur daarbij wordt gehanteerd. 

eindigt dus ook indien dit plaatsvindt vóór het verstrijken van de initiële looptijd 

van 60 maanden. De verlenging wordt zodanig toegepast dat de totale looptijd 

niet langer duurt dan noodzakelijk is voor de afronding van deze 

werkzaamheden. Er is geen sprake van een onbeperkte verlengingsoptie.  

 

De in artikel 3 opgenomen aanvullende verlengingsmogelijkheid is uitsluitend 

bedoeld voor afronding van werkzaamheden die reeds onder de Opdracht 

vallen. Daarnaast kent de Overeenkomst een maximale opdrachtwaarde – 

zodra deze maximale opdrachtwaarde wordt bereikt, eindigt de Overeenkomst.  

 

In het licht hiervan acht Opdrachtgever de gekozen looptijd en 

verlengingsopties passend en proportioneel gelet op de aard en omvang van de 

Opdracht. Zie ook par. 2.7 van de Aanbestedingsleidraad. 

18.  Concept 

Raamovereenkomst 

Artikel 3 verziet in eenzijdige verlengingsrechten voor de aanbesteder. Gelet 

op de lange potentiële contractduur en de daarmee samenhangende 

commerciële, capaciteits- en risicobeheersingsaspecten voor 

opdrachtnemers, verzoeken wij de aanbesteder te overwegen de 

verlengingen uitsluitend plaats te laten vinden na wederzijdse instemming 

van opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Is de aanbestedende dienst bereid de verlengingsbepalingen hierop aan te 

passen? Zo nee, kan zij motiveren waarom een uitsluitend eenzijdig  

verlengingsrecht in dit geval proportioneel wordt geacht? 

Opdrachtgever ziet geen aanleiding de bepalingen omtrent verlenging van de 

Overeenkomst te wijzigen. 

 

De looptijd en verlengingsmogelijkheden van de Overeenkomst houden 

rechtstreeks verband met de verwachte duur van de gebiedsontwikkeling 

Bovenduist en de noodzaak tot continuïteit van de Opdracht. De 

verlengingsmogelijkheden zijn bovendien begrensd door de in de 

Overeenkomst opgenomen voorwaarden en maximale opdrachtwaarde.  

Opdrachtgever acht het daarom noodzakelijk en proportioneel dat de beslissing 

tot verlenging bij de Opdrachtgever ligt en handhaaft de bepalingen van artikel 

3 ongewijzigd. 

19.  Aanbestedingsprocedure, 

par. 4.2.4 Onderdeel 2: 

Teamsamenstelling en 

continuïteit 

Worden in de inschrijvingsfase ook cv's verwacht? Wordt ook informatie 

verwacht (en zo ja welke) over mensen die de eventueel binnen de scope 

vallende extra diensten zullen uitvoeren? 

Cv’s hoeven niet te worden ingediend bij de Inschrijving.  

 

Ja, de Aanbestedende dienst verwacht indien personen eventueel binnen de 

scope vallende extra diensten zullen uitvoeren, over deze personen ook de 

informatie wordt verstrekt als gevraagd in onderdeel 2.  

20.  Aanbestedingsprocedure, 

par. 2.5.1 Optioneel 

binnen de scope & par. 

4.1 

Wat is het belang van de duurzaamheids- en energiekant van de opgave? In 

hoeverre is het gewenst om in de inschrijfingsfase via het PvA aanbiedingen 

te ontvangen die een visie en nadere omschrijving bevatten op deze kant van 

de opgave? Kunt u kwantificeren op welke manier deze onderdelen 

meewegen in het onderdeel kwaliteit van het PvA? 

De Aanbestedende dienst werkt op dit moment met een extern adviesbureau 

aan een energievisie voor Bovenduist. Zie vraag en antwoord 11. De 

energievisie valt dus buiten scope. 

 

Indien Inschrijver van mening is dat een visie op bijvoorbeeld duurzaamheid, 

bijdraagt aan een betere uitvoering van de Opdracht, kan het deze aspecten 

verwerken in het Plan van aanpak voor zover dit aansluit op de gevraagde 

beantwoording en toegevoegde waarde heeft voor de uitvoering van de 
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Opdracht. De Aanbestedende dienst moedigt inschrijvers aan onderscheidend 

vermogen te tonen binnen de kaders van de uitgevraagde onderdelen.  

 

De Aanbestedende dienst kent hier echter geen afzonderlijke score aan toe. De 

invulling wordt uitsluitend beoordeeld voor zover zij onderdeel uitmaken van de 

beantwoording van het Plan van aanpak. De beoordeling vindt integraal plaats 

overeenkomstig het in paragraaf 4.2 opgenomen beoordelingskader. 

21.  Aanbestedingsprocedure, 

2.5.1 Optioneel binnen de 

scope 

Is opdrachtgever voornemens om in de volgende, inschrijvingsfase, een 

format te verschaffen voor de inschatting van het aantal uur en de 

uurtarieven die gelden voor meerdere varianten van mogelijke aanvullende 

opdrachten zodat daar na de inschrijvingsfase op gegund kan worden? 

Nee. Opdrachtgever kan geen zinnige inschatting geven van de verwachte 

ureninzet per functie/nadere opdracht en is niet voornemens een aanvullend 

format beschikbaar te stellen. De prijsbeoordeling vindt plaats op basis van het 

bij de Aanbestedingsstukken gevoegde Prijzenblad.  

22.  Contractvoorwaarden, 

concept 

raamovereenkomst art. 

5, par 5.2 

Uit concept raamovereenkomst: "Door Opdrachtnemer aangeleverde 

uurtarieven voor bepaalde functies als vermeld in het Prijzenblad staan vast  

behoudens indexering en mogen niet worden overschreden bij nadere 

offertes/ nadere opdrachten." 

 

Vraag: 

Hoe wordt in de inschrijvingsfase omgegaan met de tariefstelling van 

optioneel binnen de scope vallende extra diensten zoals:  

1. Advisering energievraagstuk. 

2. Voorbereiden en opstellen van woonrijp -en groenbestekken. 

3. Adviseren over en voorbereiden van aanbestedingen. 

4. Specialistisch directievoering en toezicht (bijvoorbeeld kunstwerken) 

gezien deze andere functie-omschrijvingen (en expertises) kennen dan in het 

genoemde prijzenblad opgenomen. 

De tarieven en functies zoals opgenomen in het Prijzenblad zijn bepalend voor 

de beoordeling van de Inschrijving. Voor zover optionele diensten buiten het 

tarievenblad vallen, worden deze niet meegenomen bij de beoordeling van de 

Inschrijving. 

 

Voor specialistische werkzaamheden die onderdeel kunnen uitmaken van een 

nadere opdracht en waarvoor geen direct passende functie in het Prijzenblad is 

opgenomen, kan Opdrachtgever bij de betreffende nadere opdracht verzoeken 

om een passende onderbouwing van de inzet en de daarvoor benodigde 

expertise. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de redelijkheid hiervan te 

beoordelen. 

 


