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1  Verslag  

1.1 Aanleiding van deze marktconsultatie 

De gemeente Utrecht1 is bezig met de voorbereiding voor de aanbesteding “Reconstructie Temple of 

Boom”. In het kader van de voorbereiding op de aanbesteding van de reconstructie van het kunstobject 

Temple of Boom in Lunetten heeft de gemeente een marktconsultatie uitgevoerd.  

1.2 Doel van de marktconsultatie 

De gemeente heeft op 15 juli 2026 het marktconsultatiedocument op TenderNed gepubliceerd om zoveel 

mogelijk marktpartijen te bereiken en te interesseren om aan de aanbesteding deel te nemen. Het doel 

van de marktconsultatie is om informatie op te halen uit de markt om:  

1. Te onderzoeken of er voldoende geïnteresseerde marktpartijen zijn voor een meervoudig 

onderhandse aanbestedingsprocedure 

2. Te toetsen of de voorgenomen doorlooptijd en afprijzing passend zijn bij de huidige werkwijzen 

van marktpartijen 

3. Te onderzoeken of de markt kansen ziet om de milieubelasting van de opdracht te verminderen. 

 

1.3 Aanpak van de marktconsultatie  

Deze marktconsultatie bestond uit één ronde, namelijk een schriftelijke vragenronde. In totaal heeft 1 

leverancier schriftelijk gereageerd op de vragenlijst.  

1.5 Verslag en conclusies 

Dit verslag bevat een geanonimiseerde samenvatting van de antwoorden per vraag, aangevuld met 

relevante inzichten uit de gespreksverslagen en is als volgt opgebouwd: 

- Vraag 1 t/m 10: Per vraag een samenvatting van de ontvangen antwoorden, inclusief nuances, 

afwijkende adviezen en inzichten uit de verdiepingsgesprekken. 

- Conclusie en rode draden analyse: Overkoepelende bevindingen die als leidraad kunnen dienen 

voor de aanbestedingsstrategie. 

Dankwoord 

De gemeente wil allereerst alle deelnemende leveranciers hartelijk danken voor hun ingediende 

vragenlijsten, de constructieve gesprekken die eventueel hebben plaatsgevonden en de algehele 

inspanningen die zij in dit proces hebben geleverd. 

 

 
1 Hierna: ‘de gemeente’ 
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2 Vragen  

2.1 Vraag 1: Heeft uw onderneming de kennis en faciliteiten en zou uw onderneming 

geïnteresseerd zijn in inschrijven voor de reconstructie van het beeldende kunstwerk de Temple of 

Boom, oftewel de constructie en plaatsing van een translucente polyester bol van circa 5 meter diameter 

en 3,8 meter hoogte die in één geheel geproduceerd moet worden? 

Samenvatting 

De responder geeft aan over voldoende kennis, ervaring en productiefaciliteiten te beschikken voor 

de engineering, productie en plaatsing van een grote translucente composietconstructie. Er is 

ervaring met vergelijkbare lichtdoorlatende koepel- en bolconstructies en met grootschalige 

renovatie- en maatwerkprojecten. Tevens beschikt de organisatie over eigen engineeringscapaciteit 

voor ontwerp- en malontwikkeling. 

 

 

2.2 Vraag 2: Heeft uw onderneming ervaring met de (re)constructie van kunstobjecten in de 

openbare ruimte met een grote mate van complexiteit en artistieke gevoeligheid? Zo ja, welke? 

Welke rol had uw organisatie bij deze projecten (engineering, productie, montage, restauratie, transport, 

integraal aannemer)?  Zou u een deel van dit productieproces bij een onderaannemer willen beleggen? 

 

Samenvatting 

De responder heeft ervaring met zowel renovatie als nieuwbouw van kunstwerken waarbij nauw is 

samengewerkt met kunstenaars. De werkzaamheden omvatten onder andere engineering, constructieve 

uitwerking, materiaalkeuze, productiemethoden en realisatie. 

 

 

2.3 Vraag 3: Heeft uw onderneming referentieprojecten waar er sprake was van de volgende 

aspecten: 

• het werken met translerende composieten; 

• het realiseren van een egaal lichtbeeld door zeer nauwkeurige afwerking 

Zo ja, welke? 

 

Samenvatting 

Er zijn referentieprojecten genoemd waarbij ervaring is opgedaan met translucente 

composiettoepassingen en met het realiseren van een egaal lichtbeeld door zorgvuldige afwerking. Deze 

ervaring komt zowel uit architectonische als tentoonstellingsgerelateerde toepassingen. 
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2.4 Vraag 4: Welke ervaring heeft u met transport en plaatsing van uitzonderlijk grote 

kunstwerken of objecten? Zijn er delen van dit transport en plaatsingsproces dat u bij een 

onderaannemer zou beleggen? 

Samenvatting 

De responder beschikt over ervaring met speciaal en exceptioneel transport, zowel nationaal als 

internationaal. Voor specialistische transportwerkzaamheden wordt samengewerkt met ervaren 

transportpartners. 

 

 

2.5 Vraag 5: Wat acht u een realistische doorlooptijd voor engineering, malbouw, productie, 

transport en montage? 

Samenvatting 

Voor engineering, malbouw, productie, transport en montage wordt een totale doorlooptijd van circa zes 

tot acht maanden na opdrachtverlening als realistisch beschouwd. 

 

 

2.6 Vraag 6: Welke informatie heeft u nodig om een betrouwbare aanbieding uit te brengen? 

Samenvatting 

Voor het opstellen van een betrouwbare aanbieding acht de responder onder meer gedetailleerde 

afmetingen, constructieve randvoorwaarden, informatie over bestaande fundaties, esthetische eisen en 

locatiespecifieke randvoorwaarden met betrekking tot transport, vergunningen en uitvoering 

noodzakelijk. 

 

 

2.7 Vraag 7: Ziet u kansen om de milieulast van dit productieproces te verlagen (inclusief 

afvoeren/hergebruik van de bestaande bol)? 

Samenvatting 

De responder ziet mogelijkheden om de milieubelasting te beperken door toepassing van emissiearme 

materialen en door hergebruik of recycling van vrijkomend composietmateriaal in nieuwe producten. 

 

2.8 Vraag 8: Zou u bij het afprijzen van deze reconstructie gebruik maken van stelposten of 

een vaste prijs voor het eindresultaat? 
 

Samenvatting 

De voorkeur gaat uit naar een prijsopbouw op basis van vaste prijzen voor de verschillende 

projectonderdelen, waaronder engineering, productie, transport en montage. 
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2.9 Vraag 9: Welke risico's op meerwerk zijn er bij deze reconstructie? 

Samenvatting 

Volgens de responder kunnen risico's op meerwerk sterk worden beperkt door vooraf duidelijke afspraken 

te maken over scope, verantwoordelijkheden, technische uitgangspunten en kwaliteitseisen. 

 

 

2.10 Vraag 10: Heeft u naar aanleiding van deze marktconsultatie aanvullende opmerkingen c.q. 

aandachtspunten? 

Samenvatting 

Als aandachtspunt wordt meegegeven dat technische kwaliteit, vakmanschap en duurzaamheid van de 

uitvoering belangrijker kunnen zijn dan uitsluitend de laagste prijs. Daarnaast wordt geadviseerd om 

vooraf een representatief proefmonster of referentiesample te laten vervaardigen voor toetsing van het 

gewenste eindresultaat. 
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3 Conclusie en rode draden analyse 

De reactie uit de marktconsultatie laat zien dat er marktpartijen beschikbaar zijn die beschikken over de 
benodigde kennis, ervaring en capaciteit om de reconstructie van de Temple of Boom integraal uit te 
voeren. De combinatie van engineering, malbouw, productie, transport en montage wordt door de 
responder als een uitvoerbare opgave beschouwd, waarbij wordt voortgebouwd op ervaring met 
vergelijkbare composietconstructies, lichtdoorlatende objecten en complexe kunstprojecten.  

Rode draad 1: Specialistische expertise is essentieel 

Uit de beantwoording komt naar voren dat de reconstructie vraagt om specialistische kennis van 
composietconstructies, translucente materialen en hoogwaardige afwerking. De nadruk ligt niet alleen op 
constructieve kwaliteit, maar ook op het realiseren van het gewenste esthetische eindbeeld en een 
homogeen lichtbeeld. De markt ziet dit als een specialistische opdracht waarbij vakmanschap en 
ervaring een belangrijke succesfactor vormen.  

Rode draad 2: Integrale aanpak van ontwerp tot plaatsing 

De responder geeft aan dat de werkzaamheden idealiter integraal worden benaderd, waarbij 
engineering, productie, transport en montage op elkaar aansluiten. Specialistische onderdelen, zoals 
exceptioneel transport, kunnen door vaste partners worden uitgevoerd, maar de 
eindverantwoordelijkheid blijft binnen één projectorganisatie belegd. 

Rode draad 3: Duidelijke uitvraag voorkomt risico's 

Een belangrijk aandachtspunt is het vroegtijdig beschikbaar stellen van technische en 
uitvoeringsinformatie. Noodzakelijke gegevens zijn onder meer exacte afmetingen, constructieve 
uitgangspunten, informatie over funderingen, esthetische randvoorwaarden en locatiespecifieke eisen. 
Hoe duidelijker deze uitgangspunten zijn vastgelegd, hoe beter een marktpartij een realistische 
aanbieding kan doen en hoe kleiner het risico op meerwerk wordt. 

Rode draad 4: Realistische planning 

Voor een project van deze omvang en complexiteit wordt een doorlooptijd van circa zes tot acht 
maanden na opdrachtverlening realistisch geacht. Deze planning omvat het volledige traject van 
engineering tot en met montage. 

Rode draad 5: Duurzaamheid biedt kansen 

De markt ziet mogelijkheden om de milieubelasting te beperken door toepassing van emissiearme 
materialen en door hergebruik of hoogwaardige recycling van bestaande composietstromen. Dit biedt 
kansen om duurzaamheid expliciet mee te nemen in de aanbesteding en contractvorming.  
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Rode draad 6: Kwaliteit boven laagste prijs 

Een opvallende boodschap is dat de levensduur en kwaliteit van het eindresultaat sterk afhankelijk zijn 
van de technische uitvoering en het vakmanschap van de producent. De responder adviseert daarom om 
de beoordeling niet uitsluitend op prijs te baseren, maar nadrukkelijk kwaliteit, technische uitwerking en 
referentie-ervaring mee te wegen. Daarnaast wordt aanbevolen om vooraf een proefmonster of 
referentiesample te laten vervaardigen ter verificatie van het gewenste uiterlijk en kwaliteitsniveau.  

Eindconclusie 

De marktconsultatie bevestigt dat de reconstructie van de Temple of Boom technisch haalbaar wordt 
geacht door gespecialiseerde marktpartijen. Succesvolle uitvoering is vooral afhankelijk van een 
duidelijke uitvraag, voldoende aandacht voor esthetische kwaliteit en vakmanschap, en een integrale 
benadering van ontwerp, productie en realisatie. Daarnaast lijken er mogelijkheden aanwezig om 
duurzaamheid en circulariteit een betekenisvolle plaats te geven binnen de opdracht. Op basis van deze 
consultatie lijkt een aanbesteding met een sterke focus op kwaliteit, ervaring en technische 
deskundigheid beter passend dan een beoordeling die hoofdzakelijk op de laagste prijs is gericht 
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