



Hoogheemraadschap van
Delfland

Samen sterker tegen rivierkreeften



Hoogheemraadschap van
Delfland

Marktinformatiebijeenkomst Grootschalige aanpak 2027 en verder



Welkom en praktische mededelingen

Samirah Belt

Programma

- Welkom en praktische mededelingen 13:00 uur
- Inleiding op de uitdaging (incl. vragen) 13:05 – 13:20 uur
- Resultaten seminar en nieuwe ontwikkelingen m.b.t. regelgeving (incl. vragen) 13:20 – 13:35 uur
- Marktbenadering 2027 en verder 13:35 – 14:10 uur
- Pauze 14:10 – 14:30 uur
- Vragen en discussie 14:30 – 15:00 uur
- Afsluiting met korte wrapup 15:00 – 15:10 uur
- Netwerkborrel 15:10 - 16:00 uur





Inleiding op de uitdaging

Ad Valkenburg en Wilco de Bruijne

Vervolg seminar januari 2026



Hoogheemraadschap van
Delfland

Vraagstukken toen:

- Hoe opschaling & capaciteit?
- Hoe omgaan met wet- en regelgeving?
- Hoe zorgen voor benutting/consumptie?

De uitdaging voor 2027 en verder



Hoogheemraadschap van
Delfland

- Waar staan we nu?
- Wat hebben we geleerd bij de uitvoering van de lopende afvangopdracht?
- Wat zijn de uitdagingen bij de marktbenadering voor 2027 en verder?

Locaties voor 2027 en verder



Hoogheemraadschap van
Delfland


- Groslijst van 59 NEZ gebieden + omringend peilvak.
- Totaal 205 km aan oeverlengte en 167ha water.
- Hiervan wordt 59 km met hoogste kreeften dichtheden geselecteerd.
- Locaties variëren in grootte, enkele voorbeelden in volgende dia's.
- Aantal te bevissen locaties en grootte afhankelijk van selectie/monitoring kreeften in het najaar.

De uitdaging voor 2027 en verder



Hoogheemraadschap van
Delfland

- 'De Vlinderstrik'
- 29 km oeverlengte
- 5.16 ha water



De uitdaging voor 2027 en verder



Hoogheemraadschap van
Delfland

- 'Karitaatmolensloot (Zuidpolder van Delfgauw)'
- 10.5 km oeverlengte
- 10 ha water (breed)



De uitdaging voor 2027 en verder



Hoogheemraadschap van
Delfland

- 'Cornelis van der Loostraat'
- 3 km oeverlengte
- 1.2 ha water



De uitdaging voor 2027 en verder



Hoogheemraadschap van
Delfland

- 'Lopend gat Bospolder'
- 1.2 km oeverlengte
- 0.64 ha water (zelfde als Lierwatering)





Hoogheemraadschap van
Delfland



Vragen



Marktbenadering 2027

Martin Hanse en Chris Borst

Marktbenadering



Hoogheemraadschap van
Delfland

- Benodigde diensten
- Aanbesteden en publiceren:
 - Raamovereenkomst (ROK)
 - Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) voor beroepsvissers

Benodigde diensten



Hoogheemraadschap van
Delfland

Vanaf 2027:

1. Onderzoek en Advies (O&A)
2. Organisatie, coördinatie en projectmanagement (OCPM)
3. Afvangen, Transporteren en Ontdoen (ATO)
4. Innovatie
5. Diensten Beroepsvissers voor 1 t/m 4



Bron afbeelding: Wilco de Bruijne

Aanbesteden (1)



Hoogheemraadschap van
Delfland

- Delfland is **verplicht** om deze diensten **aan te besteden** vanwege de omvang
- Delfland gaat deze aanbestedingen zo **laagdrempelig** mogelijk maken
- Delfland wil **flexibiliteit** in het doen van uitvragen aan de markt, daarom:
 - **Raamovereenkomst (ROK)** – ‘kapstokovereenkomst’ **voor alle marktpartijen**, en
 - **Dynamisch Aankoop Systeem (DAS)** – ‘digitaal inkoopplatform’ **specifiek geschikt voor beroepsvissers**
- Zowel Inschrijving als aanmelding moeten **zo weinig mogelijk inspanning** kosten
- Delfland biedt **hulp** bij inschrijven (mogelijkheid voor **controle vóóraf op volledigheid** in te dienen documenten)
- Beoordeling gericht op voldoen aan **minimale kwaliteitseisen** (‘onderdrempel’), minder op competitie



Bron afbeelding: Wilco de Bruijne

Aanbesteden (2)



Hoogheemraadschap van
Delfland

- **Gunning** ROK of acceptatie aanmelding DAS betekent **nog geen opdracht**: ROK en DAS zijn een '**kapstok**' voor daadwerkelijke opdrachten
- Onder de ROK en DAS worden eerst **nadere uitvragen** gedaan. Op basis van aanbiedingen volgt opdracht.
- **ROK: 1-op-1** uitvraag en onderhandeling of **minicompenties** (concurrentie).
- Hierbij wordt gezocht naar een marktconforme of economisch meest voordelige aanbidding
- **DAS**: uitvraag in concurrentie
- Belangrijkste verschil ROK en DAS: **na gunning ROK geen nieuwe aanbieders** meer, bij **DAS voortdurend nieuwe aanmeldingen** mogelijk



Aanbesteden (3)



Hoogheemraadschap van
Delfland

Aanbesteding van **Raamovereenkomst**
voor de volgende percelen:

1. Onderzoek en Advies (O&A)
2. Organisatie, coördinatie en projectmanagement (OCPM)
3. Afvangen, Transporteren en Ontdoen (ATO)
4. Innovatie



Bron afbeelding: Wilco de Bruijne

Aanbesteden (4)



Hoogheemraadschap van
Delfland

1. Dynamisch Aankoop Systeem (DAS): contracteren van **beroepsvissers** voor onder andere deze diensten:
 - **Afvangen en transporteren** naar **verwerker**.
 - **Ondersteunende uitzet- of afvangwerkzaamheden** bij onderzoek en innovatie
2. Specifiek **geschikt** voor **beroepsvissers**
3. Na eerste aanmelddatum doorlopende mogelijkheid van aanmelding
4. Zeer **beperkte** aanmeldingseisen
5. **Opdrachten** kunnen '**op maat** gemaakt worden'
6. **Aanmelding nog geen opdracht**: aanbiedingen in concurrentie




Bron afbeelding: Wilco de Bruijne

Globale planning



Hoogheemraadschap van
Delfland



Inschrijven ROK (1)



Hoogheemraadschap van
Delfland

Wat moet je doen voor de Raamovereenkomst (ROK)?

Algemeen voor alle percelen (**indicatief**):

- **KvK** inschrijving indienen
- Uniform Europees Aanbestedingsformulier (**UEA**) invullen
- **Geen Inschrijfprijs** (indienen en vaststellen tarieven komt bij Nadere Overeenkomst)

Inschrijven ROK (2)



Hoogheemraadschap van
Delfland

Wat moet je doen voor de ROK, perceel **Onderzoek en Advies (O&A)**?

Indicatief:

- 1 **referentie** m.b.t. uitgevoerd advies,- monitorings- en afvangwerk m.b.t. (aquatische) ecologie
- **Beschrijving ideeën** voor adequate bepaling locaties, clustering, wijze van beschermen onderwaternatuur (criteria en prioritering), efficiënte monitoring

Inschrijven ROK (3)



Hoogheemraadschap van
Delfland

Wat moet je doen voor de ROK, perceel **Organisatie, coördinatie en projectmanagement (OCPM)**?

Indicatief:

- 1 **referentie** gericht op organisatie, coördinatie en projectmanagement van diensten of werken waarbij de diensten of werken van derden / nevenopdrachtnemers voor een publieke opdrachtgever werden gecoördineerd.
- **Plan van Aanpak** Organisatie, Coördinatie en Projectmanagement, met nadruk op efficiency, beperking contractmanagementinspanning voor HHD, controlemechanismen

Inschrijven ROK (4)



Hoogheemraadschap van
Delfland

Wat moet je doen voor de ROK, perceel **Afvangen, Transporteren en Ontdoen (ATO)**?

Indicatief:

- **Geen referenties**
- Tenminste **2 personen in dienst**
- in bezit **VCA***
- beschikken over **juiste materieel**
- **NIET NODIG** bij inschrijving: Registratie als Beroepsvisser op de binnenwateren of gebruik maken van iemands registratie. Wordt hoogstwaarschijnlijk **WEL** geëist bij sluiten **Nadere Overeenkomst.**
- Mogelijk: **Plan van Aanpak** voor afvangen (visie, methoden, vangstregistratie, bijvangst verminderen, hoogwaardigheid verwerking)

Inschrijven ROK (5)



Hoogheemraadschap van
Delfland

Wat moet je doen voor de ROK, perceel **Innovatie**?

Indicatief:

- **Geen referenties**
- **Beschrijving van ideeën**, met daarin tenminste een onderbouwing van het realiteitsgehalte

Inschrijven DAS



Hoogheemraadschap van
Delfland

Wat moet je doen voor de **DAS**?


Indicatief:

- **Registratie als Beroepsvisser** op de binnenwateren
- Inschrijving **KvK**
- Uniform Europees Aanbestedingsformulier (**UEA**) invullen
- Waarschijnlijk geen inschrijftarief (komt bij nadere uitvragen)

Hoe kan dit gaan werken?



Hoogheemraadschap van
Delfland



1



1



2



3

ten  

4



+



2

Partijen worden contractpartij in de ROK of de DAS, maar hebben nog geen opdracht.

- Adviesbureaus
- Aannemers
- Beroepsvissers
- Innoverende partijen



Adviesbureaus



Aannemers



Beroepsvissers



Innoverende partijen

Contractpartij, nog geen opdracht

1 Hoofdwaterschap bestaand aan

Bestuurscommissie (BSC) met 4 personen

1. Adviesbureau in Advies (BSC)
2. Eigenaars Combinatie Partijmanagement (OCPM)
3. Wiering, Transport, en Inzet (WTI)
4. Innovatie

5 Op period 1 worden via de Bestuurscommissie advies en goedkeuring van de ROK en

- Adviesbureau met Inzet
- Officiële methoden ingezet
- Bestuurscommissie wijzigingen
- Wiering
- ...

10 Daarnaast is het mogelijk contractpartij van OCPM of van via een DAS ingezet worden.

ROK = Bestuurscommissie

DAS = Dienstelijk Aankoop Systeem

DAA = Dienstelijk Advies Systeem

OCPM = Eigenaars Combinatie Partijmanagement

WTI = Wiering, Transport, en Inzet

INNOVEREN = Innovatie

Hoofdwaterschap van Delfland

4 Na gunning starten we met een gezamenlijk consultatie van de opdrachtgevers in de ROK en de DAS met de wijzen van uitvoeren en mogelijke combinaties.

- Wijzen van uitvoeren
- Mogelijke combinaties
- Afstemming en samenwerking

6 Eventueel kunnen deze partijen ook een gezamenlijke aanbesteding doen voor zowel OCPM als ROK.

7 Consultatie van deze partijen, of deze wilt in combinatie met anderen die de zelf contractpartij zijn ook mogelijk.

13 Mogelijk hebben opdrachtgevers of andere innoverende partijen goede ideeën voor methoden of technologieën die de bestuurscommissie kunnen worden op period 6.

14 Deze kennis is beschikbaar (advies, logen, etc.) kunnen ook Bestuurscommissie via de DAS worden ingezet.

DAS

ROK = Bestuurscommissie

DAS = Dienstelijk Aankoop Systeem

DAA = Dienstelijk Advies Systeem

OCPM = Eigenaars Combinatie Partijmanagement

WTI = Wiering, Transport, en Inzet

INNOVEREN = Innovatie

Hoofdwaterschap van Delfland

Adviesbureaus

Aannemers

Beroepsvissers

Innoverende partijen

MANDJE VOL PARTIJEN

Na gunning starten we met een gezamenlijk consultatie van de opdrachtnemers in de ROK en de DAS m.b.t. de wijze van uitvragen en mogelijke combinaties.

- Wijze van uitvragen
- Mogelijke combinaties
- Afstemming en samenwerking



5

-

PERCEEL 1

1 Hoofdwaterschap van Delfland bestaand uit:

- Hoofdwaterschap van Delfland
- Hoofdwaterschap van Delfland
- Hoofdwaterschap van Delfland
- Hoofdwaterschap van Delfland

2 Partijen worden contractpartij in de ROK of de DAS, maar hebben nog geen opdracht.

- Hoofdwaterschap
- Hoofdwaterschap
- Hoofdwaterschap
- Hoofdwaterschap

3 Na voorkeuring van de Hoofdwaterschap (ROK) en het Dynamisch Aanbesteding Systeem (DAS) is een 'winnaar' uit partijen gekozen van wie meerdere offertes of DAS-offertes kunnen worden gelaten.

4 Na gunning starten we met een gezamenlijk consultatie van de opdrachtgevers in de ROK of de DAS niet, de wijzen van offertes en mogelijke combinaties.

- Wijzen van offertes
- Mogelijke combinaties
- Afstemming en samenwerking

5 Op period 1 en 2 worden de eerste aanbestedingen geplaatst.

- Onderzoek naar boden
- Offerte aanbesteding
- Aanbesteding van de aanbesteding
- Aanbesteding

6 Indien nader onderzoek moet worden gedaan naar de kreeftenstand worden hiervoor beroepsvissers ingezet via de DAS.

7 Eventueel kunnen deze partijen ook een gezamenlijke aanbesteding doen voor period 3 tot en met 4.

8 Consultatie van deze partijen, of deze niet in combinatie met anderen de aanbesteding kan doen.

9 Daarnaast is het contractueel van een van de DAS-offertes.

10 Het contract is het contractueel van een van de DAS-offertes.

11 Mogelijk hebben aanbestedingen of andere commerciële partijen goede ideeën voor methoden of mogelijkheden die beschikbaar kunnen worden op period 5.

12 De laatste te aanbesteden aanbesteding, tegen een prijs, kan worden ingezet.

ROK = Hoofdwaterschap DAS = Dynamisch Aanbesteding Systeem DAS = Hoofdwaterschap van Delfland DAS = Hoofdwaterschap van Delfland DAS = Hoofdwaterschap van Delfland DAS = Hoofdwaterschap van Delfland

The illustration shows a fisherman in a dark green jumpsuit and cap, kneeling in a wooden boat on a river. He is holding a metal wire trap filled with brown crayfish. A blue plastic crate also contains several crayfish. A magnifying glass is positioned over one of the crayfish, with a circular inset showing a close-up of the crayfish. The background features a calm river, green trees on the banks, and a clear sky. The text 'DAS' is displayed in a blue box with white letters.

1 Hoofdwaterschap van Delfland bestaand uit:

- 1. Waterschap van Delfland
- 2. Waterschap van Delfland
- 3. Waterschap van Delfland
- 4. Waterschap van Delfland

2 Partijen worden contractpartij in de ROK of de DAS, maar hebben nog geen opdracht.

- Waterschap
- Waterschap
- Waterschap
- Waterschap

3 Na verwerking van de Ruimtelijke Ordening (RO) en het Ruimtelijk Bestuursplan (RBP) is een 'rechter' uit partijen gevormd van wie rechten, afdragen of DAS-afdragen kunnen worden geïnd.

4 Na goeting starten we met een gemeenschappelijke werkwijze van de afdrachtgevers in de ROK of de DAS met de wijzen van afdragen en mogelijke combinaties.

- Wijzen van afdragen
- Mogelijke combinaties

5 Op perceel 1 worden via Rechten Overnamecontracten (RO) afdrachtgevers gecombineerd die RO's indragen.

- Onderzoek naar rechten
- Officiële rechterlijke beslissing
- Ruimtelijke afdrachten indragen
- Rechten

6 Individuele afdrachten worden gecombineerd tot een RO.

10 Daarnaast is het mogelijk dat RO's partijen contractueel aan OCPM als de werkwijze van een DAS ingehuurde beroepsadviseur worden.

11 Resultaat is een RO met nog de...

7 Op basis van deze adviezen worden voor een aantal clusters uitvragen gedaan op perceel 2 en 3.

PERCEEL 2
OCPM

PERCEEL 3
ATO



- Perceel 2: Organisatie, Coördinatie & Projectmanagement (OCPM)
- Perceel 3: Afvangen, Transporteren en Ontdoen (ATO)

1 Hoofdaanbesteding van Deffland bestaand uit:

- 1. Onderzoek en Advies (O&A)
- 2. Eigenaars, Landbouw en Regeneratie (ELR)
- 3. Wegen, Transport en Infrastructuur (WTI)
- 4. Overige

Deffland Aanbesteding Systeem (DAS)

2 Partijen worden contractpartij in de ROK of de DAS, maar hebben nog geen opdracht.

- Aannemers
- Regeneratie
- Beroepsvisserij
- Innovatieve partijen

Contractpartij, nog geen opdracht

3 Na aanbesteding van de Regeneratieaanbesteding (ROK) en het Deffland Aanbesteding Systeem (DAS) is een 'markt' van partijen gevormd van wie meerdere opdrachten of DAS-opdrachten kunnen worden gelaten.

4 Na gunning starten we met een gezamenlijk consultatie van de opdrachtgevers in de ROK of de DAS met de partijen van opdrachten en mogelijke combinaties.

- Wijzen van opdrachten
- Samenwerking

5 Op perceel 1 worden via Regeneratieaanbesteding andere aannemers gecontracteerd die W&O helpen bij:

- Onderzoek naar boden
- Offshore methoden helpen
- Regeneratieaanbesteding helpen
- Overige

PERCEEL 1

6 Indien nodig worden ook andere partijen gelaten voor de landbouw aan de DAS.

DAS

7 Op perceel 2 worden via de DAS andere partijen gecontracteerd die W&O helpen bij:

- Perceel 2: Wegen
- Perceel 2: Infrastructuur

PERCEEL 2

10 Daarnaast is het mogelijk dat W&O partijen contracteert voor OCPM als de aanbestedingen van via een DAS ingehuurde beroepsvisserij worden.

PERCEEL 2 OCPM

DAS

11 Bovendien is het zelfs mogelijk dat partijen ook nog de innovatie op perceel 4 integreren.

PERCEEL 2 OCPM + PERCEEL 1 ATO + PERCEEL 4 INNOVATIE

8 Eventueel kunnen deze partijen ook een geïntegreerde aanbieding doen voor zowel OCPM als ATO.

PERCEEL 2 OCPM + PERCEEL 3 ATO

ATO kan door aannemers of beroepsvisserij worden uitgevoerd.

12 Het is mogelijk dat partijen ook nog de innovatie op perceel 4 integreren.

- Eigenaars, Landbouw en Regeneratie
- Wegen, Transport en Infrastructuur
- Overige

ROK = Regeneratieaanbesteding

DAS = Deffland Aanbesteding Systeem

O&A = Onderzoek en Advies

OCPM = Eigenaars, Landbouw en Regeneratie

ATO = Wegen, Transport en Infrastructuur

WINNERS = Overige

Deffland Aanbesteding Systeem



9 Consortia van deze partijen, al dan niet in combinatie met verwerkers die ze zelf contracteren zijn ook mogelijk.



Advies/
Aannemer

+



Beroepsvisser

+



Verwerker

10 Daarnaast is het mogelijk dat HHU partijen contracteert voor OCPM die de werkzaamheden van via een DAS ingehuurd beroepsvissers aansturen.

**PERCEEL 2
OCPM**


DAS



ROK = Raamovereenkomst

DAS =





Dynamisch
Aankoop Systeem

O&A

= Onderzoek en Advies

1 Hogstroomaanpak van Delfland bestaat uit:

- 1. Onderzoek en Advies (Research and Advice)
- 2. Organiseren, Coördineren en Projectmanagen (Organizing, Coordinating and Project Management)
- 3. Afwegen, Toetsen en Uitvoeren (Evaluating, Testing and Implementing)
- 4. Monitoren (Monitoring)

+ Overeenkomst met de Dijk (Agreement with the Dike)

= Hogstroomaanpak van Delfland

12 Uit de keuze voor voortvloeiende dat e

De verhouding van de Ruimteovernamefactor (ROF) en het Dynamisch Aanpak Systeem (DAS) is een 'mooie' en partijen gemiddeld aan alle andere uitwerkingen van DAS uitwerking kunnen worden geleerd.



clustering en voor de arvangmethode
r wateren zijn waar de rivierkreeftens

4 De planning starten en met een gezamenlijk consultatie van de opdrachtgevers in de WOI de de DMO n.b.t. de wijze van afzetting en mogelijke combinaties.

- Wijze van afzetting
- Mogelijke combinaties
- Afstemming en samenwerking

The diagram on the screen shows two interconnected gears, one green and one blue, representing different components or systems being coordinated.

5 Op gemiddeld 7 maanden via Moodle
Dienstrekenreken-activiteit administratieve
gevoelens heeft die HRD helpen bij

- Onderzoek naar locatie
- Efficiënte methoden helpen
- Resultaatgericht werken
- Werkzaam

MOEDER 5



6. In der ersten Reihe werden die ersten 10 Zellen mit Erde gefüllt. In der zweiten Reihe werden die ersten 9 Zellen mit Erde gefüllt. In der dritten Reihe werden die ersten 8 Zellen mit Erde gefüllt. In der vierten Reihe werden die ersten 7 Zellen mit Erde gefüllt. In der fünften Reihe werden die ersten 6 Zellen mit Erde gefüllt. In der sechsten Reihe werden die ersten 5 Zellen mit Erde gefüllt. In der siebten Reihe werden die ersten 4 Zellen mit Erde gefüllt. In der achten Reihe werden die ersten 3 Zellen mit Erde gefüllt. In der neunten Reihe werden die ersten 2 Zellen mit Erde gefüllt. In der zehnten Reihe werden die ersten 1 Zelle mit Erde gefüllt.

NO Daarnaast is het mogelijk dat WHO-partij contractant voor OCPN als de werkschiedhouder van de WHO ingehuurde beroepsvoorziening aanvaardt.

WAT IS HET

DA'S



9 Connect the on-shore parties, at the cost to coordinate and coordinate the on-shore contractors' on-shore projects.



On-shore parties:  +  + 



Das Boot ist ein wichtiges Element der Wasserversorgung. Es ist ein wichtiges Element der Wasserversorgung. Es ist ein wichtiges Element der Wasserversorgung.

12

Uit de keuze voor clustering en voor de vangmethode kan voortvloeien dat er wateren zijn waar de rivierkreeftenstand relatief laag is, en intensief afvangen niet doelmatig zou zijn. Daarnaast kunnen er wateren geïdentificeerd worden waar intensief afvangen volgens de klassieke methode met veel vangmiddelen niet gewenst is, vanwege omgevingsaspecten zoals stedelijk gebied of intensief recreatief gebruik van de wateren. Mogelijk lenen dit soort wateren zich uitstekend voor het beproeven van extensief afvangen via innovatieve vangmethoden en -middelen. Het beproeven van deze methoden in deze wateren kan via perceel 4 worden opgedragen aan innoverende partijen met goede ideeën.

Niet doelmatig / niet gewenst

- Lage kreeftenstand
- Stedelijk gebied / recreatie



Wel doelmatig

- Geschikt voor innovatieve, extensieve methoden



OCPM

- = Organisatie, Coördinatie en Projectmanagement

ATO


= Af
er



= Innoveren



Hoogheemraadschap
van Delfland



Belangrijke vragen



Hoogheemraadschap van
Delfland

- Is de indeling in de 4 percelen logisch voor de aanwezige marktpartijen?
- Is het inrichten van een DAS werkbaar voor beroepsvissers?
- Er zijn vele duizenden vangmiddelen nodig: moet Delfland daar een deel zelf van aanschaffen?
- Delfland neemt niet de verantwoordelijkheid voor het 'ontdoen' van de vangst: lukt het marktpartijen om de vangsten te verwerken?



Hoogheemraadschap van
Delfland

A close-up photograph of a hand holding a crayfish. The crayfish is reddish-brown with prominent red spots on its claws and body. Its long antennae are extended. The background is a blurred view of a canal with several houses and boats, suggesting a residential waterway in Delfland.

Pauze



Hoogheemraadschap van
Delfland

A hand holding a large crayfish in front of a canal and houses.

Vragen en discussie

Belangrijke vragen



Hoogheemraadschap van
Delfland

- Is de indeling in de 4 percelen logisch voor de aanwezige marktpartijen?
- Is het inrichten van een DAS werkbaar voor beroepsvissers?
- Er zijn vele duizenden vangmiddelen nodig: moet Delfland daar een deel zelf van aanschaffen?
- Delfland neemt niet de verantwoordelijkheid voor het 'ontdoen' van de vangst: lukt het marktpartijen om de vangsten te verwerken?



Hoogheemraadschap van
Delfland

Take-away's

- **Aanmelden en gesprekken (definitieve datum wordt gemaïld)**
- **Er is een optie voor begeleiding met gebruik DAS**



Hoogheemraadschap van
Delfland

Samen sterker tegen rivierkreeften