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76 Model Raamovereenkomst p.7 Art. 6.2 Opdrachtgever mag het model voor de opdracht wijzigen bij zwaarwegende redenen. Op grond van art. In navolging van deze vraag De aansprakelijkheidstermijn gaat naar 5 jaar
6.3 hoeft opdrachtnemer dan niet te offreren of te contracteren, maar hierbij loopt zij mogelijk zullen wij de model overeenkomst [conform de DNR 2025 en de
omzet/mogelijkheden mis. Dit is een zeer brede en eenzijdige wijzigingsbevoegdheid met mogelijk grote  [nogmaals bekijken en bespreken. [aansprakelijkheidslimiet ook conform de DNR 2025
gevolgen. Daarnaast is het model overeenkomst dat is opgenomen zeer generiek, bevat zeer veel Wij komen uiterlijk 1 oktober met [op 3x het honorarium met een maximaal bedrag
mogelijkheden om af te wijken en heeft veel optionele clausules waarbij op een later moment een keuze |een reactie hierop terug. van 1.500.000,00 excl BTW.
wordt gemaakt. Gezien de mogelijk zware en onevenwichtige gevolgen voor opdrachtnemer en de al
bestaande wijzigingsmogelijkheden in de modelovereenkomst, achten wij dit artikel niet proportioneel en
onnodig. Kunt u artikel 6.2 en 6.3 om deze reden verwijderen? Mocht u daar in onverhoopt geval niet mee
akkoord gaan, kunt u dan toelichten waarom u artikel 6.2 en 6.3 noodzakelijk acht, gezien de huidige
vormgeving van de modelovereenkomst?

92 Modelovereenkomst van Opdracht |p. 5/ p. 18-19 art. 10/ art. 14 Artikel 10 van het model bevat nog keuzetekst voor de aansprakelijkheidslimiet en vervaltermijn. Kuntu |In navolging van deze vraag De modelovereenkomst blijft voor nu zoals deze is

/ DNR2025

véor inschrijving de definitief toepasselijke aansprakelijkheidsregeling vaststellen?

zullen wij de model overeenkomst
nogmaals bekijken en bespreken.
Wij komen uiterlijk 1 oktober met
een reactie hierop terug.

opgesteld. Ervering met eerdere projecten wijzen
uit dat er vanuit de opdrachtgever minimale
behoefte is om nog voorwaarden aan te passen
omdat de overeenkomst voor de opdrachtgever al
erg passend is. Mocht er een wijziging worden
doorgevoerd die voor een mogelijke contractant
als dermate zwaarwegend wordt beschouwd zal in
overleg worden getreden over de reden van de
aanpassing, en hoe deze kan worden verwerkt in
de overeenkomst zonder dat hier een overmatig
verzwarende bepaling voor de opdrachtnemer in
ontstaat.
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