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Leeswijzer 

De gemeente Schiedam (hierna: Schiedam) treft voorbereidingen voor de aanbesteding(en) van de 

overheidsopdracht(en) voor diverse infrastructurele projecten rond de gebiedsontwikkeling 

Glasbuurt van de wijk Nieuw-Mathenesse. Besloten is om de markt te consulturen alvorens de 

aanbestedingsstrategie uit te werken en de aanbestedingsprocedure(s) te starten. Dit is het 

marktconsultatiedocument waarmee Schiedam om input van de marktpartijen vraagt. 

 

Het markconsultatiedocument is als volgt opgebouwd: 

• In hoofdstuk 1 wordt een beeld gegeven van Schiedam en wordt de opdracht uiteengezet. 

• In hoofdstuk 2 worden de procedurele bepalingen van de markconsultatie beschreven en het 

tijdsschema gedeeld. 
 

De volgende documenten zijn separaat als digitale bestanden bij dit marktconsultatiedocument 

gevoegd: 

• Bijlage 1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Schiedam 2026 

• Bijlage 2 Uitvoeringsprogramma infraprojecten gebiedsontwikkeling Glasbuurt 

• Annex 1 Vragen en antwoorden marktconsultatie infraprojecten gebiedsontwikkeling Glasbuurt. 
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1  Inleiding 

De gemeente Schiedam is voornemens tot het doorlopen van een aanbestedingsprocedure voor 

overheidsopdrachten voor diverse infrastructurele projecten in de glasbuurt van de wijk Nieuw-

Mathenesse. Voorafgaand aan de definitieve vaststelling van de inkoopstrategie, de 

aanbestedingsstukken en de publicatie van de overheidsopdracht, wenst de gemeente Schiedam 

marktinformatie te verkrijgen. Deze informatie wordt gebruikt als input voor de verdere uitwerking 

van de inkoopstrategie en de aanbestedingsdocumenten. Dit doet zij door het organiseren van deze 

marktconsultatie. 
 

1.1 De Gemeente Schiedam 

Schiedam is een authentieke, levendige en vernieuwende stad aan de Schie met grootstedelijke 

opgaven én buurtgerichte vraagstukken. Schiedam telt ruim 82.000 inwoners en grenst aan 

Rotterdam, het dynamische havengebied en het groene Midden-Delfland.  

Voor meer informatie kunt u de website www.schiedam.nl raadplegen of als u eens persoonlijk 

kennis wilt maken met Schiedam www.sdam.nl. 
 

1.2 De opdracht 

De gemeente Schiedam werkt aan de gebiedsontwikkeling Glasbuurt in Nieuw-Mathenesse. Als 

onderdeel hiervan wordt de komende jaren een aantal infrastructurele maatregelen voorbereid. 

De maatregelen richten zich onder meer op: 

• het verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied; 

• het versterken van verbindingen voor langzaam verkeer; 

• het verbeteren van de verkeersveiligheid; 

• het verhogen van de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte; 

• het realiseren van een toekomstbestendig netwerk van infrastructuur binnen en rondom de 

gebiedsontwikkeling. 

 

De verschillende opgaven kennen onderlinge raakvlakken, maar verschillen in schaal, complexiteit, 

stakeholders en afhankelijkheden. De gemeente onderzoekt hoe deze opgaven het beste kunnen 

worden voorbereid, georganiseerd en gecontracteerd en nodigt marktpartijen uit hierover mee te 

denken. 

 

 In december 2024 is het Uitvoeringsprogramma infrastructurele maatregelen Glasbuurt, Nieuw-

Mathenesse vastgesteld en op basis hiervan is opdracht gegeven om diverse infrastructurele 

maatregelen Glasbuurt, Nieuw Mathenesse verder uit te werken. Zie ook bijlage 2. 

 

Verschillende partijen zijn momenteel bezig met de uitvoering van de bouw en samen met de 

gemeente wordt er druk gewerkt om de bouwplannen verder uit te werken. 

 

1.2.1 Omvang 

De infrastructurele maatregelen en herinrichtingen zijn opgewerkt tot onderstaande projecten. 

 

Nieuwe Makkersbrug en Herinrichting Makkersstraat 

http://www.schiedam.nl/
http://www.sdam.nl/
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Om de doorwaadbaarheid in het gebied te stimuleren en Schiedam-West met Nieuw-Mathenesse te 

verbinden, is het nodig om een fietsbrug te realiseren. Door de aanleg van de fietsbrug ontstaat er een 

belangrijke en vitale connectie die stadspark de Plantage verbindt met de aantrekkelijke oevers van 

de Schie. Bewoners van de Plantage kunnen in de toekomst gebruik maken van de voorzieningen van 

de Glasbuurt en andersom. Ook wordt de bushalte aan de Lange Nieuwstraat bruikbaar voor de 

Glasbuurt. Het wordt mogelijk om een rondje door Nieuw-Mathenesse te combineren met een rondje 

door de historische binnenstad. Zo wordt er een mix aan historie, industrie, waterrecreatie, groen en 

horeca aangeboden. ‘Rondjes’ zijn van vitaal belang voor het leefbaar en divers maken van de stad.  

 

Vanwege de bijzonderheid en complexiteit van dit project wordt de nodige expertise gevraagd. 

Daarbij dient eerst onderzoek plaats te vinden naar de technische haalbaarheid, het proces en de 

mogelijke contractvormen 

 

De uitvoering staat voorlopig gepland voor 2029. 

 

Herinrichting Buitenhavenweg 

De Buitenhavenweg wordt in de toekomst een belangrijke schakel tussen de Glasbuurt en de 

binnenstad van Schiedam. Het noordelijk deel van de Buitenhavenweg wordt afgesloten voor 

autoverkeer en maakt plaats voor fietsers en voetgangers. De herinrichting draagt bij aan de 

uitstraling van het gebied langs de Schie. De nieuwe en oude gebouwen creëren een levendig gezicht 

langs het water met o.a. woningen, bedrijven en terrasjes. Het water wordt in de toekomst actief 

gebruikt voor waterrecreatie en terrasboten. Om dit te kunnen faciliteren is een herinrichting van de 

straat nodig. Ten zuiden van destilleerderij ‘Onder de Boompjes’ wordt in het wegprofiel rekening 

gehouden met vrachtwagens te gast, deze kunnen rijden tot een te realiseren keerlus ten zuiden van 

Onder de Boompjes. De uitvoering voor herinrichting van de Buitenhavenweg kan niet starten zolang 

de Buitenhavenweg gebruikt wordt als bouwverkeer. Afstemming voor de uitvoeringsplanning met de 

gebiedsontwikkeling Nieuw-Mathenesse, Glasbuurt is essentieel voor de opdracht. 

 

De uitvoering staat voorlopig gepland voor 2029. De planning is sterk afhankelijk van de voortgang 

van de bouwontwikkelingen van de Glasbuurt. 

 

Herinrichting Nieuwsticht 

De transformatie van Nieuwsticht is een belangrijk onderdeel van de herontwikkeling van 

Nieuw-Mathenesse. Nieuwsticht markeert in de toekomst de overgang van de Glasbuurt naar het 

bedrijventerrein. Door Nieuwsticht af te sluiten van de Van Deventerstraat voor autoverkeer, zal de 

doorstroming van de Van Deventerstraat en Nieuw-Mathenessestraat verbeterd worden en de 

veiligheid vergroot. De onveilige aantakking in de bocht wordt aangesloten op het fietspad. Dit 

fietspad is gekoppeld aan de aanleg van de nieuwe fietsbrug en biedt in de toekomst ruimte voor een 

vlotte fietsverbinding met de Buitenhaven. Voor het bedrijvencluster in Nieuwsticht zelf komt een 

keermogelijkheid voor vrachtverkeer in de lus Bakkershaven om bestemmingsverkeer goed en vlot 

ontsloten te houden. Vanwege het directe raakvlak met de ontwikkelingen en de uitvoering van de 

Glasbuurt in Nieuw-Mathenesse zal de realisatie voor de herinrichting van Nieuwsticht aanvangen  

na gereedkomen van de laatste fase van de gebiedsontwikkeling. Afstemming voor de 

uitvoeringsplanning met de gebiedsontwikkeling Glasbuurt in Nieuw-Mathenesse, is essentieel voor 

de opdracht. 

 

De uitvoering staat voorlopig gepland voor 2030. De planning is sterk afhankelijk van de voortgang 

van de bouwontwikkelingen van de Glasbuurt. 
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Fietsverbinding Van Deventerstraat- Boerhaavelaan 

De gebiedsontwikkelingen van Nieuw-Mathenesse én van Merwe-vierhavens (M4H) maken gebruik 

van een lage parkeernorm en zetten breed in op het gebruik van fiets, e-bike, (deel)scooters en 

vergelijkbare vervoersmiddelen voor middellange afstanden als een van de alternatieven voor gebruik 

van de auto. Om deze mobiliteitsverandering te accommoderen is het belangrijk dat bewoners van 

het toekomstige M4H op een snelle manier de Boerhaavelaan kunnen bereiken en daarmee hun weg 

vinden naar het trein/OV station Schiedam Centrum. Een directe fietsverbinding in de vorm van een 

fietstunnel is een van de opties. Deze optie moet nog worden onderzocht en worden getoetst op 

sociale veiligheid, kabels & leidingen en wenselijkheid. En moet worden afgestemd met gemeente 

Rotterdam, de RET en het Hoogheemraadschap Delfland. 

Vanwege de bijzonderheid en complexiteit van dit project, wordt de nodige expertise verlangd 

waarbij er eerst goed onderzocht moet worden naar de technische haalbaarheid, het proces en de 

contractvorm. 

 
De uitvoering staat voorlopig gepland voor 2029. 

 

1.2.2 CPV-code 

71000000-8 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en 

inspectie 

71300000-1 Dienstverlening door ingenieurs 

71530000-2 Bouwadviezen 

 

1.3 Huidige situatie 

Voor de omschrijving van de huidige situatie verwijzen wij naar het ‘Uitvoeringsprogramma 

infraprojecten Glasbuurt, Nieuw-Mathenesse’ (zie bijlage 2.) 
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2 Marktconsultatie en procedurele 
bepalingen 

2.1 Doel van de marktconsulatie 

 

De gemeente Schiedam bereidt de aanbesteding voor van ingenieursdiensten ten behoeve van een 

aantal infrastructurele projecten rond de gebiedsontwikkeling Glasbuurt. Met deze marktconsultatie 

wil de gemeente inzicht verkrijgen in de wijze waarop de markt tegen de opgave aankijkt en welke 

aandachtspunten van belang zijn voor een passende contracterings- en aanbestedingsstrategie. 

De gemeente nodigt marktpartijen uit hun visie te geven op onderwerpen zoals samenwerking, 

contractering, projectorganisatie, risicoverdeling, innovatie, schaalgrootte van de opdracht en de 

wijze waarop de verschillende opgaven het beste kunnen worden voorbereid. 

De opgehaalde inzichten worden gebruikt bij het bepalen van de uiteindelijke inkoopstrategie. 

 

Deze marktconsultatie wordt gehouden voorafgaand aan de mogelijke aanbesteding van de 

overheidsopdracht(en) voor de glasbuurt. Aan deelneming of bijdragen in deze marktconsultatie 

kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

De informatie die tijdens deze marktconsultatie wordt uitgewisseld, wordt geanonimiseerd en op 

hoofdlijnen samengevat in een verslag van de resultaten en inzichten (hierna: het verslag). Dit 

verslag wordt gepubliceerd op TenderNed. Mocht Schiedam binnen 12 maanden na publicatie van 

het verslag overgaan tot het naar de markt brengen van de betreffende overheidsopdracht(en) voor 

de Glasbuurt, zal dit verslag ook als bijlage met de aanbestedingsstukken worden toegevoegd. 

 

Het doel van deze marktconsultatie is te komen tot een uitwisseling van gedachten en ideeën met 

betrekking tot de infraprojecten rond de gebiedsontwikkeling Glasbuurt. Met de verzamelde 

informatie en opgedane kennis beoogt Schiedam inzicht te verkrijgen in onder meer de 

(on)mogelijkheden, innovatieve mogelijkheden, kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen ten 

aanzien van de overheidsopdracht. Schiedam beoogt de inzichten te gebruiken om te komen tot een 

aanbesteding die aansluit op het marktaanbod, past bij de geest van deze tijd en ruimte biedt aan 

vernieuwing. 

 

 

2.2 Procedure marktconsultatie 

2.2.1 Vorm van de markconsultatie 

Open schriftelijke vorm 

Om tot een doeltreffende uitvraag te komen acht Schiedam het van belang dat zij zich zo breed 

mogelijk op het onderwerp oriënteert. Er is dan ook gekozen voor een open, schriftelijke 

marktconsultatie via een algemene oproep via TenderNed om zodoende een zo groot mogelijke groep 

te bereiken. 

Marktpartijen kunnen zich aan de hand van dit document en bijbehorende Bijlagen een beeld 

vormen van de overheidsopdracht en van een aantal specifieke overwegingen die Schiedam wenst te 

toetsen. Schiedam heeft een aantal vragen geformuleerd en hoopt door middel van deze 
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marktconsultatie te vernemen of marktpartijen in staat zijn om passende oplossingsrichtingen te 

bieden. Deze vragen zijn opgenomen in ‘Vragen en antwoorden marktconsultatie infraprojecten 

gebiedsontwikkeling Glasbuurt’ Annex 1. Annex 1 is tevens het antwoordformulier waarmee 

marktpartijen op deze vragen kunnen reageren. 

Het stellen en beantwoorden van vragen verloopt schriftelijk via TenderNed. Echter kan op basis van 

de reacties van deze marktconsultatie behoefte zijn om het één en ander met partijen mondeling uit 

te diepen. Schiedam zal dan met één of meerdere partijen telefonisch of anderszins digitaal in contact 

treden om over de onderwerpen van gedachten te wisselen. 

Individuele gesprekken (optioneel) 

Om tot een doeltreffende uitvraag te komen kan Schiedam met specifieke partijen nader in gesprek 

treden. De gemeente Schiedam nodigt deze partijen dan uit om in een individueel gesprek over de 

antwoorden van gedachte te wisselen. De partijen kunnen aangeven of ze hiervoor open staan. 

 

2.2.2 Procedure en voorwaarden 

Op deze marktconsultatie zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

• Deelname aan de marktconsultatie is vrijblijvend. 

• Deelname aan deze marktconsultatie leidt niet tot een voorkeurspositie ten opzichte van andere 

marktpartijen in een eventuele toekomstige aanbestedingsprocedure. Deelname zal dan ook niet 

leiden tot uitsluiting van een eventuele aanbestedingsprocedure. 

• Marktpartijen kunnen geen rechten ontlenen aan de informatie die ten behoeve van de 

marktconsultatie is verstrekt. 

• Deelname aan de marktconsultatie is geheel vrijblijvend en op eigen risico, kosten en 

verantwoordelijkheid van de deelnemer. Claims over het gebruik van informatie, 

vertrouwelijkheid of verzoeken om vergoedingen in verband met deelname aan deze 

marktconsultatie worden door Schiedam dan ook niet gehonoreerd. 

• De marktconsultatie leidt niet tot een overeenkomst of juridische binding tussen Schiedam en de 

deelnemende partijen. 

• De door Schiedam in het kader van de marktconsultatie verstrekte informatie kan afwijken van de 

tijdens de eventuele aanbestedingsprocedure te verstrekken informatie. 

• Schiedam is gerechtigd, maar niet verplicht de uit de marktconsultatie verkregen informatie en/of 

de inhoud van het verslag van resultaten en inzichten te betrekken bij het opstellen van de 

aanbestedingsdocumenten en te gebruiken in de ambtelijke en bestuurlijke discussies die gevoerd 

worden bij de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure. 

• Dit marktconsultatiedocument is uitsluitend geschreven in het kader van de marktconsultatie 

infraprojecten rond de gebiedsontwikkeling Glasbuurt. 

• De marktconsultatie staat los van een eventueel te houden aanbesteding van de infraprojecten  

rond de gebiedsontwikkeling Glasbuurt. 

• Dit document, deelname of bijdrage aan de marktconsultatie gelden niet als uitnodiging tot 

inschrijving op een eventuele aanbesteding voor de onderhavige inkoopbehoefte, noch kunnen 

daaraan rechten worden ontleend. 

• Deze marktconsultatie zal worden gevoerd in uitsluitend de Nederlandse taal. 

• Alle resultaten en inzichten worden in de vorm van een algemeen, geanonimiseerd verslag 

verzameld en gedeeld met eenieder die belang heeft bij de voorgenomen aanbesteding via 

TenderNed, tenzij een gegadigde expliciet en gemotiveerd heeft aangegeven dat zijn informatie op 

geen enkele wijze openbaar mag worden gemaakt. 

• Alle communicatie verloopt uitsluitend via TenderNed. Indien de procedure om mondelinge 

communicatie vraagt is dat op initiatief van Schiedam. Voor zover tijdens een mondeling overleg 
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informatie wordt uitgewisseld die relevant is voor de marktconsultatie, wordt deze informatie 

geanonimiseerd verwerkt in het verslag van resultaten en inzichten en gepubliceerd op 

TenderNed. 

 

2.3 Planning marktconsultatie 

Het tijdpad dat is uitgezet rond deze marktconsultatie is als volgt: 

Activiteit  Datum  

Publicatie marktconsultatie  

In TenderNed:   Startdatum   

22 juli 2026 

 

In TenderNed:   Einddatum   

( onbekend / onbeperkt of bekend datum x) 

24 augustus 2026 

Uiterste datum voor het inleveren antwoorden 24 augustus 2026 

Voeren van optionele individuele gesprekken Eind week 35/begin week 36-2026 

Publicatie verslag van resultaten en inzichten 3 september 2026 

 

Schiedam behoudt zich het recht voor deze planning te wijzigen. Wijzigingen in de planning worden 

op TenderNed kenbaar gemaakt. 
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Annex 1 Vragen en antwoorden 
marktconsultatie infraprojecten 
gebiedsontwikkeling Glasbuurt 

Wordt separaat toegevoegd. 
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Bijlage 1 Inkoop- en 
aanbestedingsbeleid Schiedam 2026 

Wordt separaat toegevoegd. 
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Bijlage 2 Uitvoeringsprogramma 
infraprojecten gebiedsontwikkeling 
Glasbuurt 

Wordt separaat toegevoegd. 
 


