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1 Inleiding 

Deze marktconsultatie werd georganiseerd door VeiligheidNL. Aanleiding voor deze 

marktconsultatie is het aflopen van overeenkomsten van software ter ondersteuning van financiële 

en HR-processen.  

 

1.1 Doel van de marktconsultatie 

  

Het doel van deze marktconsultatie was:  

a) Het verkrijgen van inlichtingen over de mogelijkheden van de markt(partijen) op het 

gebied van levering en beschikbaar stellen van systemen voor de ondersteuning van de 

financiële en bedrijfsvoering processen;  

b) Inzicht te verkrijgen in de ervaring van de markt met het voorwerp van de door 

VeiligheidNL beoogde opdracht;  

c) Inzicht te verkrijgen in het aantal geïnteresseerde marktpartijen;  

d) Inzicht te verkrijgen in de haalbaarheid van de door VeiligheidNL beoogde scope, planning, 

wensen en eisen die VeiligheidNL heeft op het gebied van de voorgenomen opdracht; 

e) Inzicht te verkrijgen in de onderdelen van de business case die horen bij de mogelijke 

verschillende contractvormen met marktpartijen. 

 

1.2 Start punt VeiligheidNL 

 

Ter ondersteuning van diverse financiële- en HR-processen maakt VeiligheidNL gebruik van 

software. De huidige systemen worden geleverd door Allsolutions en Visma Nmbrs.  

De overeenkomsten met deze leveranciers expireren.  

VeiligheidNL had als doel om met de marktconsultatie ook te achter halen of een integrale 

oplossing voor financiële en HR-processen voordelen oplevert.  

 

1.3 Scope  

De scope van de beoogde opdracht omvat levering, implementatie, migratie, integratie en beheer 

van een volledig financieel- en HR-systeem. Het betreft daarbij de navolgende processen:  

 

Financieel:  

a) Grootboekadministratie  

1) Ondersteuning meerdere grootboeken en perioden 

2) Automatische en handmatige journaalposten 

3) Real-time verwerking van boekingen 

4) Periodieke afsluiting en heropening 

5) Volledige audit rail van boekingen 
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6) OHW-posities accuraat berekenen 

7) Koppeling met project-/urenadministratie 

 

b) Debiteurenbeheer 

1) Interne en externe debiteuren: subsidie/markt; facturatie methoden, variërende 

verkoopprijzen voor uren en btw koppelingen 

2) Klantregistratie en -beheer 

3) Automatische verkoop facturen 

4) Bewaken van openstaande posten 

5) Betalingsherinneringen en aanmaningen 

6) Automatische bankverwerking 

 

c) Crediteurenbeheer 

1) Leveranciersregistratie 

2) (Automatische) Verwerking van inkoopfacturen (OCR: scan en herken) 

3) Autorisatie workflow  

4) Automatische betaalbestanden (SEPA) 

 

d) Budgettering en Prognoses 

1) Vergelijking budget vs. realisatie 

2) Dynamische prognoses 

3) Rapportages met doorklikmogelijkheden 

 

e) Vaste Activa 

1) Registratie van Vaste Activa 

2) Automatische afschrijvingen 

3) Verwerking van investeringen en desinvesteringen 

 

f) Projectadministratie 

1) Registreren van projectkosten/opbrengsten 

2) Koppeling met uren, inkoop en verkoop 

3) Projectbudgettering 

4) Verschillende financieringsbronnen met verschillende tarieven en btw koppelingen 

5) Nacalculatie en projectresultaten 

 

g) Abonnement/ Licentie 

1) Ledenadministratie 

 

h) Benodigde integratie/ koppelingen ten behoeve van financieel 

1) HR-pakket (indien 2 systemen wordt geadviseerd) 

2) Risicomonitor 

3) Drupal/ Webshop 

4) API-koppelingen 

5) Bankkoppeling  

6) Koppeling met BI-tools 
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Inkoop 

a) Inkoopmodule 

1) Inkoopaanvragen digitaal indienen, met autorisaties, bijlagen toevoegen en 

signalering bij budgetoverschrijding. 

2) Contractbeheer: Registratie contracten ten behoeve van looptijdbewaking 

3) Contractmanagement: Ondersteunen van het proces om geleverde prestaties te 

registreren en het managen van gecontracteerde leveranciers.  

Registratie van tijd  

1) Registreren van gewerkte uren per datum, project, activiteit en type werk.  

2) Ondersteuning van verschillende uur soorten, zoals reguliere uren, overleg, onderzoek, 

administratie en eventuele niet-declarabele uren.  

3) Invoer via desktop én mobiele apparaten, zodat medewerkers ook buiten kantooruren 

eenvoudig kunnen registreren.  

4) Automatische validatie en controles, waaronder compleetheidscontroles, signalering van 

afwijkingen en limieten.  

5) Workflow voor goedkeuring, waarbij leidinggevenden uren kunnen beoordelen, accorderen of 

afkeuren.  

6) Inzicht en rapportage, waaronder projectbudgetten, bestede tijd, productiviteit en voortgang 

ten opzichte van planning of subsidiedoelstellingen.  

7) Koppeling met financiële modules, zodat uren direct kunnen worden verwerkt in nacalculatie, 

subsidieadministratie of projectresultaten. 

Payroll en Salarisadministratie 

1) Salarisadministratie  

2) Personeelsadministratie 

3) Personeelsdossier 

4) Verlof & Afwezigheid 

5) Verzuimmanagement 

6) Declaraties en vergoedingen 

7) Loopbaanontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling 

Rapportages en BI 

Het systeem dan wel de systemen dienen te beschikken over de navolgende rapportage 

mogelijkheden:  

1) Standaardrapportages; financieel, projecten en uren (capaciteitsplanning) 

2) Interactieve dashboards 

3) Doorklikmogelijkheden naar details op onderliggende dataniveaus 

4) Self-services analytics; zelf analyses en visualisaties maken 

5) Exportfuncties; excel, Power BI 

6) Real-time dataverwerking 

7) Datamodel voor BI-tools 

8) Integratie met alle ERP-modules 

9) Beveiliging en toegangsbeheer; functiescheiding 

10) Logging van wijzigingen en toegangen 
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1.4 Openbare marktconsultatie 

VeiligheidNL heeft middels een openbare marktconsultatie geïnteresseerde ondernemingen 

gevraagd om antwoord te geven op diverse vragen. De marktconsultatie was gepubliceerd op 10 

april op Tenderned, waarna in totaal vijf geïnteresseerde ondernemingen de ingevulde 

vragenlijsten hebben ingediend. Er hebben geen individuele gesprekken met deelnemers 

plaatsgevonden.  

  

1.5 Publicatie 

VeiligheidNL zal dit verslag van de marktconsultatie sturen aan alle deelnemers van de 

marktconsultatie. Wanneer in het vervolg op de marktconsultatie door VeiligheidNL een 

aanbesteding wordt uitgevoerd, kan VeiligheidNL het verslag van de marktconsultatie bij de 

aanbestedingstukken publiceren.  
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2 Conclusies en vervolgstappen 

2.1 Conclusies 

In hoofdstuk drie van dit verslag is de vragenlijst van de marktconsultatie opgenomen. Op basis 

van de ontvangen antwoorden is per vraag op hoofdlijnen een terugkoppeling gegeven van de 

reacties vanuit de markt. Op basis van de antwoorden heeft VeiligheidNL de volgende conclusies 

getrokken:  

 De reacties vanuit de markt laten zien dat het goed mogelijk is om één aanbesteding te 

organiseren voor de levering van software voor ERP/ Financieel/HR. Een aandachtspunt 

hierbij is een goede uitwerking om mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden te 

bieden. 

 Een integrale oplossing voor HR en Financiën biedt VeiligheidNL kansen maar brengt ook 

nieuwe aandachtspunten met zich mee tijdens de implementatie en tijdens de contractfase. 

 Onderzocht zal worden hoe het toetsen van het gebruikersgemak onderdeel uit kan maken 

van een aanbestedingsprocedure.  

 Een gefaseerde implementatie is volgens de markt een must, een go-live van 1 juli 2027 

voor de financiële module wordt haalbaar geacht. Geadviseerd wordt om ook voorwaarden 

te stellen aan de fasering na 1 juli 2027. 

 Interne capaciteit en changemanagement zijn aspecten waar VeiligheidNL in moet 

voorzien. 

 De ARBIT biedt een goede basis voor een af te sluiten overeenkomst.  

 

2.2 Vervolgstappen 

Op basis van de ontvangen reacties op de marktconsultatie heeft VeiligheidNL het volgende 

besloten:  

 VeiligheidNL zal een Openbare Europese aanbesteding organiseren, de verwachte 

publicatiedatum is rond de zomer van 2026.  

 De scope van de aanbesteding omvat de levering van de benodigde financiële modules 

inclusief de HR-modules.  

 VeiligheidNL gaat uit van een Go-live op 1 juli voor de financiële modules, waarna de 

overige modules gefaseerd worden geïmplementeerd.  
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3 Vragenlijst  

 

Vraag 1 Denkt u dat de wens die VeiligheidNL heeft om over te gaan naar één integrale 

oplossing met daarin de in paragraaf 1.5 beschreven functionaliteit haalbaar is, en zo ja 

op welke wijze is dat volgens u haalbaar? 

 

Het advies van de markt is om een aanbesteding voor zowel Financiën als HR te omarmen, maar 

daarbij realistisch te zijn over de invulling. Leveranciers bevestigen dat een integrale oplossing 

haalbaar is, wel signaleert de markt dat volledige 'native' integratie van financieel én HR/ payroll in 

één pakket een aandachtspunt is: meerdere aanbieders adviseren voor payroll een 

gespecialiseerde (sub)oplossing via API of koppeling, waarbij wordt aangegeven dat de gebruikers 

dit kan ervaren alsof wordt gewerkt vanuit 1 systeem.  

 

Vraag 2 Indien u van mening bent dat niet alle functionaliteiten binnen één oplossing 

ondergebracht kunnen worden, welke aanvullende oplossingen of koppelingen acht u 

noodzakelijk? 

 

De markt bevestigt brede integratiecapaciteiten, maar laat ook zien dat leveranciers uiteenlopende 

architectuurkeuzes bieden voor de invulling van een gecombineerde financieel/HR-oplossing.  

Geadviseerd wordt om in de aanbestedingsdocumenten helder te specificeren welke HR- en 

payrollfunctionaliteit tot de scope behoort, en van inschrijvers te verlangen dat zij aantonen hoe de 

gegevensstroom tussen financieel en HR/payroll is ingericht, inclusief de kwaliteitswaarborgen bij 

koppelingen.  

 

Vraag 3 Welke implementatiestrategie adviseert u en acht u een gefaseerde 

implementatie wenselijk? 

 

De markt is unaniem in haar aanbeveling voor een gefaseerde implementatie, met de financiële 

kern als eerste prioriteit. Alle leveranciers adviseren te starten met financieel-administratieve 

kernprocessen voordat HR en payroll worden toegevoegd. VeiligheidNL wordt aanbevolen om in de 

aanbestedingsdocumenten expliciet een fasering voor te schrijven en inschrijvers te vragen een 

concreet implementatieplan inclusief fasering te overleggen. Beheersbaarheid, 

verandermanagement en beperkte capaciteit binnen VeiligheidNL zijn daarbij als aandachtspunt 

benoemd. 
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Vraag 4 Beschikt u over referentieprojecten bij vergelijkbare organisaties? 

 

Alle leveranciers geven aan ervaring te hebben met vergelijkbare implementaties binnen publieke, 

maatschappelijke of kennisintensieve organisaties. Daarbij worden vooral financiële integraties, 

HR-koppelingen en projectadministratie genoemd. Ten behoeve van het aantonen van de ervaring 

met het gebruiksklaar beschikbaar stellen van een systeem voor de financiële en HR processen kan 

dit worden opgevraagd door dit aan te tonen middels referentieprojecten.   

 

Vraag 5 Hoe kijkt u aan tegen functiescheiding binnen een relatief kleine organisatie? 

 

Alle leveranciers beschikken over voldoende technische mogelijkheden voor functiescheiding via rol 

gebaseerde autorisatie, workflows en audittrails. Dit is een sterk punt van de markt. VeiligheidNL 

wordt aanbevolen om in het Programma van Eisen de minimale vereisten voor functiescheiding 

expliciet op te nemen, inclusief een autorisatiematrix als op te leveren product tijdens de 

implementatie.  

Voor VeiligheidNL is het niet duidelijk geworden hoe systemen omgaan met medewerkers die 

vanuit hun functie diverse (mogelijk) conflicterende rollen hebben.   

 

Vraag 6 In hoeverre ondersteunt uw oplossing mobiele selfservice (ESS/MSS)? 

 

Alle leveranciers bieden ruime ESS/MSS-functionaliteit, inclusief mobiele ondersteuning voor iOS 

en Android. Dit is een marktnorm geworden.  

Aanbevolen wordt om in het Programma van Eisen de minimaal vereiste ESS/MSS-functionaliteit 

concreet te benoemen (uren, verlof, declaraties, accordering), zodat aanbieders hierop beoordeeld 

kunnen worden. 

 

Vraag 7 Welke mogelijkheden biedt uw oplossing voor managementinformatie en 

dashboards? 

 

De markt biedt adequate stuurinformatiemogelijkheden, met als rode draad real-time dashboards, 

rol gebaseerde rapportages en koppelingsopties naar Power BI. Aanbevolen wordt om in de 

aanbestedingsdocumenten concreet te beschrijven welke stuurinformatie voor welke doelgroepen 

(directie, managers, budgethouders, financieel medewerkers) minimaal beschikbaar moet zijn, en 

te vragen naar de wijze van initiële inrichting van rapportages. De combinatie van financieel en HR  

biedt de kans om geïntegreerde stuurinformatie over beide domeinen als extra 

beoordelingscriterium op te nemen. 
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Vraag 8 Hoe kijkt u aan tegen integratie met Power BI? 

 

Alle leveranciers bevestigen dat een Power BI-koppeling eenvoudig realiseerbaar is via standaard 

API's of connectoren. Aanbevolen wordt om in het Programma van Eisen een Power BI-koppeling 

als eis op te nemen. Meerdere leveranciers adviseren eerst gebruik te maken van de ingebouwde 

rapportagemogelijkheden van het systeem zelf, voordat Power BI als aanvulling wordt ingezet. 

 

Vraag 9 Welke aanvullende functionaliteiten of innovaties adviseert u VeiligheidNL mee 

te nemen? 

 

De aanvullende adviezen van de markt laten een breed spectrum zien: van Cloud-

architectuurkeuzes en AI-functionaliteit tot contractbeheersing en vendor lock-in preventie. 

Geadviseerd wordt om in het Programma van Eisen het eigendom van data en licenties expliciet te 

regelen. 

 

Vraag 10 Hoe kijkt u aan tegen migratie tijdens een lopend boekjaar? 

 

Leveranciers geven aan dat datamigratie lopende het boekjaar technisch mogelijk is maar extra 

aandacht vereist. De meeste leveranciers adviseren een migratiemoment te kiezen op een logisch 

financieel moment (kwartaalgrens of jaarafsluiting). VeiligheidNL wordt aanbevolen om aanbieders 

te vragen naar een migratiestrategie.  

 

Vraag 11 – Acht u een go-live per 1 juli 2027 haalbaar? 

 

Leveranciers bevestigen dat een (gedeeltelijke) go-live op 1 juli 2027 haalbaar is bij een 

startdatum van 1 januari 2027. Het advies is om in de aanbestedingsdocumenten te specificeren 

welke onderdelen per 1 juli 2027 operationeel moeten zijn, en welke onderdelen in een latere fase 

mogen volgen. Verder wordt geadviseerd de beschikbare interne capaciteit van VeiligheidNL 

expliciet op te nemen als randvoorwaarde in de planning, zodat aanbieders hier rekening mee 

houden in hun implementatieaanpak. 

 

Vraag 12 Wat is uw globale indicatie van implementatiekosten? 

 

Op basis van de aangedragen informatie geven leveranciers vooral globale bandbreedtes of 

afhankelijkheden aan, waarbij scope, migratie en integraties bepalend worden genoemd voor de 

uiteindelijke implementatiekosten. 
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Vraag 13 Hoe ziet uw licentie- of SaaS-model eruit? 

 

Leveranciers bieden hun oplossing aan als SaaS- of Cloud gebaseerde dienstverlening. Er is geen 

duidelijk beeld verkregen van de verschillende structuren, wel is geadviseerd om de rollen en 

gebruikers duidelijk en concreet te specificeren en daarbij uit te gaan van een TCO benadering.   

 

Vraag 14 Schrijft u zelfstandig in of in combinatie met partners? 

 

De reacties van de markt laten een gemengd beeld zien. Enkele leveranciers geven aan om samen 

te werken met gespecialiseerde partners, met name voor payroll en integraties. 

Het advies aan VeiligheidNL is om in de aanbestedingsdocumenten helder te regelen hoe 

combinaties en onderaannemer constructies worden beoordeeld, en om te eisen dat altijd één 

partij als hoofdaannemer eindverantwoordelijk is voor de volledige scope.  

 

Vraag 15 Welke contractduur adviseert u? 

 

Vrijwel alle leveranciers adviseren een meerjarige samenwerking om continuïteit, innovatie en 

doorontwikkeling te ondersteunen. Aanbevolen wordt om een contractduur van 4 jaar (met 

verlengingsopties) te overwegen als basis, passend bij de aard van een ERP-implementatie met 

HR-scope. Daarbij is het advies om onderscheid te maken in het contract tussen 

implementatiekosten (eenmalig, vaste prijs), SaaS-licenties (meerjarig, met indexatieregeling) en 

beheer/support (op nacalculatie of urenbundel basis).  

 

Vraag 16 Hoe borgt u AVG en informatiebeveiliging? 

 

De markt laat zien dat ISO 27001 en ISAE 3402 Type II als de norm gelden voor 

informatiebeveiliging bij SaaS-oplossingen in de (semi-)publieke sector. VeiligheidNL wordt 

aanbevolen om deze certificeringen als geschiktheidseis op te nemen in het Programma van Eisen, 

inclusief de eis dat data uitsluitend binnen de EU wordt opgeslagen. Aanvullend dient de 

verwerkersovereenkomst (conform AVG artikel 28) als contractuele verplichting te worden 

opgenomen voor alle partijen in de keten (inclusief onderaannemers).  

 

Vraag 17 Voorziet u bepaalde risico’s waar VeiligheidNL rekening mee dient te houden 

bij de voorgenomen opdracht? 

 

De markt signaleert op hoofdlijnen drie risico's:  

1) Scopebeheersing en afwijken van overeengekomen faseringen 

2) Onbeschikbaarheid van interne capaciteit VeiligheidNL 

3) Gebruikersadoptie en verandermanagement.  
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Vraag 18 Exit en aanvullende contractbepalingen (ARBIT) 

 

Leveranciers bevestigen dat de ARBIT een goede basis biedt voor de exit-procedure, maar zijn 

unaniem dat aanvulling nodig is voor moderne SaaS/Cloud-ERP-oplossingen. Leveranciers geven 

duidelijke adviezen die het mogelijk maken om de afspraken rond de exit clausules voor 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer te verbeteren. Naast aanvullingen op de af te sluiten 

overeenkomst worden ook tips gegeven voor het programma van eisen.  

 

 

 



 

 Verslag marktconsultatie 11 

 


