Deel F: Overnameregeling ZE-bussysteem (Nvl 5)
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1 Gegarandeerde overnameverplichting in
aanbesteding opvolgende concessie

1.1 De Gemeente' garandeert, onder de voorwaarden zoals opgenomen in de overnameregeling,
dat hij in de aanbesteding van de opvolgende concessiez een regeling zal opnemen die de
opvolgende concessiehouder na (al dan niet voortijdige) beéindiging van de Concessie
verplicht tot overname van het ZE-bussysteem zoals beschreven in artikel 2.

1.2 Deze overnameregeling is uitsluitend van toepassing indien en voor zover de bevoegdheid tot
verlening van de opvolgende concessie door de provincie Flevoland aan de Gemeente is
gedelegeerd. Indien geen delegatie plaatsvindt, zal de provincie Flevoland de opvolgende
concessie voorbereiden en verlenen. De Gemeente kan in dat geval geen overnameverplichting
opnemen of daaraan uitvoering geven. Wel zal de Gemeente in dat geval de provincie
Flevoland verzoeken uitvoering te geven aan deze overnameregeling. Indien de provincie
Flevoland aan dit verzoek voldoet, is de Concessiehouder verplicht aan de provincie Flevoland
volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overnameregeling (NvI-5 vraag
641).

1.3 De Gemeente kan — zonder daartoe ooit verplicht te zijn — ook als aan één of meer van de in de
overnameregeling genoemde voorwaarden niet is voldaan een overnameverplichting van
toepassing verklaren op (een deel van) het ZE-bussysteem. Het niet voldoen aan een (of meer)
voorwaarde(n) kan in dat geval leiden tot een door de Gemeente te bepalen aanpassing van de
overnameregeling, waaronder mede begrepen de bepalingen inzake het bepalen van de
overnamewaarde van de Assets, zoals beschreven in artikel 9.

1.4 De Concessiehouder verleent volledige medewerking aan de overdracht van het ZE-bussysteem
aan de opvolgende concessiehouder. Indien (een deel van) het ZE-bussysteem in eigendom is
van een andere partij zorgt de Concessiehouder ervoor dat deze partij volledige medewerking
verleent aan de overdracht van (dit deel van) het ZE-bussysteem naar de opvolgende
concessiehouder.

1.5 Alle kosten die de Concessiehouder in het kader van (de uitvoering van) de overnameregeling
maakt komen voor zijn rekening.

2 Beschrijving ZE-bussysteem
2.1 Het ZE-bussysteem omvat alle Assets waarvoor geldt dat:

Deze Assets voldoen aan de in het tweede en derde lid gestelde voorwaarden;

b. De Concessiehouder ten aanzien van deze Assets heeft voldaan aan alle verplichtingen die
voortvloeien uit de overnameregeling;

c. De Concessiehouder de Assets uitputtend heeft beschreven bij de Inschrijving.
2.2 ZE-bussen behoren tot het ZE-bussysteem indien zij voldoen aan de volgende eisen:

a. De ZE-bussen worden vanaf de start van of gedurende de looptijd van de Concessie
ingezet in de Concessie. De ZE-bussen dienen uiterlijk voor 12 juni 2035 voor het eerst te

" Begrippen die met een hoofdletter zijn geschreven zijn gedefinieerd in Bijlage B.1.
2|n deze overnameregling wordt een concessieverlening op grond van een aanbesteding gelijkgesteld met de situatie dat de Gemeente
zonder voorafgaande aanbesteding een opvolgende concessie verleend.
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zijn ingezet in de Concessie. Afwijking hiervan is mogelijk indien de Gemeente hiermee
instemt en Partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen.

b. De ZE-bussen zijn nieuw® op het moment van eerste inzet in de Concessie.

De ZE-bussen worden overgedragen tezamen met de in het derde lid beschreven voor het beoogde

gebruik (inzet in de opvolgende concessie) benodigde Assets, zodat het ZE-bussysteem te allen tijde

een goed werkend geheel is.

2.3 Andere Assets dan ZE-bussen behoren tot het ZE-bussysteem indien zij — naar het oordeel van
de Gemeente — noodzakelijk zijn voor een goed gebruik van de in lid 2 bedoelde ZE-bussen,
waaronder in ieder geval begrepen:

a. de Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur op remises, mits deze voldoet aan
het bepaalde in lid 4;

b. Tank- en Laadinfrastructuur op de openbare weg;

c. speciale gereedschappen en strategische reserveonderdelen voor hetZE-materieel de
ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) en de Tank- en Laadinfrastructuur;

d. civiele werken die zijn uitgevoerd ten behoeve van de Energievoorziening en Tank- en
Laadinfrastructuur;

e. brandscheidingsmuren, branddetectie en blusinstallatie;
documentatie behorend bij het-ZE-materieel de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) en de Tank-
en Laadinfrastructuur, waaronder gebruikershandleidingen, onderhoudshandleidingen,
onderdelenlijsten, stamkaarten, kentekenbewijzen en onderhouds- en schadehistorie
(waaronder eventuele modificaties);

g. (gebruiksrechten ten aanzien van) de software die nodig is voor de aansturing en analyse

van het (Batterijpakketten van de) het-ZE-materieel de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) en de
Tank- en Laadinfrastructuur;

h. garanties en andere rechten ten opzichte van leveranciers van de Assets en andere
relevante derden (zoals installateurs of onderhoudspartijen).

2.4 De Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur behoort alleen tot het ZE-bussysteem
indien deze zich bevindt op een voor de opvolgende concessiehouder toegankelijke locatie®.
Indien de Laadinfrastructuur zich niet bevindt op een voor de opvolgende concessiehouder
toegankelijke locatie, kan de Concessiehouder deze Tank- en Laadinfrastructuur evenwel alsnog
onderdeel maken van het ZE-bussysteem door deze véor het einde van de Concessie op eigen
kosten te verplaatsen naar en te installeren op een of meer remises als bedoeld in artikel 3 lid
1sub ki (Nvl1vraag 333) dan wel op een andere in overleg met de Gemeente te bepalen
locatie. Een dergelijke verplaatsing vindt uitsluitend plaats na voorafgaande toestemming van
de Gemeente. De Gemeente zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.®

2.5 De Gemeente kan, op verzoek van de Concessiehouder, bepalen dat nieuwe of aanvullende
Assets aan het ZE-bussysteem worden toegevoegd.

3 Onder nieuw wordt verstaan dat (i) de Voertuigen niet eerder zijn ingezet voor de uitvoering van personenvervoer en (ii) het bouwjaar
van de Voertuigen gelijk is aan het jaar van eerste inzet voor de uitvoering van Openbaar Vervoer dan wel het daaraan voorafgaande Jaar.
4 Als voor de opvolgende concessiehouder toegankelijke locaties worden aangemerkt de remises als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub ki (NvI
1 vraag 333) en de openbare weg binnen het Concessiegebied.

5  Als redelijke gronden voor weigering worden in ieder geval aangemerkt: (i) onvoldoende ruimte op de betreffende locatie om de bij de
betreffende Tank- en Laadinfrastructuur behorende ZE-materieel te stallen; (ii) onvoldoende capaciteit van de stroomaansluiting op de
betreffende locatie; (iii) exploitatieve nadelen of meerkosten voor de opvolgende concessiehouder.
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3 Voorwaarden overname ZE-bussysteem

3.1 De Gemeente zal in de aanbesteding van de opvolgende concessie alleen een
overnameverplichting opnemen en de opvolgende concessiehouder zal alleen verplicht zijn het
ZE-bussysteem over te nemen indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

De Concessiehouder heeft voldaan aan de voorwaarden in deze overnameregeling.

b. De Concessiehouder heeft ten genoegen van de Gemeente aangetoond dat hetZE-materieel
de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) ten minste 99% van het aantal gereden kilometers zijn ingezet
voor de uitvoering van de Concessie en dat het het-ZE-materieel de ZE-bussen (Nvl 1 vraag
32) voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

c. De Concessiehouder heeft door het overleggen van garanties van de leverancier(s) en/of
andere garantiegever(s) ten genoegen van de Gemeente aangetoond dat:

i. het ZE-bussysteem inzetbaar is gedurende de Gegarandeerde inzetperiode, zodanig dat
hetZE-materieel de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) gedurende de Gegarandeerde
inzetperiode in staat zijn de Gegarandeerde kilometrage te rijden, en

ii. ertijdens de Gegarandeerde inzetperiode voldoende strategische reserve-onderdelen
voor het ZE-bussysteem beschikbaar zullen zijn voor de opvolgende
concessiehouder(s).

d. Deinsub c bedoelde garanties dienen uitdrukkelijk te bepalen dat ook opvolgende eigenaren
van het ZE-bussysteem hierop een beroep kunnen doen.

e. De Gegarandeerde inzetperiode is op het moment van overdracht van de Concessie niet
verstreken.

f. De Concessiehouder heeft door het overleggen van garanties van de leverancier(s) of andere
garantiegever(s), ten genoegen van de Gemeente, aangetoond dat met de (Vervangende)
Batterijpakketten die op het moment van overdracht aanwezig zijn in het-ZE-materieel de ZE-
bussen (Nvl 1 vraag 32) tot het einde van de Gegarandeerde inzetperiode van het hetZE-
raterieel de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) ten minste de Gegarandeerde kilometrage en
Gegarandeerde actieradius (zoals gedefinieerd in artikel 5.1 sub d) zullen worden behaald.
Deze garanties dienen uitdrukkelijk te bepalen dat ook opvolgende eigenaren van het ZE-
bussysteem hierop een beroep kunnen doen. De Concessiehouder heeft uiterlijk vijf (5)
maanden voor de concessieovergang voor eigen rekening en risico alle eventueel benodigde
Vervangende batterijpakketten ten minste in hetZE-materieel de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32)
geplaatst en/of eventueel levensverlengend onderhoud uitgevoerd. De Gemeente zal uiterlijk
drie (3) maanden voor de concessieovergang verzoeken tot een inspectie ingevolge artikel 8
lid 1 om vast te stellen dat de (Vervangende) Batterijpakketten aan de gestelde eisen voldoen.

g. De Concessiehouder heeft ten genoegen van Gemeente aangetoond dat:

i.  hij heeft voldaan aan zijn onderhoudsplicht zoals beschreven in artikel 6 lid 1 tot en
met 3; en

ii.  hij heeft voldaan aan de administratie- en registratieplicht zoals beschreven in artikel 6
lid 4; en
iii. het ZE-bussysteem geschikt is om gedurende (het restant van) de Gegarandeerde
inzetperiode te kunnen worden ingezet voor het uitvoeren van veilig en comfortabel
Openbaar Vervoer.
h. De Tank- en Laadinfrastructuur (inclusief eventuele uitbreidingen) heeft op het moment van
overdracht een conditie van 3 of beter conform NEN 2767-1

i. De Concessiehouder heeft ten genoegen van de Gemeente aangetoond dat de opvolgende
concessiehouder in ieder geval gedurende (het restant van) de Gegarandeerde inzetperiode
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tegen gelijkluidende voorwaarden toegang zal verkrijgen tot alle remises waar de in artikel 2
lid 3 sub a bedoelde Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur is geplaatst en dat de
eigenaar/verhuurder van de remise eraan zijn volledige en onvoorwaardelijke medewerking
zal verlenen. De Concessiehouder heeft daartoe een verklaring overgelegd als bedoeld in
artikel 12 lid 2.

Indien een Asset op enig moment (geheel of gedeeltelijk) verloren gaat, althans zodanig
beschadigd raakt dat het niet langer kan worden ingezet in de Concessie, alsmede indien een
Asset om een andere reden structureel niet meer wordt ingezet in de Concessie en/of de
Concessiehouder om welke reden dan ook niet in staat zal zijn (een deel van) een Asset over te
dragen, maakt Concessiehouder hiervan zo spoedig mogelijk melding bij de Gemeente. Het
betreffende (deel van het) Asset behoort alsdan niet meer tot het ZE-bussysteem en valt
derhalve niet langer onder de overnameregeling.

Indien het in het tweedelid-artikel 3-4 3.2 (Nvl 1 vraag 335, Nvl 4 vraag 619) bedoelde niet-
overdraagbare Asset geen ZE-bus efZE-aute betreft, bljft blijven het-ZE-materieel de ZE-
bussen (Nvl 1 vraag 32) in beginsel behoren tot het ZE-bussysteem. Wanneer een of meer ZE-
bussen enfefZE-aute’s zonder de betreffende Asset(s) niet langer goed functioneren kan de
Gemeente evenwel besluiten dat ook ditZE-materieel deze ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) niet
langer onderdeel uitmaken van het ZE-bussysteem. Als alternatief kan de Gemeente besluiten
een correctie op de overnamewaarde door te voeren (bijvoorbeeld in geval van een lagere
inzetbaarheid van het-ZE-materieel de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) of een hoger risico voor de
opvolgende concessiehouder). Indien partijen geen overeenstemming bereiken over een
dergelijke correctie zal de Gemeente de hoogte hiervan bepalen op basis van het oordeel van
de in artikel 8 bedoelde onafhankelijke deskundige(n).

Indien de in het tweede-lid-artikel 3-4 3.2 (Nvl 1 vraag 335, Nvl 4 vraag 619) bedoelde niet-
overdraagbare Asset een ZE-bus efZE-aute betreft, behoren ook de aan die ZE-bus efZE-aute
verbonden Assets niet langer tot het ZE-bussysteem, tenzij de Gemeente anders bepaalt.
Indien een Asset niet specifiek voor één ZE-bus ef-ZE-aute (NvI 1 vraag 32) wordt gebruikt, is
dit niet van toepassing. Het bepaalde in artikel 3-5 3-7-3.5 (Nvl 1 vraag 335, Nvl 4 vraag 619)
blijft daarbij van kracht

Bij de toepassing van het derde-en-vierdelid artikel 3-5 3.3 en artikel 3-6 3.4 (Nvl 1 vraag 335,
Nvl 4 vraag 619) geldt dat het aantal over te dragen ZE-materieel ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32)
altijd in verhouding moet staan tot de hoeveelheid over te dragen Energievoorziening en Tank-
en Laadinfrastructuur, en vice versa. Ter illustratie: indien 10% van hetZE-materieel de ZE-
bussen (Nvl 1 vraag 32) - om welke reden ook - niet langer onder de overnameregeling valt,
geldt dit in beginsel ook voor 10% van de Tank- en Laadinfrastructuur.

Indien een Asset verloren gaat of om een andere reden niet langer onderdeel vormt van het
ZE-bussysteem, kan de Concessiehouder de Gemeente gemotiveerd verzoeken een vervangend

Deel F Overnameregeling ZE-bussysteem (Nvl 5)| Concessie Busvervoer Almere 2028 - 2037 | Gemeente Almere



Pagina 6 van 31

Asset aan het ZE-bussysteem toe te voegen. De Gemeente zal een dergelijk verzoek niet op
onredelijke gronden afwijzen.

4 Intrekken overnameverplichting

4.1

4.2

4.3

De Gemeente kan de overnameverplichting geheel of gedeeltelijk intrekken:

a. voor Assets die in de praktijk niet goed blijken te functioneren — zoals gedefinieerd in
artikel 5 lid 1 sub d — en voor zover de Concessiehouder dit niet voor het eind van de
Concessie tot tevredenheid van de Gemeente heeft verholpen; en/of

b. indien al dan niet als gevolg van een voortijdige beéindiging van de Concessie, de
Concessiehouder niet kan voldoen aan garanties/of de voorwaarden als bepaald in artikel
5;

c. voor Assets ten aanzien waarvan niet is voldaan aan de onderhoudsverplichtingen zoals
die voortvloeien uit artikel 6; en/of

d. indien sprake is van een zodanige Onderhoudsachterstand dat van de opvolgende
concessiehouder in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij het ZE-bussysteem/de
betreffende Assets overneemt; en/of

e. indien de overnameverplichting in strijd is met wet- of regelgeving; en/of

f. indien op de einddatum van de Concessie de Gegarandeerde inzetperiode van hetZE-
materieel de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) zal zijn verstreken; en/of

g. indien een rechterlijke uitspraak tot intrekken van de overnameverplichting noopt.

Een situatie zoals beschreven in lid 1 sub a en/of b en/of c en/of d kan enkel leiden tot
intrekking van de overnameverplichting indien de tekortkomingen dermate groot zijn dat het
onmogelijk en/of onredelijk is om zulks te verwerken in een lagere overnamewaarde. (Nvl 3
vraag 594)

Voordat de Gemeente de overnameverplichting intrekt op grond van lid 1 geeft hij de
Concessiehouder — indien mogelijk — een redelijke termijn om de geconstateerde gebreken te
herstellen.

5 Basisgegevens over te nemen ZE-bussysteem

5.1

Uiterlijk twee weken na de eerste inzet van een tot het ZE-bussysteem behorende ZE-bus enfef
ZE-aute, dan wel binnen twee weken na eerste gebruik van een andere Asset, verstrekt de
Concessiehouder met betrekking tot die ZE-bus enfefZE-aute (NvI 1 vraag 32) resp. die Asset:

a. Een gespecificeerde opgave van de betreffende Assets, met in ieder geval de volgende
informatie:

i. deaankoopprijs dan wel realisatiekosten en eventuele Inrichtingskosten per Asset,

ii. per ZE-bus enZEaute (Nvl 1 vraag 32) een opgave van kenteken, bouwjaar, datum
eerste toelating, datum van eerste inzet in de Concessie en typeomschrijving, en

iii. een berekening van de verwachte overnamewaarde op het moment van overdracht
overeenkomstig het bepaalde in artikel 9;
b. Een onderbouwing van de daadwerkelijke aankoopprijs aan de hand van ten minste de
koopovereenkomsten, facturen en betaalbewijzen en voorzien van een controleverklaring
van een accountant;
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c. Een uitputtend overzicht van alle door de Concessiehouder met betrekking tot het ZE-
bussysteem verkregen en/of (mogelijk) te verkrijgen kortingen, voordelen en
compensatiebetalingen van de leverancier(s) aan de Concessiehouder, alsmede subsidies,
fiscale regelingen en andere financiéle voordelen;

d. Een garantieverklaring van de leverancier(s) van de Assets en/of andere garantiegever(s)
waarin deze verklaart (verklaren) dat de betreffende Assets in ieder geval gedurende de in
de garantieverklaring vermelde periode — de Gegarandeerde inzetperiode — goed zullen
functioneren en dat strategische reserveonderdelen waaronder Vervangende
batterijpakketten gedurende die periode beschikbaar blijven. Van goed functioneren van
ZE-bussen is sprake wanneer op elk moment tijdens de Gegarandeerde inzetperiode:

i. eenin de garantieverklaring vermelde minimuminzet van hetZE-materieel de ZE-
bussen (Nvl 1 vraag 32) (uitgedrukt in kilometers per jaars) mogelijk blijft: de
Gegarandeerde kilometrage,

ii. eenin de garantieverklaring vermelde minimale actieradius van het-ZE-materieel de
ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) (uitgedrukt in kilometers) zal worden behaald: de
Gegarandeerde actieradius; en

iii. de capaciteit van de Batterijpakketten/Vervangende batterijpakketten (uitgedrukt in
SoH-waarde) ten minste gelijk is aan de in de sub e bedoelde garantieverklaring
vermelde minimumcapaciteit van de Batterijpakketten (= Gegarandeerde capaciteit),

dit eventueel onder de voorwaarde dat de Batterijpakketten vervangen zijn/worden
uiterlijk op het moment dat hun in de garantieverklaring vermelde minimale
inzetperiode eindigt of om te voldoen aan het gestelde in artikel 3 lid 1 sub d. De
Gegarandeerde kilometrage en Gegarandeerde actieradius moeten toereikend zijn om in
alle resterende jaren van de Gegarandeerde inzetperiode een dienstregeling
vergelijkbaar met de dienstregeling voor het eerste jaar van de Concessie met eenzelfde
aantal ZE-bussen enfefZE-aute’s (Nvl 1 vraag 32) uit te kunnen voeren;

e. Een garantieverklaring van de leverancier(s) van de (Vervangende) Batterijpakketten of
andere garantiegever(s), waarin deze garandeert dat de capaciteit van de (Vervangende)
Batterijpakketten tot en met het einde van Gegarandeerde inzetperiode ten minste gelijk zal
zijn aan de Gegarandeerde capaciteit;

f. Een gespecificeerde opgave van de onderhoudsschema’s, onderhoudsinstructies en
technische tekeningen van de verschillende Assets;

g. Een uitputtend overzicht van de Niet-vervoerder-specifieke telematica, waaronder begrepen
(eventuele aanpassing van de classificatie van) de telematica zoals genoemd in Bijlage F.3;

h. Een gespecificeerde opgave van de door de Concessiehouder betaalde huurkosten per remise
als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub-h-sub i, (NvI 1 vraag 338) met daarbij ter onderbouwing de
door de Concessiehouder met de betreffende verhuurder gesloten huurovereenkomst en
betaalbewijzen;

i. Een onherroepelijke en onvoorwaardelijke verklaring van de Concessiehouder dat hij zal
bewerkstelligen of doen bewerkstelligen dat, met inachtneming van het bepaalde in artikel
12, de onbezwaarde eigendom van en lopende garantierechten behorend bij het ZE-
bussysteem zonder aanvullende kosten voor de Gemeente en/of de opvolgende
concessiehouder, op de overdrachtsdatum onbezwaard worden overgedragen tegen betaling
van de overnamewaarde. Hierbij is inbegrepen dat de Concessiehouder zo nodig alle
medewerking van derden heeft verkregen en al hetgeen doet dat naar het oordeel van de
Gemeente redelijkerwijze nodig is om te bewerkstelligen dat op de overdrachtsdatum het ZE-
bussysteem aan de opvolgende concessiehouder wordt overgedragen.

6 Voor de goede orde: het aantal kilometers moet in ieder jaar van de Gegarandeerde garantieperiode gelijk zijn.
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De Concessiehouder is verplicht in het kader van de aanbesteding van de opvolgende
concessie binnen een door de Gemeente te bepalen termijn (nadere) informatie over het ZE-
bussysteem te verstrekken aan de Gemeente. Onder deze te verstrekken informatie vallen in
ieder geval de minimaal verplichte informatie-elementen genoemd in Bijlagen F.4 en F.5.

De Gemeente is gerechtigd de informatie als bedoeld in lid 1 en 2 openbaar te maken en/of
aan derden te verstrekken. De Concessiehouder kan bij de Gemeente een onderbouwd verzoek
indienen om informatie als bedoeld in lid 1 en 2 niet, of alleen in gecensureerde vorm, te delen
met Ondernemers en/of andere derden. De Gemeente zal een dergelijk verzoek beoordelen
aan de hand van het bepaalde in artikel 5.1 van de Wet open overheid’. Het is in alle gevallen
de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder om met zijn leverancier(s) afspraken te
maken over het beschikbaar stellen van de informatie genoemd in lid 1 en 2 indien de
Gemeente hierom verzoekt en met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin.

6 Onderhoud ZE-bussysteem

6.1

6.2

6.3

De Concessiehouder (of een door de Concessiehouder aan te wijzen Derde) onderhoudt het
ZE-bussysteem gedurende de looptijd van de Concessie zodanig dat het ZE-bussysteem goed
functioneert en garanties van de leverancier(s)/fabrikant(en) als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub d
en sub e van kracht blijven. Voor het-ZE-materieel de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) geldt
daarnaast dat de Concessiehouder zorgt dat deze aan het einde van de Concessie in een staat
verkeren zoals verwacht mag worden op basis van leeftijd en aantal gereden kilometers, en wel
zo dat in ieder geval voldaan wordt aan de voorwaarden die de leverancier(s)/fabrikant(en)
heeft (hebben) verbonden aan zijn/hun garanties ten aanzien van de Gegarandeerde
inzetperiode, de Gegarandeerde kilometrage, de Gegarandeerde actieradius en de
Gegarandeerde capaciteit (zie artikel 5 lid 1 sub d).

De Concessiehouder (of een door de Concessiehouder aan te wijzen Derde) voert het
onderhoud gedurende de looptijd van de Concessie overeenkomstig de (door de leverancier(s)
voorgeschreven) onderhoudsschema’s van de verschillende Assets uit. Het onderhoudscontract
moet overdraagbaar zijn naar een eventuele opvolgende concessiehouder. Wanneer de
Concessiehouder zelf het onderhoud uitvoert (zonder contract) is er geen sprake van
overdraagbaarheid.

De Concessiehouder actualiseert de onderhoudsschema’s genoemd in lid 2 in ieder geval op
basis van:
a. Ervaringen tijdens het gebruik en onderhoud van het ZE-bussysteem;

b. Eventuele aanwijzingen van de leverancier(s)/fabrikant(en) van het ZE-bussysteem;
c. Aanwijzingen van de Gemeente en/of toezichthoudende instanties.

De Concessiehouder informeert de Gemeente onverwijld over alle aanpassingen van de
onderhoudsschema'’s.

7

Daarbij geldt dat Gemeente de door de Concessiehouder verstrekte informatie niet zal aanmerken als "bedrijfs- en fabricagegegevens

(...) die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld" als bedoeld in artikel 5.1 lid 1 sub ¢
van de Wet open overheid. Wel kan sprake zijn van "andere dan in het eerste lid, onderdeel ¢, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en
fabricagegegevens" als bedoeld in artikel 5.1 lid 2 sub f van de Wet open overheid.

Deel F Overnameregeling ZE-bussysteem (Nvl 5)| Concessie Busvervoer Almere 2028 - 2037 | Gemeente Almere



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Pagina 9 van 31

De Concessiehouder voert een ordentelijke en voor de Gemeente (of een door de Gemeente

aan te wijzen deskundige) toegankelijke administratie en registratie met betrekking tot:

a. het onderhoud van en reparaties en/of modificaties aan het ZE-bussysteem/Assets;

b. de beschikbaarheid van het ZE-bussysteem, waarbij in ieder geval duidelijk wordt
bijgehouden gedurende welke periode(s) Assets niet inzetbaar zijn, wat daarvan de
oorzaak is (bijvoorbeeld schade als gevolg van een ongeluk) en wanneer het gebrek is
verholpen;

c. de prestaties van het-ZE-materieel de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) in ieder geval waar het
gaat om het aantal gereden kilometers en energieverbruik;

d. de prestaties van de Batterijpakketten, waaronder de ontwikkeling van de capaciteit van
de Batterijpakketten ten opzichte van de capaciteit in nieuwstaat (= State of Health ofwel
SoH-waarde) en het risico op voortijdig falen. Daarbij is sprake van voortijdig falen van een
Batterijpakket als op het moment dat de binnen de garantieverklaring vermelde minimale
inzetperiode met het Batterijpakket niet langer ten minste de Gegarandeerde kilometrage
en Gegarandeerde actieradius kan worden behaald.

De Gemeente en de Concessiehouder komen voor de eerste inzet van het-ZE-materieel de ZE-
bussen (Nvl 1 vraag 32) in de Concessie overeen welke informatie betreffende de
Batterijpakketten de Gemeente zal monitoren. Voorafgaand aan de plaatsing van een
Vervangend batterijpakket kunnen de Gemeente en de Concessiehouder nieuwe afspraken ten
aanzien van de bedoelde monitoring overeenkomen. Bij eventuele gesprekken over dergelijke
afspraken geldt het informatieprofiel betreffende Batterijpakketten zoals opgenomen in Bijlage
F.4 als vertrekpunt.

De Gemeente heeft het recht om gedurende de looptijd van de Concessie tussentijds
rapportages te vragen over de onderhoudsstaat van het ZE-bussysteem (welke rapportages
Concessiehouder in dat geval binnen de aangegeven termijn dient te verstrekken) dan wel
inspecties hierop te laten uitvoeren.

De Gemeente is gerechtigd gedurende de Concessie een deskundige aan te wijzen die rapport
aan de Gemeente uitbrengt over de staat van het ZE-bussysteem en het uitgevoerde
onderhoud, een eventuele Onderhoudsachterstand en/of over de juistheid en volledigheid van
de informatie en documentatie over de staat en prestaties van het ZE-bussysteem. De
Concessiehouder verleent aan de deskundige volledige medewerking en geeft de deskundige
toegang tot alle gewenste plaatsen en gegevens. De kosten voor de deskundige komen voor
rekening van de Gemeente.

Indien uit het deskundigenrapport, als bedoeld in lid 7, blijkt dat sprake is van een
Onderhoudsachterstand stelt de Concessiehouder op verzoek van de Gemeente binnen een
door de Gemeente te bepalen termijn een verbeterplan op waarin de Concessiehouder
beschrijft op welke wijze de geconstateerde tekortkomingen gedurende de resterende looptijd
van de Concessie worden opgelost en waaruit blijkt dat de Concessiehouder aan het einde van
de Concessie zal voldoen aan de voorwaarden die de betreffende leverancier/fabrikant heeft
verbonden aan de garanties ten aanzien van de minimale inzetperiode, als bedoeld in artikel 5
lid 1 sub d. Indien de geconstateerde tekortkomingen niet worden verholpen, kan dit
overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 6 leiden tot een lagere overnamewaarde van het
ZE-bussysteem.
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7 Schouw ZE-bussysteem

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Tijdens de aanbestedingsprocedure van de opvolgende concessie biedt de Concessiehouder
gedurende door de Gemeente te bepalen momenten) aan Ondernemers de mogelijkheid om
het ZE-bussysteem te schouwen. De Gemeente bepaalt welke Assets Ondernemers moeten
kunnen schouwen.

Bij de schouw stelt de Concessiehouder hetZE-materieel de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) op een
dusdanige wijze op, dat ook de bovenzijde (dak) en de onderzijde toegankelijk zijn voor
inspectie. De Concessiehouder opent luiken, klepjes et cetera en schakelt boordsystemen
(bijvoorbeeld deurbediening en klimaatregeling) in als een Ondernemer daar tijdens de
schouw om verzoekt.

De Concessiehouder biedt Ondernemers de mogelijkheid om de voor overname in aanmerking
komende Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur te schouwen en vragen te stellen
over het functioneren van de Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur. Indien
Ondernemers hierom verzoeken demonstreert de Concessiehouder de werking van de Tank- en
Laadinfrastructuur.

De Concessiehouder biedt Ondernemers de mogelijkheid om de in artikel 3 lid 1 sub h
bedoelde remises te schouwen en vragen te stellen over het functioneren van de op deze
locaties aanwezige Assets die voor overname in aanmerking komen. Indien Ondernemers
hierom verzoeken demonstreert de Concessiehouder de werking van deze Assets.

Het laten plaatsvinden van de schouw is voor eigen rekening en risico van de Concessiehouder.

De Gemeente kan besluiten tot het organiseren van extra bijeenkomsten met hetzelfde doel als
in lid 1 tot en met 4 is beschreven, indien de Gemeente dit redelijkerwijs nodig acht. De
Concessiehouder is verplicht om hieraan mee te werken. Lid 5 is in dat geval eveneens van
toepassing.

8 Inspecties ZE-bussysteem

8.1

De Concessiehouder verleent medewerking aan inspecties van de technische staat van het ZE-
bussysteem:

a. Op verzoek van de Gemeente (zie ook artikel 6 lid 7), na overleg met de Concessiehouder,
ten behoeve van de aanbesteding en/of implementatie van de opvolgende concessie.

b. Op verzoek van de opvolgende concessiehouder tijdens de implementatie van de
opvolgende concessie. De inspectie vindt plaats na overleg met de Concessiehouder en
indien van toepassing in afstemming met de inspecterende instantie door of namens de
Gemeente zoals bedoeld onder a.

c. Door of namens de opvolgende concessiehouder en indien deze dit wenst door of namens
de Gemeente in de maand(en) voor en in het weekend van de feitelijke overdracht, in
welke periode een inspectie/schadeschouw plaatsvindt.

d. Ineensituatie als bedoeld in lid 5, door de onafhankelijke deskundigen.
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Op verzoek van de Gemeente of op verzoek van de opvolgende concessiehouder verleent de
Concessiehouder medewerking aan controles van de informatie en documentatie over (de
staat van onderhoud van) het ZE-bussysteem op juistheid en volledigheid, te weten:

a. In het kader van de aanbesteding van de opvolgende concessie, indien de Gemeente
hierom verzoekt;

Tijdens de implementatie van de opvolgende concessie, indien de opvolgende
concessiehouder hierom verzoekt.

Onverminderd het bepaalde in lid 5, zullen de Gemeente en de opvolgende concessiehouder
inspecties ten behoeve van de aanbesteding en implementatie van de opvolgende concessie
op een zodanig moment (laten) uitvoeren dat de Concessiehouder voldoende tijd resteert om
een eventuele Onderhoudsachterstand weg te kunnen werken en Batterijpakketten eventueel
nog te kunnen vervangen indien deze vervanging noodzakelijk blijkt om te kunnen voldoen aan
de voorwaarde gesteld in artikel 3 lid 1 sub d.

Indien plaatsing van een Vervangend batterijpakket plaatsvindt op het moment dat de
Opvolgende concessiehouder bekend is, staat het de Concessiehouder vrij om de keuze voor
de Vervangende batterijpakketten met de opvolgende concessiehouder af te stemmen en
daarbij nadere afspraken over de overnamewaarde van de Vervangende batterijpakketten te
maken in aanvulling op/afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 4 sub b en lid 7. De
Gemeente is geen partij in eventuele afspraken tussen de Concessiehouder en de opvolgende
Concessiehouder. De Concessiehouder garandeert richting de Gemeente dat hij ook met deze
afspraken voldoet aan de voorwaarde gesteld in artikel 3 lid 1 sub d.

Indien de bevindingen tijdens de ingevolge lid 1 en/of lid 2 uitgevoerde inspecties van invloed
zijn op de overnamewaarde als bedoeld in artikel 9, wijzen de Concessiehouder, de opvolgende
concessiehouder en de Gemeente ieder voor eigen rekening één onafhankelijke deskundige
aan. De onafhankelijke deskundigen voeren gezamenlijk inspectie(s) uit om te bepalen of de
technische staat van dan wel het ontbreken of onjuistheid van informatie en documentatie
over (de staat van onderhoud van) het ZE-bussysteem aanleiding geven voor een vermindering
van de overnamewaarde van de betreffende Assets op het moment van overdracht. Indien de
onafhankelijke deskundigen geen overeenstemming bereiken, is het oordeel van de door de
Gemeente aangewezen onafhankelijke deskundige bepalend.

Indien blijkt dat sprake is van een Onderhoudsachterstand, stellen de opvolgende
concessiehouder en de Gemeente de Concessiehouder, voor zover de resterende tijd dit
toelaat, in de gelegenheid dit te herstellen voor het einde van de Concessie. Indien de
Concessiehouder aangeeft deze Onderhoudsachterstand niet voor het einde van de Concessie
weg te kunnen/willen werken en/of op het moment van overdracht blijkt dat nog steeds sprake
is van een Onderhoudsachterstand dan wel sprake is van een nieuwe Onderhoudsachterstand,
dan wordt het bedrag dat aan onderhouds-, revisie- en (schade)herstelwerkzaamheden nodig
is om de Onderhoudsachterstand aan de betreffende Assets weg te werken teneinde deze
Assets in een bij hun leeftijd en mate van gebruik passende staat te brengen en/of de extra
kosten die de opvolgende concessiehouder moet maken als gevolg van de
Onderhoudsachterstand, vermeerderd met 5%, in mindering gebracht op de overnamewaarde

Deel F Overnameregeling ZE-bussysteem (Nvl 5)| Concessie Busvervoer Almere 2028 - 2037 | Gemeente Almere



Pagina 12 van 31

van de betreffende Assets. & (Nvl 3 vraag 595)De Gemeente bepaalt de hoogte van dit bedrag
op basis van het oordeel van de onafhankelijke deskundigen genoemd in lid 5.

9 Overnamewaarde ZE-bussysteem

9.1 De Gemeente stelt de overnamewaarde van de verschillende typen Assets als volgt vast:

a. ZE-materieel ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32), inclusief de originele Batterijpakketten® en Niet-
vervoerder-specifieke telematica: Aanschafwaarde (vastgesteld conform lid 2) —
afschrijving (vastgesteld conform lid 4 sub a) — eventuele Onderhoudsachterstand
(vastgesteld conform artikel 8 lid 6) — correctie kilometerstand (conform lid 5 en lid 6),
zoals opgenomen in Bijlage F.1 onderdeel a en b.

b. Vervangende batterijpakketten’’: Aanschafwaarde (vastgesteld conform lid 2) — afschrijving
(vastgesteld conform lid 4 sub b) — eventuele Onderhoudsachterstand (vastgesteld conform
artikel 8 lid 6) — correctie bovengemiddelde degradatie Batterijpakketten (vastgesteld
conform lid 7), zoals opgenomen in Bijlage F.1 onderdeel c.

c. Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur: Aanschafwaarde (vastgesteld conform lid
2) — afschrijving (vastgesteld conform lid 4 sub c) — eventuele Onderhoudsachterstand
(vastgesteld conform artikel 8 lid 6), zoals opgenomen in Bijlage F.2.

9.2 De Aanschafwaarde is gelijk aan het bedrag dat de Concessiehouder heeft betaald voor de
betreffende Assets, zoals vastgelegd in de definitieve overeenkomst(en) - inclusief de
definitieve prijsopgave(n) - die de Concessiehouder heeft gesloten met de leverancier(s) van
deze Assets, verminderd met eventuele kortingen en/of compensatiebetalingen van de
leverancier(s) aan de Concessiehouder en/of eventuele subsidies dan wel fiscale regelingen of
andere voordelen waarvoor de Concessiehouder vanwege de aanschaf van de betreffende
Assets in aanmerking komt.

9.3 De Concessiehouder onderbouwt de Aanschafwaarde als bedoeld in lid 2 aan de hand van de
koopovereenkomsten, facturen en betaalbewijzen die vergezeld gaan van een
controleverklaring van een accountant. Hiertoe krijgen de Gemeente en de accountant voor
zover nodig voor het verkrijgen van voldoende onderbouwing van de Aanschafwaarde inzage in
de administratie van de Concessiehouder dan wel andere relevante partijen, waaronder inzage
in de definitieve overeenkomst(en) en prijsopgave(n), kortingen/compensatiebetalingen en
subsidies/fiscale voordelen.

8 Indien de Concessiehouder en diens financier gebruik maken van de mogelijkheid een Meerpartijenovereenkomst te sluiten met de
Gemeente, worden het bedrag van de Onderhoudsachterstand en de vermeerdering met 5% niet afgetrokken van de door de Opvolgende
concessiehouder aan de financier te betalen koopsom, maar zal de Concessiehouder dit bedrag betalen aan de Opvolgende
concessiehouder. De Gemeente kan ervoor kiezen dit bedrag in te houden op (een voorschot op) de aan de Concessiehouder te betalen
exploitatiebijdrage en zelf uit te betalen aan de Opvolgende concessiehouder.

9 Met originele Batterijpakketten wordt bedoeld de Batterijpakketten die op het moment van levering onderdeel zijn van de ZE-bussen.
10 Om aan artikel 3 lid 1 sub d te voldoen kan de Concessiehouder de Batterijpakketten véér de eigendomsoverdracht vervangen. In geval
de Concessiehouder ten genoegen van de Gemeente weet aan te tonen dat met levensverlengend onderhoud in plaats van vervanging van
de Batterijpakketten eveneens aan het gestelde in artikel 3 lid 1 sub d kan worden voldaan, maken de Concessiehouder en de Gemeente
nadere afspraken over de wijze waarop de investering in levensverlengend onderhoud wordt meegenomen bij de bepaling van de
overnamewaarde, waarbij de afschrijving conform lid 4 sub b in principe het uitgangspunt zal zijn.
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9.4  De afschrijving van het ZE-bussysteem wordt als volgt bepaald:

a. ZE-materieel ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32): door middel van lineaire afschrijving van de
Aanschafwaarde over de Gegarandeerde inzetperiode met een maximum van vijftien
(15) jaar, gemeten vanaf de datum van eerste tenaamstelling van de ZE-bus efZE-aute’s
(Nvl 1 vraag 32) in de Concessie, met een restwaarde van nul (0) euro.

b. Vervangende batterijpakketten'': door middel van lineaire afschrijving van de
Aanschafwaarde in de Gegarandeerde inzetperiode van hetZE-materieel de ZE-bussen (Nvl 1
vraag 32) als bedoeld onder sub a., tenzij de Gegarandeerde inzetperiode van de
Vervangende batterijpakketten eindigt voor de Gegarandeerde inzetperiode van het hetZE-
raterieel de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32), in welk geval de Aanschafwaarde van de
Vervangende batterijpakketten lineair wordt afgeschreven in de periode vanaf de eerste inzet
van hetZE-materieel de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) waarin het Vervangende batterijpakket is
geplaatst tot het einde van de Gegarandeerde inzetperiode van het Vervangende
batterijpakket.

c. Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur: door middel van lineaire afschrijving van
de Aanschafwaarde in de Gegarandeerde inzetperiode met een maximum van vijftien (15)
jaar, gemeten vanaf de datum van eerste ingebruikname van de Tank- en Laadinfrastructuur,
met een restwaarde van nul (0) euro, waarbij geldt dat de afschrijvingstermijn niet later
eindigt dan de afschrijvingstermijn van hetZE-materieel de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) ten
behoeve waarvan de Tank- en Laadinfrastructuur is aangeschaft.

9.5 Indien sprake is van een gezien hun leeftijd bovengemiddelde inzet van ZE-materieel ZE-bussen
(NvI 1 vraag 32)vindt er een correctie op de overnamewaarde plaats, en wel als volgt:

a. ZE-materieel ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) worden geacht bovengemiddeld te zijn ingezet
indien de kilometrage van hetZE-materieel de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) de
normkilometrage voor dat type ZE-materieel ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) overschrijdt,
waarbij:
normkilometrage = Gegarandeerde kilometrage / Gegarandeerde inzetperiode x
inzetperiode (in jaren), waarbij
inzetperiode = periode vanaf de datum van eerste inzet tot het moment van overdracht.

b. Bij bovengemiddelde inzet vindt een aftrek plaats van de inzetperiode (in jaren)
vermenigvuldigd met € 0,15 per kilometer voor het aantal kilometers waarmee de
gemiddelde kilometrage de normkilometrage overschrijdt.

9.6 Indien ZE-materieel dZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) niet hoofdzakelijk voor de uitvoering van de
Concessie zijn ingezet (als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub b) vindt er een correctie op de
overnamewaarde plaats, en wel als volgt:

11 Om aan artikel 3 lid 1 sub d te voldoen kan de Gemeente de Batterijpakketten voér de eigendomsoverdracht vervangen.
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a. ZE-materieel ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) worden geacht niet hoofdzakelijk voor de
uitvoering van de Concessie te zijn ingezet wanneer de Concessiehouder niet kan
aantonen dat ten minste [99%)] van de gemiddelde kilometrage van de ZE-bussen,
berekend over alle ZE-bussen enZE-aute’s van hetzelfde type ZE-materieel ZE-bussen
(Nvl 1 vraag 32), ten behoeve van de uitvoering van de Concessie is ingezet.

Bij bovenmatige inzet van ZE-materieel ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) buiten de Concessie vindt
een aftrek plaats van € 0,15 per kilometer voor het aantal kilometers waarvan de
Concessiehouder niet kan aantonen dat deze voor de uitvoering van de Concessie zijn ingezet
voor zover dit aantal kilometers de norm van 1% van de gemiddelde kilometrage zoals
bedoeld onder sub a, overschrijdt.

Indien sprake is van een bovengemiddelde degradatie van Batterijpakketten/Vervangende
batterijpakketten vindt er een correctie op de overnamewaarde plaats, en wel als volgt:

a. De degradatie van Batterijpakketten/Vervangende batterijpakketten is bovengemiddeld
indien de capaciteit van de Batterijpakketten/Vervangende batterijpakketten meer is
afgenomen dan de door de leverancier(s) gegarandeerde SoH-waarde over de
betreffende inzetperiode;

b. De correctie voor bovengemiddelde degradatie van Batterijpakketten wordt als volgt bepaald:

de SoH-waarde van de Batterijpakketten wordt afgetrokken van de door de door de
leverancier(s) gegarandeerde SoH-waarde na de betreffende inzetperiode. Dit verschil wordt
gedeeld door de door de leverancier(s) gegarandeerde maximale afname van de SoH over de
levensduur. De factor die hieruit resulteert wordt vermenigvuldigd met de Aanschafwaarde
van de Batterijpakketten.

10Verplichte medewerking aan vloeiende

10.1

10.2

10.3

concessieovergang

De Concessiehouder verleent volledige medewerking aan maatregelen die nodig zijn met het
oog op een viloeiende concessieovergang, in de zin dat reizigers op geen enkele wijze nadeel
ondervinden van de overdracht van het ZE-bussysteem doordat de Concessiehouder tot het
einde van de Concessie en de Opvolgende concessiehouder vanaf de start van de opvolgende
concessie kunnen beschikken over een goed werkend ZE-bussysteem.

De Concessiehouder gaat tijdig in overleg met de opvolgende concessiehouder om tot
procesafspraken inclusief planning inzake de overdracht van het ZE-bussysteem te komen die
moeten zorgen voor een vloeiende concessieovergang. Indien de Concessiehouder en de
opvolgende concessiehouder niet tot overeenstemming komen over te zetten processtappen
en te nemen maatregelen of de planning en uitvoering daarvan, dan is de Gemeente bevoegd
hierover een bindend advies te geven. De Concessiehouder en de opvolgende concessiehouder
zijn verplicht dit advies op te volgen.

De Concessiehouder verschaft op verzoek van de Gemeente of de opvolgende
concessiehouder alle informatie (zie onder andere artikelen 5, 6 en 7) die nodig is voor, of bij
kan dragen aan een goede overdracht van het ZE-bussysteem van de Concessiehouder naar de
opvolgende concessiehouder. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:
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a. deinformatie die de Concessiehouder ten behoeve van de aanbesteding verstrekt om
een gelijk speelveld te creéren, en

b. de informatie die de Concessiehouder in de implementatieperiode verstrekt aan de

104

10.5

10.6

opvolgende concessiehouder ten behoeve van de overdracht van het ZE-bussysteem vanuit
het oogpunt van een vloeiende concessieovergang,

beide binnen de grenzen van het redelijke, zulks te beoordelen door de Gemeente.

De Concessiehouder is verplicht alle redelijke medewerking te verlenen aan en informatie te
verstrekken betreffende de werkzaamheden die in het kader van dit artikel worden verricht.
Daarnaast verschaft de Concessiehouder aan door de Gemeente of de opvolgende
concessiehouder aangewezen personen toegang tot de locaties die betreden moeten worden
om benodigde werkzaamheden aan de Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur goed
uit te kunnen voeren.

De Concessiehouder maakt met de opvolgende concessiehouder afspraken over:

a. de beschikbaarheid/overdracht van één of enkele ZE-bussen enfefZE-aute’s (Nvl 1 vraag
32) tijdens de implementatieperiode voor testdoeleinden en om de ombouw van
vervoerder-specifieke apparatuur te kunnen voorbereiden, en

het moment waarop de opvolgende concessiehouder kan starten met de vervanging van
vervoerder-specifieke apparatuur in het-ZE-materieel de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) en het
eventueel overspuiten/herbestickeren van het exterieur,

beide binnen de grenzen van het redelijke, zulks te beoordelen door de Gemeente.

De Concessiehouder bespreekt maandelijks of zoveel vaker als nodig met de opvolgende
concessiehouder en de Gemeente de voortgang van de processtappen en maatregelen
genoemd in lid 2 en actualiseert indien nodig in overleg met de opvolgende concessiehouder
de planning daarvan teneinde te komen tot een tijdige eigendomsoverdracht van het ZE-
bussysteem zoals bedoeld in artikel 13.

11Overdracht eigendom ZE-bussysteem

111

11.2

11.3

11.4

11.5

De overnameverplichting van het ZE-bussysteem is van toepassing indien aan de genoemde
voorwaarden in artikel 3 en in het algemeen aan alle bepalingen in de overnameregeling wordt
voldaan ongeacht wie de eigenaar is van het ZE-bussysteem.

In het kader van de overnameregeling zal de eigenaar van het ZE-bussysteem de onbezwaarde
eigendom van het ZE-bussysteem, alsmede de op het ZE-bussysteem betrekking hebbende
garantierechten, overeenkomsten en opstalrechten, overdragen aan de opvolgende
concessiehouder.

Indien en voor zover de eigenaar van het ZE-bussysteem een ander is dan de Concessiehouder,
is het de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder dat de eigenaar volledige
medewerking verleent aan de in dit artikel bedoelde overdracht.

De Concessiehouder draagt hetZE-materieel de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) over inclusief de
Batterijpakketten en de ingebouwde Niet-vervoerder-specifieke telematica als bepaald in
Bijlage F.1.

Vervoerder-specifieke apparatuur, stickers en andere aangebrachte zaken aan hetZE-materieel
de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) worden door en op kosten van de Concessiehouder voér het
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moment van overdracht verwijderd. De Concessiehouder laat de bekabeling en
bevestigingspunten ten behoeve van de Vervoerder-specifieke telematica zitten. Ingeval de
opvolgende concessiehouder hetZE-materieel de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) wenst over te
nemen inclusief Vervoerder-specifieke apparatuur, doet de Concessiehouder hiervoor een
redelijk aanbod aan de opvolgende concessiehouder.

12 Overdracht huurovereenkomsten remises

12.1

12.2

12.3

Op grond van het gestelde in artikel 3 lid 2 sub h is het de verantwoordelijkheid van de
Concessiehouder dat de verhuurder van een remise die onder de Overnameregeling valt,
volledige en onvoorwaardelijke medewerking toezegt aan de toegang van de opvolgende
concessiehouder tot deze remise voor minimaal de resterende duur van de Gegarandeerde
inzetperiode van met-ZE-materieel ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) die gestald/onderhouden
worden op deze remise. Een uitzondering zijn de remise(s) waar de Gemeente de verhuurder
is.

Voor alle onder de Overnameregeling vallende remises, met uitzondering van de remise(s) in
die wordt gehuurd van de Gemeente, verstrekt de Concessiehouder aan de Gemeente uiterlijk
twee weken na eerste gebruik van Energievoorziening en Tank- en Laadinfrastructuur op de
betreffende remise een door de verhuurder afgegeven verklaring waarin de verhuurder
onvoorwaardelijk instemt met de overdracht van de huurovereenkomst'2 voor de remise naar
de opvolgende concessiehouder tegen gelijkluidende voorwaarden en met het opnemen van
deze huurovereenkomst door de Gemeente in de aanbestedingsdocumenten voor de
aanbesteding van de opvolgende concessie.

De Concessiehouder is verplicht de opvolgende concessiehouder voorafgaand aan de start van
de opvolgende concessie toegang tot alle onder de overnameregeling vallende remise te
geven.

13 Feitelijke eigendomsoverdracht naar de opvolgende

13.1

13.2

concessiehouder

De overdracht van het ZE-bussysteem vindt plaats op het moment van concessieovergang, dan
wel —indien dat later is — op het moment dat de opvolgende concessiehouder de volledige
conform artikel 9 bepaalde overnamewaarde heeft voldaan. De betaling vindt plaats uiterlijk
op de vrijdag voorafgaand aan de zondag waarop de opvolgende concessie start, tenzij de
Concessiehouder en de opvolgende concessiehouder anders overeenkomen.

De Concessiehouder draagt het ZE-bussysteem aan de opvolgende concessiehouder over in
goede staat van onderhoud en in een staat zoals verwacht mag worden op basis van leeftijd en
mate van gebruik (wat hetZE-materieel de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) betreft onder andere in
termen van kilometrage en wat de Batterijpakketten betreft onder andere in termen van
capaciteit), dit ter beoordeling van de Gemeente. De Concessiehouder zorgt ervoor dat de

12

2 Onder overdracht van de huurovereenkomst wordt tevens verstaan het vervangen van de huurovereenkomst tussen de verhuurder en

de Concessiehouder door een huurovereenkomst tegen gelijkluidende voorwaarden tussen de verhuurder en de Opvolgende
concessiehouder.
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Batterijpakketten van hetZE-materieel de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) op het moment van
overdracht zoveel mogelijk zijn opgeladen.

De Concessiehouder verschaft de opvolgende concessiehouder op het tijdstip van overdracht
de feitelijke en volledige eigendom over het over te dragen ZE-bussysteem. In aanvulling hierop
kan de Concessiehouder de opvolgende concessiehouder een aanbod doen om de voorraad
reserve-onderdelen, niet zijnde strategische reserve-onderdelen, over te nemen tegen betaling
van de waarde zoals die uit de administratie van de Concessiehouder volgt. Het is aan de
opvolgende concessiehouder te bepalen of hij dit aanbod accepteert.

De Concessiehouder zorgt voor een eindschoonmaak van het over te dragen ZE-materieel ZE-
bussen (Nvl 1 vraag 32) en draagt het-ZE-materieel de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) schoon over
aan de opvolgende concessiehouder. De eindschoonmaak houdt in dat alle zichtbare vervuiling
verwijderd is en dat beschadigingen aan interieur en exterieur zijn hersteld, met dien
verstande dat interieur en exterieur een bij regulier gebruik en gelet op het aantal kilometers
dat hetZE-materieel de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) heeft gereden te verwachten mate van
slijtage mogen kennen.

Gelijktijdig met de overdracht van het ZE-bussysteem draagt de Concessiehouder de
bijbehorende bedrijfsinformatie en documentatie over aan de opvolgende concessiehouder.
Hieronder wordt in ieder geval verstaan de onderhoudshistorie, bijbehorende handboeken,
schadehistorie en informatie over energieverbruik. Verder wordt ook gezorgd voor toegang tot
het leverancierssystemen ten behoeve van onderhoud, logistiek en documentatie. Op verzoek
van de Gemeente of de opvolgende concessiehouder kan de juistheid en volledigheid van de
informatie en documentatie door (een) deskundige(n) worden gecontroleerd. De kosten voor
de deskundige(n) komen voor rekening van de partij die de deskundige(n) heeft ingeschakeld.

De Concessiehouder is enkel verplicht om de onbezwaarde eigendom van het ZE-bussysteem
over te dragen in het geval de Gemeente, de opvolgende concessiehouder of een derde op de
overdrachtsdatum volledig het ingevolge artikel 9 verschuldigde bedrag aan de
Concessiehouder heeft betaald. De Gemeente zal in de aanbesteding van de opvolgende
concessie in de vorm van een overnameverplichting voor de opvolgende concessiehouder een
onbezwaarde eigendomsoverdracht van het ZE-bussysteem waarborgen en zekerheid bieden
aan de Concessiehouder dat de bedragen waarop zij uit hoofde van de overnameregeling recht
heeft, worden voldaan.

Voor de situatie dat de opvolgende concessiehouder op het moment van concessieovergang
het ingevolge artikel 9 verschuldigde bedrag niet volledig heeft voldaan en de Concessiehouder
als gevolg daarvan gehouden is na de concessieovergang nog (lease)betalingen te verrichten
aan zijn financier(s), zal de Gemeente in de in lid 6 bedoelde overnameverplichting ten
behoeve van de Concessiehouder en/of de financier(s) een rechtstreekse verhaalmogelijkheid
richting de opvolgende concessiehouder opnemen..

De Concessiehouder handelt zodanig dat eventuele geschillen die verband houden met de
overdracht van het ZE-bussysteem nimmer ten koste zullen gaan van de continuiteit van het
Openbaar Vervoer.
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14 Tussentijdse beéindiging van de Concessie

14.1 In geval van tussentijdse beéindiging van de Concessie blijven de bepalingen uit de
overnameregeling van toepassing.

14.2 In geval van tussentijdse beéindiging van de Concessie wordt voor de bepaling van de
overnamewaarde van het ZE-bussysteem uitgegaan van de bepalingen zoals opgenomen in
artikel 9, met dien verstande dat de mate van afschrijving van de verschillende Assets wordt
bepaald op basis van de door de Gemeente bepaalde (gewijzigde) einddatum van de
Concessie.
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ZE-bussen;-ZE-aute's en Vervangende
batterijpakketten

Type(n) ZE-bus
Omschrijving

<Omschrijving>

<Omschrijving>

A Aanschafprijs ZE-bus <bedrag> <bedrag>

B Kortingen, compensatiebetalingen <bedrag> <bedrag>

C Investeringssubsidies, fiscale regelingen <bedrag> <bedrag>

D Gecorrigeerde aanschafprijs (A -/- B -/- C) <bedrag> <bedrag>

E Afschrijvingsperiode in dagen <numeriek> <numeriek>
(afschrijvingsduur in jaren x 365,25 dagen)

F Afschrijvingstermijn per dag (D : E) <bedrag> <bedrag>

G Start afschrijving <datum> <datum>
(bijv. startdatum Concessie)

H Eind afschrijving <datum> <datum>
(einddatum Concessie)

| Afschrijving in dagen (H - G) <numeriek> <numeriek>

J Afschrijving (F x 1) <bedrag> <bedrag>

K Verwachte boekwaarde einde Concessie <bedrag> <bedrag>
(D-/-))

L Correctie Onderhoudsachterstand <bedrag> <bedrag>

M Correctie kilometerstand (i.v.m. bovengemiddeld gebruik en <bedrag> <bedrag>
inzet buiten de Concessie)

N Correctie bovenmatige degradatie Batterijpakket <bedrag> <bedrag>
(SoH-waarde)

(0] Overnamewaarde per ZE-bus (K -/- L -/- M -/- N) <bedrag> <bedrag>
Typeln)ZE Omschriv Omschriv
Ormschriivi

A ; foric ZE

B - : - -

c - dios i -

5 = - o -

B ki - - - -

focheiivi o 3652
E ochriiv - :
: fochrivi
m g T
. - .
i Nfochrivine - - -
n ek
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K Verwachte-beekwaarde-einde-Concessie “hadmms “oadme
-4

L Correctie Onderhoudsachterstand <bedrag> <bedrag>
. . - .

N - - - =
{SoH-waarde)

o Overnamewaarde-perZE-bus{K—/—L-/-M-/-N} <bedrag> <bedrag>

(Nvl 1 vraag 32)

Onderdeel b. Vervangende batterijpakketten

Type Batterijpakket
Omschrijving

<Omschrijving>

<Omschrijving>

A Aanschafprijs Vervangende batterijpakket <bedrag> <bedrag>

B Kortingen, compensatiebetalingen <bedrag> <bedrag>

C Investeringssubsidies, fiscale regelingen <bedrag> <bedrag>

D Gecorrigeerde aanschafprijs <bedrag> <bedrag>
(A-/-B-/-C)

E Afschrijvingsperiode in dagen <numeriek> <numeriek>
(afschrijvingsduur in jaren x 365,25 dagen)

F Afschrijvingstermijn per dag (D : E) <bedrag> <bedrag>

G Start afschrijving <datum> <datum>
(bijv. inbouwdatum)

H Eind afschrijving <datum> <datum>
(einddatum Concessie)

| Afschrijving in dagen (H — G) <numeriek> <numeriek>

J Afschrijving (F x 1) <bedrag> <bedrag>

K Verwachte boekwaarde einde Concessie <bedrag> <bedrag>
(b-/-)

L Correctie bovenmatige degradatie Vervangende <bedrag> <bedrag>
batterijpakket (SoH-waarde)

M Overnamewaarde per Vervangende batterijpakket <bedrag> <bedrag>

(K-/-1)
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Bijlage F.2 Energievoorziening en Tank-
Laadinfrastructuur

Plaats, locatie <Adres> <Adres>
Omschrijving

A Aanschafprijs Energievoorziening en Tank- en <bedrag> <bedrag>
Laadinfrastructuur

B Kortingen, compensatiebetalingen <bedrag> <bedrag>
Investeringssubsidies, fiscale regelingen <bedrag> <bedrag>

D Gecorrigeerde aanschafprijs Tank- en Laadinfrastructuur <bedrag> <bedrag>
Energievoorziening
(A-/-B-/-C)

E Afschrijvingsperiode in dagen <numeriek> <numeriek>

(afschrijvingsduur in jaren x 365,25 dagen)

F Afschrijvingstermijn per dag (A : B) <bedrag> <bedrag>

G Start afschrijving <datum> <datum>
(bijvoorbeeld startdatum Concessie)

H Eind afschrijving <datum> <datum>
(einddatum Concessie)

| Afschrijving in dagen (E — D) <numeriek> <numeriek>

J Afschrijving (C x F) <bedrag> <bedrag>

K Verwachte boekwaarde einde Concessie <bedrag> <bedrag>
(A-/-G)

L Correctie Onderhoudsachterstand <bedrag> <bedrag>

M Overnamewaarde (M -/- L) <bedrag> <bedrag>
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Component Classificatie Overname-verplichting
Main computer Vervoerder specifiek Nee
Mounting Plate Vervoerder specifiek Nee
Radio transceiver Niet vervoerder specifiek Ja
LED matrix controller Niet vervoerder specifiek Ja
Card Payment Terminal terminal (PIN) Niet vervoerder specifiek Ja
Power cabling/supply Niet vervoerder specifiek Ja
Chipcard validator Vervoerder specifiek Nee
PUD validator middle Vervoerder specifiek Nee
Camera inside and outside bus Niet vervoerder specifiek Ja
Camera recorder Niet vervoerder specifiek Ja
Passengers recording screen Niet vervoerder specifiek Ja
Flipover numbers Vervoerder specifiek Nee
Sign front Niet vervoerder specifiek Ja
Sign side Niet vervoerder specifiek Ja
Sign rear Niet vervoerder specifiek Ja
KAR modem for traffic light control Niet vervoerder specifiek Ja
Antenna for traffic light control Niet vervoerder specifiek Ja
VETAG modem traffic light control Niet vervoerder specifiek Ja
Transponder for traffic light control Niet vervoerder specifiek Ja
Amplifier for Public Adress Niet vervoerder specifiek Ja
Driver microphone Niet vervoerder specifiek Ja
Driver speaker Niet vervoerder specifiek Ja
Ethernet cabling/network Niet vervoerder specifiek Ja
4G router Vervoerder specifiek Nee
Heating Niet vervoerder specifiek Ja
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Op te leveren informatie in het kader van

Onderdeel a. Zero-emissiebussen

Item

Specificatie ZE-bussen Merk 1, Docreferentie

Type 1

Algemeen

a.

Kenmerken per ZE-
bus:

Volgnummer

Kenteken

Busnummer

Datum geleverd

Datum in dienst

b.

Kenmerken merk en
type

Lengte

Aantal zitplaatsen

Aantal rolstoelplekken

Aantal staplaatsen

Emissie

Brandstof

Pantograaf op de bus

Laadstekker

Laadstekkerpositie(s)

Vermogen accu

Gemiddeld verbruik per km

Merk en type beeldschermen

Aantal beeldschermen

KAR en Vetag

Spreeksleutel

Verwarming

Merk en type camera’s

Aantal camera’s

Merk en type leiding koelsysteem in relatie
tot batterij

Merk en type koelsysteem

Merk en type bandensensoren

Merk en type ringleidingsysteem

Aankoop

Purchase order/koopcontract

Inzet

Gemiddelde afstand ZE-bussen per dag

Maximale afstand ZE-bussen per dag

Performance per
ZE-bus

Kilometerstand

Energieverbruik zomer (0.b.v. metingen uit
praktijk) i.c.m. buitentemperatuur

Energieverbruik herfst (0.b.v. metingen uit
praktijk) i.c.m. buitentemperatuur

Energieverbruik winter (0.b.v. metingen uit
praktijk) i.c.m. buitentemperatuur
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Overzicht van storingen

f.  Conform PVE Verificatie dat bussen voldoen aan PvE of
opvolgende ontheffing voor bepaalde eis(en)
concessie

g. Buscabine Meetrapport per type bus NEN-ISO

cabinenorm / conformiteit uitgave FNV
Bondgenoten ‘De gezonde buscabine komt
eraan’

Technische eigenschappen

a. Verwarmingsvermogen per temperatuur
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Batterijpakketten
a. Datum ingebruikname
b. Batterijcapaciteit
C. Balancering batterijen
d. Depth of Discharde (DoD)-waarde
e. Verloop State of Health (SoH)-waarde
tijdens inzetperiode
f. Aantal/actuele stand laadcycli
g. Actuele stand energiebalans vermogen
ingaand en uitgaand
Apparatuur
a. Beschrijving installatie inbouwapparatuur
b. Lijst inbouwapparatuur
c. Specificatie vervoerder en niet vervoerder
specifieke telematica
d. Merk en typenummer telematica
e. Aansluitspecificaties/-schema’s telematica
f. Software (versie, licentietype,...)
g. Tekeningen met maatvoering van ruimtes
beschikbaar voor inbouw telematica
Garanties
a. ZE-bussen Gegarandeerde inzetperiode

Gegarandeerde kilometrage

Gegarandeerde actieradius

Garantie op levering reserveonderdelen,
oftewel onderdelen blijven beschikbaar
gedurende levensduur

Garantie technical service lifetime
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Garantie onderhoudscontract, oftewel
algemene garantie

Garantie basic coverage parts, oftewel
garantie op vervangen onderdelen

b. Batterijpakketten

Gegarandeerde inzetperiode

Gegarandeerde capaciteit

Garantie batterij, powertrain system, power
controlparts, ivm meestal langer
dan algemene garantie

Garantie charging time and curve

Onderhoud en schade(herstel)

a. Onderhoud
algemeen

Onderhoudscontract/SLA met uitvoerende
partij (indien van toepassing)

Onderhoudsvoorschriften

Supply chain onderhoudscontract, oftewel
SLA onderdelen

Onderhoud software en overige service
level agreements

Overzicht reserveonderdelen

Supply chain onderhoudscontract, oftewel
SLA onderdelen

Onderhoudscontract/SLA telematica,
software en overige apparatuur

b. Onderhoud per
ZE-bus

Kilometerchecks per ZE-bus

Onderhoudshistorie per ZE-bus

Onderhoudsstaat per ZE-bus

c. Schadehistorie per
ZE-bus

Omschrivjing schade

Bedrag

Locatie van incident

Type schade

Docreferentie
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ar Leake Sesmimndenrdedaapatade

& Onderhoud Onderhoudscontract/StA-met uitvoerende
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et Saderhendshistedepem b
Saderhendesaiperthus
- s -
ZE-aute Beek—ag
Rmesehade

(NvI 1 vraag 32)

Onderdeel b. Laadinfrastructuur

Algemeen

Specificatie Locatie 1 Docreferentie

Informatie locatie Plaats

o

Type locatie (depot/station)

Adres

Opstalrechten/-overeenkomsten

Looptijd contracten

I

Informatie type laders Merk/leverancier

Datum plaatsing

Aantal laders

Laadcapaciteit

Onderhoudsverantwoordelijke

Gekoppelde ICT toepassing

c.  Informatie per lader Serienummer

Staat, (N=Nieuw, G=Gebruikt, D=Defect)

b.  Aankoop Laadinfrastructuur ~ Koopovereenkomst

Subsidieverlening (indien van toepassing)

c. Installatie Laadinfrastructuur Installatieschema

Situatietekening/plattegrond met opstelling
laadinfrastructuur

Elektrische schematekeningen

g.  Energievoorziening Capaciteit netaansluiting

Netbeheerder

Inkoopstation

Transformator(huis) / compactstation(s)

Gecontracteerd vermogen

Garanties Gegarandeerde inzetperiode

Gegarandeerde laadcapaciteit/
energielevering

j Software Software

Onderhoud software en service level

agreements
I Prestaties per lader Historische laadgegevens
m. Onderhoud en schade- Onderhoudshistorie
(herstel) per lader Onderhoudsstaat

Schadehistorie
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Algemeen

Specificatie Locatie 1 Docreferentie

a. Algemene kenmerken

Beschrijving gebruiksfunctie

Oppervlaktes binnenruimte

Oppervlaktes perceel (excl. bebouwing)

Type verharding

Aantal m2 vloeistofdichte vloeren

Huidige opstelcapaciteit in aantal bussen
per lengte

b.  Werkplaats (indien van
toepassing

Aantal werkstanden

Vaste hefinstallaties

Diagnosestraat/controle voorzieningen

m2 beschikbaar voor logistiek

c.  Faciliteiten

Aanrijbeveiliging

Fietsenstalling

Pauzelocatie

Wasinstallatie

Terreinverlichtingsinstallatie

d. Overeenkomsten en
vergunningen

Omgevingsvergunning(en)

Huurovereenkomst(en) perceel

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Verklaring beschikbaarheid voor
Opvolgende concessiehouder

Akte van levering

Aanneemovereenkomst

e.  Vastrechtkosten
nutsvoorzieningen

Elektriciteit

Gas

Water

Afval

f. Verbruikskosten
nutsvoorzieningen

Elektriciteit

Gas

Water

Afval

g. Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen

h.  Overig

Veiligheidsplan

Plattegronden locatie

Recent bodemonderzoek

Onderdeel d. Installaties

Algemeen
Item Specificatie Installatie 1 Docreferentie
a. Algemene kenmerken Locatie
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Type installatie (bijvoorbeeld wasinstallatie,
verlichtingsinstallatie)

Merk

Type

b.  Software Software

Onderhoud software en level service
agreements

c.  Aankoop Koopcontract installatie

Subsidieverlening (indien van toepassing)

d.  Garanties Gegarandeerde inzetperiode

e. Onderhoud Onderhoudscontract/SLA installatie

Onderhoudsvoorschriften

Onderhoudshistorie

Onderhoudsstaat
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Bijlage F.5 Overige documenten

Onderdeel a. Rechten van opstal/hypoheekrechten

In deze bijlage staan de rechten van opstal/hypotheekrechten voor de Tank- en
Laadinfrastructuur en installaties.

Onderdeel b. Laadmanagement- en energieopslagsystemen

In deze bijlage staat een overzicht van eventueel over te nemen laadmanagementsystemen
(software/programma’s) behorend bij hetZE=materieet de ZE-bussen (Nvl 1 vraag 32) en Tank- en
Laadinfrastructuur.

Onderdeel c. Strategische reserveonderdelen

In deze bijlage staat een overzicht van de over te nemen strategische reserve-onderdelen
behorend bij het ZE-bussysteem.

Onderdeel d. [Optionele] onderhoudscontracten

In deze bijlage staan de [optioneel] over te nemen onderhoudscontracten.
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