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KPI Meting Doelstelling Afspraken 

1. Kwaliteit (beeldkwaliteit 
+ 
herschouwsystematiek) 
KPI: Voldoen aan 
afgesproken 
beeldkwaliteit (bijv. 
CROW-niveau) 

Reguliere schouwrondes + 
mogelijkheid tot herschouw 

≥ afgesproken 
kwaliteitsniveau 

Specifieke afspraak 
herschouw: 
 
Indien werk wordt afgekeurd 
→ herschouw toegestaan 
Indien bij herschouw 
opnieuw onvoldoende: telt 
als onvoldoende periode 
 
Escalatieregeling: 
Bij 2 opeenvolgende 
onvoldoende periodes: 
opdrachtnemer levert 
verplicht een Plan van 
Aanpak (PvA) aan 
PvA bevat: 

• oorzaak analyse 

• concrete 
verbetermaatregelen 

• planning herstel 
 
Opdrachtgever beoordeelt 
en monitort uitvoering PvA 

2. Emissieloos 
handgereedschap (alle 
percelen) 

Opdrachtnemer levert een 
actuele materieellijst aan 
Opdrachtgever voert: 

-  steekproeven in 
het veld 

- controles tijdens 
contractoverleggen 

 
 

Voldoet aan MVI-
criteria, basisniveau 

Bij afwijkingen van de 
duurzaamheidsafspraken: 
opdrachtnemer neemt direct 
corrigerende maatregelen 
 
Bij structurele afwijkingen: 
verplichte Plan van Aanpak 
(PvA) 
inclusief planning en 
verbeteracties 

3. Middelzwaar materieel, 
percelen 1 t/m 4, stage 
IV met roetfilter 

Opdrachtnemer levert een 
actuele materieellijst aan 
Opdrachtgever voert: 

- steekproeven in 
het veld 

- controles tijdens 
contractoverleggen 

Voldoet aan MVI-
criteria, basisniveau 

Bij afwijkingen van de 
duurzaamheidsafspraken: 
opdrachtnemer neemt direct 
corrigerende maatregelen 
 
Bij structurele afwijkingen: 
verplichte Plan van Aanpak 
(PvA) 
inclusief planning en 
verbeteracties 

4. Licht materieel, perceel 
5, stage IIIb 
(overgangsregeling) 

Opdrachtnemer levert een 
actuele materieellijst aan 
Opdrachtgever voert: 

- steekproeven in 
het veld 

- controles tijdens 
contractoverleggen 

Inzet van licht materieel 
minimaal Stage IIIB 
(3b) 
 
Achtergrond / 
toelichting (belangrijk 
voor 
aanbestedingsstukken): 
Emissieloos materieel 
is nog niet volledig 
beschikbaar voor alle 

Bij afwijkingen van de 
duurzaamheidsafspraken: 
opdrachtnemer neemt direct 
corrigerende maatregelen 
 
Bij structurele afwijkingen: 
verplichte Plan van Aanpak 
(PvA) 
inclusief planning en 
verbeteracties 



 
 

 
 

toepassingen (o.a. 
maaiers) 
Daarom tijdelijke inzet 
van Stage 3b 
toegestaan 
 
Toekomstverplichting: 
Vanaf 2028: overgang 
naar emissieloos 
materieel verplicht, 
zodra dit technisch 
beschikbaar is 
 
Norm: 
 
Tot 2028: Stage 3b 
Vanaf 2028: 
emissieloos (tenzij 
aantoonbaar nog niet 
haalbaar → met 
toestemming 
opdrachtgever) 

5. SROI minimaal 5%. Opdrachtnemer 
rapporteert per bouw-
/voortgangsoverleg de 
voortgang SROI 
Aantoonbaar via 
urenregistratie / 
bewijsstukken 

5% gerealiseerd aan 
einde contractjaar (of 
looptijd) 

Indien blijkt dat de voortgang 
achterblijft, stelt 
opdrachtnemer een 
herstelplan op 
Opdrachtgever kan 
aanvullende eisen stellen 
aan de invulling. 


