



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

memo

Scopedocument – [Jaartal][Maatregelnr.] – [Titel maatregel]
Raamovereenkomst Waterbouwkundige werken 2027 - 2030

**DG Vastgoed en
Bedrijfsvoering Rijk**
DGVBR-RVB-Vastgoedbeheer
DGVBR-RVB-VB-Realisatie
Landelijk

Nieuweweg 3a
1782 AZ Den Helder
Postbus 16169
2500 BD Den Haag
Nederland
www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Contactpersoon

Pim Riemers
M 0612962546
Pim.Riemers@rijksoverheid.nl

Datum

31 juli 2026

Scopedocument

Het scopedocument - Deelopdracht heeft als doel inzicht te geven in de kaders en uitgangspunten voor de uit te voeren werkzaamheden binnen de Raamovereenkomst – Waterbouwkundige werken. Het scopedocument wordt door het Rijksvastgoedbedrijf opgesteld en wordt gezien als de basis voor het opstellen en uitvoeren van de deelopdrachten, ongeacht welke partij de deelopdracht opstelt (zie Memo – Procedure Deelopdracht).

Deelopdracht	[Jaartal][Maatregelnr.]	[Titel maatregel]
Projectnummer	[Projectnummer]	[Omschrijving]
Defensieobject	[Objectcode]	[Objectnaam]
Geschatte uitvoeringsperiode	[Q-Jaartal]	
Stakeholderlijst	[Ja/Nee]	

Het scopedocument omvat de volgende onderwerpen:

- Omschrijving werkzaamheden;
- Omschrijving locatie;
- Besteksposten binnen overeenkomst;
- Bijkomende werkzaamheden;
- Tekening;
- Stelposten;
- Planning;
- Datum gereed;

Omschrijving werkzaamheden

[Korte omschrijving van de werkzaamheden waarbij de algemene en specifieke onderwerpen toegelicht worden]

Omschrijving locatie

[Korte omschrijving van de projectlocatie waarbij het aantal locaties, beschikbare werkterrein en overige specifieke locatievoorwaarde worden aangegeven]

Besteksposten binnen overeenkomst

[Een opsomming van de verwachte (sub)hoofdstukken die worden gebruikt binnen de overeenkomst]

Bijkomende werkzaamheden

[Een toelichting op de bijkomende werkzaamheden. Dit betreffen werkzaamheden die niet als zijnde een bestekspost in de raamovereenkomst staan beschreven]

Tekeningen

[Betreft de tekeningen die door het Rijksvastgoedbedrijf op zijn gesteld of die door de aannemer moet worden opgesteld]

Stelposten

[Stelposten opnemen in geval van afvoer- stort- of acceptatiekosten in overleg met de aannemer en Rijksvastgoedbedrijf]

Planning

[De geschatte uitvoeringsperiode wordt op voorhand getoetst op de beschikbaarheid van de projectlocatie en de steiger- en kadeplanning van de gebruiker]

Datum gereed

[Opleverdatum wordt vanuit het Rijksvastgoedbedrijf voorgesteld en in overleg met de aannemer vastgesteld]