Nota van inlichtingen Civieltechnisch onderhoud kunstwerken Voorne aan Zee

Algemeneinformatie

Aanbesteding: Civieltechnisch onderhoud kunstwerken Voorne aan Zee
Aanbestedende Dienst: gemeente Voorne aan Zee

Referentie: -

Toelichting:

Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen zijn de volgende documenten geactualiseerd:
- Prijzenblad (versie 8.2);

- Aanbestedingsleidraad (versie 1.1);

- Concept raamovereenkomst (versie 1.1).

De inschrijvingstermijn is verlengd, waarmee de sluitingsdatum is bepaald op 19 november 2025
tot uiterlijk 13.00 uur.

Vedl succes met uw inschrijving!

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
7 Foto's
Vraag:

Van de |ocatie Rockanje ontbreken foto’s, kunt u deze als nog verstrekken?
Antwoord:

Deze foto's zullen op TenderNed worden geplaatst, gelijktijdig met het
verstrekken van de Nota van Inlichtingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen: P1 Civieltechnisch onderhoud kunstwerken V oorne
aan Zee

Beantwoord op: 7 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Beveiligd prijzenblad
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Vraag:

Het prijzenblad excel is beveiligd, graag ontvangen wij het wachtwoord
hiervan om onze calculatie hierin te kunnen verwerken. Omwille van de
voortgang ontvangen wij deze graag per omgaande.

Antwoord:
Er zal geen onbeveiligd prijzenblad gedeeld worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Civieltechnisch onderhoud kunstwerken Voorne
aan Zee
Beantwoord op: 7 okt 2025
Ref.nr. Onderwerp:
9 Bijlage 10 concept raamovereenkomst
Vraag:

Bij artikel 3 (onder 3.1 en 3.2) staan perioden aangegeven welke niet
overeenkomen met de overige aanbestedingsdocumenten.
Kunt u ons de juiste data aangeven?

Antwoord:

De data uit de overeenkomst zijn juist, maar door gevraagd uitstel wordt ook
deze aangepast. De Overeenkomst gaat in op 5 januari 2026 en wordt
aangegaan voor een vaste periode tot 31 december 2027. Na de vaste periode
heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om de Overeenkomst tweemaal met
€én jaar te verlengen tot respectievelijk 31 december 2028 en 31 december
2029.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Civieltechnisch onderhoud kunstwerken Voorne
aan Zee
Beantwoord op: 7 okt 2025
Ref.nr. Onderwerp:
10 Bijlage 3 Programma van eisen
Vraag:

In het programma van eisen staan diverse overleggen, plannen etc. benoemd
welke wij niet per kunstwerk af kunnen prijzen. Deze overleggen etc. gelden
gedurende de contractduur. Normaliter staan in dit type uitvragen posten
benoemd met vaste kosten per jaar / maand etc. Verzoek dit ook op te nemen
voor deze uitvraag.

Antwoord:

Projectmanagement en overleg zal toegevoegd worden aan het prijzenblad.
Hierbij inbegrepen is het voortgangsoverleg en de voortgangsrapportage
(incl. termijnstaat planning en dergelijke). Aanwezig bij het overleg zijn
werkvoorbereider, projectleider en uitvoerder. Maximaal 4 uur, per rol en
overlegronde, 12 keer per jaar (inclusief maken VGR). Naar rato voortgang
vindt de facturatie plaats. Alle overige bijkomende kosten die voortvioeien
uit het Programma van Eisen dienen verder in de aanbieding van de
Opdrachtnemer te zijn verwerkt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Civieltechnisch onderhoud kunstwerken Voorne
aan Zee
Beantwoord op: 10 okt 2025
Ref.nr. Onderwer p:
11 Concept raamovereenkomst
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Ref.nr.
12

Vraag:

In bijlage 10 wordt gesproken over tactisch- en strategisch overleg met een
verwijzing naar programmavan eisen.

Bij het doornemen van programma van eisen zijn wij bovengenoemd niet
tegengekomen. Kunt u deze alsnog bijvoegen?

Antwoord:
Artikel 5.3 wordt a's volgt aangepast: Opdrachtgever en opdrachtnemer
voeren overleg conform hoofdstuk 4 van het Programma van Eisen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Per celen: P1 Civieltechnisch onderhoud kunstwerken Voorne
aan Zee

Beantwoord op: 7 okt 2025

Onderwerp:

Bijlage 1b Werkbeschrijving

Vraag:

Hoofdstuk 6 Verwijderen kunstwerken.

Graag ontvangen wij tekeningen van de huidige kunstwerken gezien de
genoemde eisen.

Antwoord:

Op dit moment zijn niet van alle kunstwerken tekeningen aanwezig. De
aanwezige tekeningen die wel bij de gemeente bekend zijn zullen na gunning
gedeeld worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
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Ref.nr.
13

Ref.nr.
14

Per celen: P1 Civieltechnisch onderhoud kunstwerken V oorne
aan Zee

Beantwoord op: 7 okt 2025

Onderwerp:

Bijlage 1b Werkbeschrijving

Vraag:

Paragraaf 5.1

Kunstwerk dient 1 op 1 vervangen te worden.

Bij het opstellen van een nieuw ontwerp en tekeningen en berekeningen kan
het zijn dat door de huidige normen de brug niet 1 op 1 vervangen kan
worden maar dat deze, bijvoorbeeld, zwaarder uitgevoerd moet worden.
Mogen wij aannemen dat deze eventuel e extra kosten vergoed worden?

Antwoord:

Onder 5.1 staat: "Onder vervangen kunstwerk wordt qua vormgeving en
materialisatie het 1 op 1 vervangen van het kunstwerk bedoeld". De bepaling
onder paragraaf 5.1 doelt op de esthetische uitstraling van het te vervangen
object. De aannemer dient de objecten te ontwerpen en te realiseren volgens
alle bepalingen in de werkbeschrijving en de vigerende normen, richtlijnen
en wetgeving. Het eventueel zwaarder uitvoeren van de constructie als
gevolg van de aanvullende bepalingen en de vigerende normen, richtlijnen
en wetgeving binnen de esthetische eisen is dus onderdeel van de opdracht
en dient in de prijs te zijn inbegrepen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Per celen: P1 Civieltechnisch onderhoud kunstwerken Voorne
aan Zee

Beantwoord op: 8 okt 2025

Onderwer p:

Bijlage 1b Werkbeschrijving
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Vraag:

Hoofdstuk 5 vervangen kunstwerk.

Graag ontvangen wij meer gegevens (tekeningen, oud bestek, etc.) van de
bruggen welke vervangen gaan worden.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 12. Daarnaast zullen de reeds bekende gegevens van de
bruggen in de binnenstad van Brielle gedeeld worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Civieltechnisch onderhoud kunstwerken Voorne
aan Zee
Beantwoord op: 8 okt 2025
Ref.nr. Onderwerp:
15 Bijlage 1b Werkbeschrijving
Vraag:
Hoofdstuk 4.
Zijn er meer gegevens van de el ektrotechnische installaties en mechanische
install aties?
Antwoord:

De reeds bekende gegevens van de el ektrotechnische en mechanische
installaties zullen na gunning gedeeld worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen: P1 Civieltechnisch onderhoud kunstwerken V oorne
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Ref.nr.
16

Ref.nr.
17

aan Zee

Beantwoord op: 8 okt 2025

Onderwerp:
Bijlage 8.1 Prijzenblad

Vraag:

U stelt dat het maximale percentage AK 9% mag zijn.

Voor dit type werk is dat onsinziens aan de lage kant en kan dit van bedrijf
tot bedrijf ook anderszijn. Verzoek is hier geen maximum aan te geven maar
partijen zelf hier hun percentage aan toe te mogen kennen.

Antwoord:

Het maximum voor AK wordt aangepast en verhoogd naar 10%. Dit is
gewijzigd in het prijzenblad.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Per celen: P1 Civieltechnisch onderhoud kunstwerken V oorne
aan Zee

Beantwoord op: 9 okt 2025

Onderwerp:

Inwerkingstreding

Vraag:

Par 1.6 aanbestedingsleidraad staat 1 december 2025 inwerkingstreding enin
de planning 3.2 staat 1 januari 2026. Gezien de planning van de
aanbestedingsprocedure lijkt 1 januari 2026 juist, kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

De Overeenkomst gaat in op 5 januari 2026 en wordt aangegaan voor een
vaste periode tot 31 december 2027. Na de vaste periode heeft
Opdrachtgever de mogelijkheid om de Overeenkomst tweemaal met één jaar
te verlengen tot respectievelijk 31 december 2028 en 31 december 2029.
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Ref.nr.
18

Ref.nr.
19

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Civieltechnisch onderhoud kunstwerken Voorne
aan Zee

Beantwoord op: 8 okt 2025

Onderwer p:

Bijlage 8.1 Prijzenblad

Vraag:

Maximum tarieven.

U stelt dat bij A en B maximum tarieven gelden echter moet hier wel alles
inzetten zoals UITV / AK / WR.

Onsinziens zijn de maximum tarieven dan, bij enkele posten, te laag.
Verzoek dit zelf in te laten vullen door ON en/of maximum tarief te
verhogen.

Antwoord:
De maximumtarieven onder A zijn verhoogd. De maximumtarieven onder B
zijn marktconform en blijven hiermee ongewijzigd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Per celen: P1 Civieltechnisch onderhoud kunstwerken Voorne
aan Zee

Beantwoord op: 8 okt 2025

Onderwerp:

Technische inspectie
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Vraag:

Bij kunstwerk Nr.1056 Seringbrug staat 8x technische inspectie in het
prijzenblad, gezien de omvang van het kunstwerk en de hoeveelheid bij
vergelijkbare kunstwerken gaan wij ervanuit dat dit 1x moet zijn, kunt u dit
bevestigen?

Antwoord:
Dit moet zijn twee keer. Dit is aangepast in het prijzenblad.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen: P1 Civieltechnisch onderhoud kunstwerken V oorne
aan Zee

Beantwoord op: 8 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 Percentage AK

Vraag:
Een AK-percentage van 9% is niet marktconform. Verzoek om dit op te
hogen.

Antwoord:
Het maximum voor AK wordt aangepast en verhoogd naar 10%. Dit is
gewijzigd in het prijzenblad.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen: P1 Civieltechnisch onderhoud kunstwerken V oorne
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Ref.nr.
21

Ref.nr.
22

aan Zee
Beantwoord op: 9 okt 2025
Onderwerp:
Percentage AK
Vraag:

Wij verzoeken u het AK percentage vrij te laten. 9% isvoor onste laag en
ook in de sector isde AK in het algemeen hoger.

Antwoord:

Het maximum voor AK wordt aangepast en verhoogd naar 10%. Dit is
gewijzigd in het prijzenblad.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Civieltechnisch onderhoud kunstwerken Voorne
aan Zee

Beantwoord op: 9 okt 2025

Onderwerp:

Prijzenblad tabblad algemeen - uurtarieven

Vraag:

De opgegeven maximum uurtarieven zijn voor een deel lager dan onze
kosten. Wij verzoeken u de maximum bedragen te met minimaal 20% te
verhogen. En wilt u dit voor de zekerheid hieraan gerelateerd ook de
maximal e inschrijfsom verhogen.

Antwoord:

Het prijzenblad wordt aangepast. De uurtarieven onder B worden als
marktconform beschouwd. Overige aanpassingen op het prijzenblad hebben
wel geleid tot een aanpassingen van de financiéle bandbreedte voor het
inschrijven op deze aanbesteding. Zie hiervoor de gewijzigde
aanbestedingsleidraad.
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Ref.nr.
23

Ref.nr.
24

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Civieltechnisch onderhoud kunstwerken Voorne
aan Zee

Beantwoord op: 8 okt 2025

Onderwer p:

Planning inschrijving

Vraag:

Gezien de grote hoeveel heid objecten en onze cal cul atiecapaciteit verzoeken
wij u de aanbestedingsdatum met 2 weken te verplaatsen naar 19 november.
Kunt u deze vraag op korte termijn beantwoorden?

Antwoord:
Dit is akkoord. De planning wordt aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Civieltechnisch onderhoud kunstwerken Voorne
aan Zee

Beantwoord op: 7 okt 2025

Onderwerp:

Bridlle. Kw 23 en 24

Vraag:
Bij beide kunstwerken wordt aangegeven inspectie levensduur kunstwerk en
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ook de regel vervangen kunstwerk. Kunnen wij aannemen dat beide regels
“vervangen” gewoon afgeprijsd moeten worden en mocht de brug niet
vervangen worden herstel 0.i.d. anders zal worden verrekend?

Antwoord:

Bij zowel P23 (Catharinabrug) als P24 (Zoutziederstraatbrug) dient eerst een
technische inspectie uitgevoerd te worden om te zien wat de exacte staat van
de brug is en om direct te bepalen welke onderdelen van deze brug nog
hergebruikt kunnen worden. Het iswel een vaststaand gegeven dat deze
beide bruggen aan de hand van de technische inspectie ook in zijn geheel en
/of grotendeels vervangen dienen te worden in de komende 4 jaar. Beide
posten (Technische inspectie en vervangen kunstwerk) dienen dus afgeprijsd
te worden. Bij de afprijzing gaat u uit van volledige vervanging van de brug.
Indien blijkt dat er maar delen van de brug vervangen dienen te worden,
zullen deze werkzaamheden afgerekend worden tegen de vastgestelde
eenheidsprijzen en zal de post vervangen kunstwerk niet opgevoerd worden
in een termijnstaat.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Civieltechnisch onderhoud kunstwerken Voorne
aan Zee

Beantwoord op: 10 okt 2025
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