

Jens creëert ruimte

**Reconstructie Averbodestraat e.o.
en WRM In de Pas te Helden**

Nota van Inlichtingen met besteknummer 250002-2026

Jens creëert ruimte



Reconstructie Averbodestraat e.o. en WRM In de Pas te Helden

Nota van Inlichtingen met besteknummer 250002-2026

Titel: Reconstructie Averbodestraat e.o. en WRM In de Pas
te Helden

Auteur: R. Hoefs
Vrijgave: C. Smets

Projectnr.: HEL-05
Documentnr.: 250002_20260908_CDO_003_v1
Besteknr.: 250002-2026
Opdrachtgever: Gemeente Peel en Maas

Versie: 1.0
Datum: 08-09-2026
Status: Definitief

©Jens januari 2024, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de auteur. (Artikel 16 Auteurswet 1912). Het is de opdrachtgever toegestaan voor intern gebruik kopieën te maken zonder voorafgaande toestemming van de auteur.



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met besteknummer 250002-2026 en projectnummer HEL-05, d.d. 07-08-2026

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

08 Uitvoeringsmethode

1. Het werkt dient uitgevoerd te worden volgens het op te stellen faseringsplan;
2. Per gebied c.q. hoofdfase dient te worden gewerkt in werkvakken, waarbij een werkvak:
 - a. maximaal van kruispunt tot kruispunt mag lopen, en
 - b. een maximale afstand van 100 meter mag bedragen.
3. Voordat het volgende werkvak binnen een hoofdfase wordt opgebroken dient in het voorgaande werkvak binnen diezelfde fase minimaal de funderingslaag gereed te zijn, en in geval van eventuele calamiteiten begaanbaar te zijn;
4. De Averbodestraat dient als laatste fase te worden uitgevoerd;
5. Na het verwijderen van de bestaande verhardingen en funderingslagen binnen een werkvak, wordt door derden een vervolgonderzoek naar OOO uitgevoerd. Afhankelijk van de fasering en de omvang van het 'vrijgekomen' werkvak, dient aannemer rekening te houden met een standstill van één (1) werkdag per fase ten behoeve van dit vervolgonderzoek OOO.

09 Werkzaamheden derden

- 1: Openbare verlichting incl. funderingen leveren, plaatsen en aansluiten door derden.
Exacte locatie lichtmasten in het werk uit te zetten door aannemer van dit bestek.
Minimaal 4 weken voor aanvang werkzaamheden planning afstemmen met SPIE.
- 2: Plaatsen bebording inclusief funderingen leveren en plaatsen door derden.
Exacte locatie bebording in het werk uit te zetten door de aannemer van dit bestek.
Minimaal 4 weken voor aanvang werkzaamheden planning afstemmen met uitvoerende partij.
- 3: Door derden wordt per fase / werkvak vervolgonderzoek naar OOO uitgevoerd. De aannemer dient deze werkzaamheden in de uitvoeringsplanning / faseringsplan op te nemen. De coördinatie inzake het vervolgonderzoek vindt plaats tussen opdrachtgever, OOO-aannemer en de aannemer van dit Werk. De kosten voor de coördinatie dienen in bestekspostnr. 872220 te worden opgenomen.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 01 Tekeningen
- 02 Peilen en hoofdafmetingen
- 03 Kwaliteitsborging
- 04 Bijlagen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
101140							Deze bestekspost is vervallen			
101150							Deze bestekspost is vervallen			
101160							Deze bestekspost is vervallen			
950020							Post is toegevoegd.			
950020	100301						Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen	EUR	7.500,00	V
		5					Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het opstellen van een verkeerstekening en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen welke voortkomen uit het op te stellen verkeersplan volgens bestekspostnr. 101120 en het faseringsplan volgens bestekspostnr. 101130. Tijdelijke verkeersmaatregelen (afzettingen) dienen te voldoen aan de betreffende figuurnummers volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'			

3. BEPALINGEN

01 Algemeen en administratief

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
 - Het aanbrengen/verplaatsen van lichtmasten;
 - Het uitvoeren van het vervolgonderzoek OOO;
 - Bouwwerkzaamheden In de Pas;
 - Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin: verlichting, riolering, bomen, (half)verhardingen, bermen, kabels- en leidingen e.d., in de openbare ruimte;
- 02 De coördinatie van de in lid 01 genoemde in elkander grijpende werken geschiedt door de aannemer van dit bestek. De aannemer is verantwoordelijk voor de afstemming van zijn werkzaamheden op de werkzaamheden van derden.
- 03 Het is de aannemer niet toegestaan op enigerlei wijze gebruik te maken van door derden gestelde constructies, tenzij anders in dit bestek is omschreven.
- 04 De aannemer dient regelmatig een overlegmoment in te plannen met de betrokken partijen voor een zo optimaal mogelijke afstemming van de werkzaamheden en het beperken van stagnatie.
Stagnatiekosten m.b.t. bovengenoemde werkzaamheden van derden zullen niet worden verrekend indien hier geen besteksposten voor zijn opgenomen.
- 05 Binnen de gebieden waar de werkzaamheden uitgevoerd worden kunnen door derden eveneens (onderhouds)werkzaamheden worden uitgevoerd. Mogelijk dat hierdoor de planning van werkzaamheden moet worden gewijzigd of dat werkzaamheden tijdelijk moeten worden opgeschort.
Het wijzigen in de planning of het tijdelijk opschorten van werkzaamheden geeft de aannemer geen recht op verrekening.