TenderNed Nota van inlichtingen

Algemene informatie

Aanbesteding: HVAC en RWA beheer, onderhoud en vervanging
Aanbestedende Dienst: GVB Infra B.V.
Referentie: 2026-45

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Planning
Vraag:

Gezien de relatief korte doorlooptijd van de aanbesteding vragen wij u hierbij de indiendatum van
de inschrijving te verschuiven naar vrijdag 20 november. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:
Wordt woensdag 18 november 12:00 uur

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
3 planning
Vraag:

Gezien de omvang en complexiteit van de uitvraag, waaronder de grote hoeveelheid assetregels
en de omvangrijke kwaliteitsdocumentatie, zijn wij van mening dat de huidige termijn tot de
indieningsdatum van 2 november 2026 onvoldoende ruimte biedt om een kwalitatief
hoogwaardige en zorgvuldig onderbouwde aanbieding op te stellen.

Kan opdrachtgever de indieningsdatum met vier weken verschuiven, zodat marktpartijen in staat
worden gesteld een aanbieding in te dienen die recht doet aan de aard en omvang van de opdracht

Antwoord:
zie antwoord ref: 1
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Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:

4 Contractduur - Aankondiging TenderNed TN-607701/Aanbestedingsleidraad 82.3
/Aanbestedingsleidraad 82.3

Vraag:

Kan GVB bevestigen welke contractduur voor Perceel 1 leidend is? In de aanbestedingsstukken
wordt zowel een basislooptijd van vier (4) jaar met vier (4) verlengingsopties van één jaar als een
basislooptijd van twee (2) jaar met zes (6) verlengingsopties van één jaar genoemd.

Antwoord:
Het betreft hier 4 jaar met 4x één jaar verlengingsoptie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:

5 Contractwaarde - TenderNed-aankondiging: €40.000.000 voor Perceel 1. Aanbestedingsleidraad:
Perceel 1 HVAC €20.466.160. Aanbestedingsleidraad Onderhoud en vervanging HVAC en RWA
versie 1.0.docx

Vraag:
Kan GVB aangeven welke geraamde waarde en welke maximale contractwaarde voor Perceel 1
leidend zijn? In de aankondiging wordt voor Perceel 1 een geraamde waarde van €40.000.000
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genoemd, terwijl in de aanbestedingsleidraad een waarde van €20.466.160 is opgenomen.

Antwoord:

Dat is een omissie in de aankondiging. Perceel 1 heeft een geraamde waarde van 20 miljoen euro
en Perceel 2 heeft ook een geraamde waarde van 20 miljoen euro.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:

6 Detailniveau nulmeting - PvE HVAC §3.1, Topeis 4: binnen drie maanden nulmeting aan de diverse
deelinstallaties. Programma van Eisen HVAC perceel 1 versie 1.0.pdf Bijlage 27a en 27b:
gedetailleerde object-/componentregistratie Perceel 1.

Vraag:

Dient de binnen drie maanden uit te voeren NEN 2767-nulmeting betrekking te hebben op ieder
afzonderlijk geregistreerd component/object uit de objectregistratie, of dient de conditiemeting
plaats te vinden op het niveau van functionele installaties/deelinstallaties?

Antwoord:

"Decompostitieniveau en de daarbij behorende diepgang worden na gunning nader besproken.
In de basis kan worden uitgegaan van een conditiemeting per installatiedeel. De scores van de
afzonderlijke deelcomponenten vormen gezamenlijk €én score voor de installatiegroep. Zo
resulteert de beoordeling van een luchtbehandelingskast, inclusief de beoordeling van de
onderliggende deelcomponenten, in één totaalscore voor de gehele luchtbehandelingskast."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
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P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:

7 Bestaande gebreken bij nulmeting - PvE HVAC 81.3 Programma van Eisen HVAC perceel 1 versie 1.0.
pdf PvE HVAC §3.1, Topeis 4: nulmeting is basis voor MJOP/MJOB en vervolgtoetsing. Bijlage 28 KPI
HVAC
Vraag:

Kan GVB verduidelijken hoe bij de KPI- en resultaatbeoordeling wordt omgegaan met tijdens de
nulmeting vastgelegde bestaande gebreken, achterstallig onderhoud, einde technische
levensduur, ontwerpfouten en overige reeds bij contractaanvang aanwezige technische
tekortkomingen?

Antwoord:

"Deze worden opgenomen in het MJOB en maken vervolgens integraal onderdeel uit van het
vervangingsplan.

Het huidige KPI-document heeft een conceptstatus. Na gunning en uitvoering van de nulmeting
wordt het document in overleg met GVB nader uitgewerkt en definitief vastgesteld."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:

8 Door GVB uitgesteld vervangingsadvies - PvE HVAC 83.1 Topeis 2c/PvE HVAC 83.1 Topeis 4/Bijlage
28 KPI HVAC
Vraag:

Indien Opdrachtnemer op basis van conditie, storingshistorie of risicoanalyse tijdig adviseert een
installatie/component te vervangen of modificeren, maar GVB deze maatregel niet of pas later
opdraagt, wordt daaropvolgende uitval of prestatieverlies dan uitgesloten van de KPI- en
malusbeoordeling voor zover causaal verband bestaat met het eerder gemelde risico?

Antwoord:
"Dit wordt nader uitgewerkt in de definitieve KPI-afspraken.

Indien GVB besluit af te wijken van een door de opdrachtnemer uitgebracht vervangingsadvies,
vindt hierover vooraf overleg plaats. In dat overleg worden de relevante afwegingskaders
vastgelegd, waaronder de gronden voor het al dan niet opvolgen van het advies. Tevens worden
afspraken gemaakt over de gevolgen voor de beschikbaarheid en de eventuele garanties
daaromtrent."
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Ref.nr.

Ref.nr.
10

TN-607701 - 23 okt 2026

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Onderwerp:

Berekeningsniveau beschikbaarheid 99,5% - Bijlage 28 KPI HVAC, KPI Beschikbaarheid: 299,5%.
Aanbestedingsleidraad: beschikbaarheid is kritische prestatie-indicator. Aanbestedingsleidraad
Onderhoud en vervanging HVAC en RWA versie 1.0.docx

Vraag:

Op welk aggregatieniveau wordt de KPI “Beschikbaarheid HVAC-installaties =99,5%" berekend: per
component, per functionele installatie, per installatiegroep, per station/locatie, per lijn of over het
totale Perceel 1?

Antwoord:

Per funcionele installatie, maar dit dient verder vorm te krijgen in de definitieve KPI afspraken
samen tussen GVB en opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Onderwerp:

Temperatuur-KPI en niet-beinvioedbare oorzaken - Bijlage 28 KPI HVAC: KPI temperatuur
technische ruimten. PvE HVAC: HVAC-installaties in technische ruimten en bijbehorende
regeltechniek vallen binnen de contractscope. Programma van Eisen HVAC perceel 1 ve

Vraag:
Hoe wordt de temperatuur-KPI beoordeeld wanneer een overschrijding aantoonbaar wordt

veroorzaakt door omstandigheden buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer, zoals gewijzigde
interne warmtelast, bouwkundige omstandigheden, apparatuur van derden, gewijzigde
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bedrijfsvoering of ontoereikend oorspronkelijk ontwerpvermogen?

Antwoord:
"Dit wordt nader uitgewerkt in de definitieve KPl-afspraken tussen GVB en de opdrachtnemer.

Uitgangspunt daarbij is dat omstandigheden die redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van de
opdrachtnemer liggen, niet aan de opdrachtnemer worden toegerekend."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:

11 Kritische technische ruimten - Bijlage 28 KPI HVAC: KPI kritische HVAC-uitval veiligheidsruimten,
norm 0 incidenten. PvE HVAC: technische ruimten worden gekoeld/geventileerd en centraal
bewaakt. Programma van Eisen HVAC perceel 1 versie 1.0.pdf

Vraag:

Kan GVB een overzicht verstrekken van de technische ruimten en HVAC-installaties die voor de KPI'
s als veiligheidskritisch worden aangemerkt?

Antwoord:

Niet alle onderdelen worden op voorhand als veiligheidskritisch aangemerkt; zij kunnen wel

bedrijfskritisch zijn. De betreffende lijst is momenteel in ontwikkeling en wordt betrokken bij de
nadere uitwerking van de definitieve KPl-afspraken tussen GVB en de opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
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12 Redundantie en noodkoeling - Bijlage 28 KPI HVAC: beschikbaarheids-, temperatuur- en kritische-
uitval-KPI. PvE HVAC: kritische ruimtes en HVAC-scope. Programma van Eisen HVAC perceel 1
versie 1.0.pdf

Vraag:

Voor welke kritische technische ruimten verlangt GVB redundante vaste koelcapaciteit en in welke
situaties wordt tijdelijke/noodkoeling geaccepteerd om aan de beschikbaarheids- en
temperatuurverplichtingen te voldoen?

Antwoord:

Zie de nieuwe bijlage 28. In deze bijlage wordt niet langer gerefereerd aan redundantie van
installaties.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:

13 Toekenning Prio 1, 2 en 3 - Bijlage 26a - Preventief en correctief onderhoud HVAC NZL/Ringlijn,
prioritering storingen. Bijlage 26b - Preventief en correctief onderhoud HVAC Oostlijn/Amsteltram
/l)-tram, prioritering storingen.

Vraag:

Wordt de prioriteit uitsluitend per concrete storingsmelding vastgesteld op basis van de gevolgen
voor veiligheid en beschikbaarheid, of kent GVB vooraf vastgestelde prioriteitsklassen toe aan
bepaalde assets/installaties? Indien een voorafgaande indeling bestaat, kan GVB deze beschikbaar
stellen?

Antwoord:
De prioriteitsklasse wordt per storingsmelding door CAB (schakelwacht) en/of Werkvoorbereiding

vastgesteld. GVB verstrekt deze prioriteitsklasse vervolgens aan de opdrachtnemer bij de melding.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
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6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:

14 Prio 1 responstijd — Bijlage 26a en 26b: responstijd/hersteltijd Prio 1. PvE HVAC: afzonderlijke eis
voor opvolging van meldingen. Programma van Eisen HVAC perceel 1 versie 1.0.pdf

Vraag:
Kan GVB bevestigen dat voor centrale/decentrale koelinstallaties en mechanische ventilatie bij een
Prio 1-storing een responstijd van 2 klokuren en een hersteltijd van 8 klokuren geldt?

Antwoord:
Ja, dit kan GVB bevestigen overeenkomt met bijlage 26 a, b .

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:

15 Eén-uursopvolging versus technische respons — PVE HVAC §3.2, eis 10: binnen één uur toelichten
welke acties worden ondernomen en met welke planning. Programma van Eisen HVAC perceel 1
versie 1.0.pdf Bijlage 26a/26b: afzonderlijke technische responstijden.

Vraag:
Kan GVB bevestigen dat de in het PvE genoemde termijn van één uur uitsluitend betrekking heeft

op de inhoudelijke opvolging richting CAB en/of inspecteur — inclusief te ondernemen acties en
tijdsplanning — en niet op fysieke aanwezigheid op locatie?

Antwoord:
Ja, dit kan GVB bevestigen overeenkomt met eis 10 uit het PVE.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:

16 Definitie herstel / tijdelijk functioneel herstel — PvE HVAC begrippenlijst: functioneel herstel kan
plaatsvinden door middel van een tijdelijke maatregel waarop definitief herstel nog moet volgen.
Programma van Eisen HVAC perceel 1 versie 1.0.pdf Bijlage

Vraag:

Kan GVB bevestigen of aan de maximale hersteltijd is voldaan zodra de vereiste functie
aantoonbaar is hersteld met een veilige tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld tijdelijke/noodkoeling,
waarbij definitief technisch herstel later plaatsvindt? Of moet binnen de genoemde hersteltijd
steeds definitief technisch herstel zijn gerealiseerd?

Antwoord:
Ja, een tijdelijke herstelmaatregel is toegestaan waarna definitief herstel later kan plaats vinden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:

17 Verplichte twee-man-bezetting — Aanleiding schouw: tijdens de schouw is volgens de technische
terugkoppeling aangegeven dat bij bepaalde situaties inzet van twee personen vereist is. Een
algemene verplichting voor alle HVAC-werkzaamheden i

Vraag:
Voor welke locaties, werkzaamheden en/of risicocategorieén is de inzet van minimaal twee

medewerkers verplicht? Geldt dit structureel voor bepaalde technische ruimten of uitsluitend voor
specifieke werkzaamheden/veiligheidssituaties?

Antwoord:
Zie eis 60 uit het PVE "alleen werken is nooit toegestaan".

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:

18 Nachtwerk en effectieve werkvensters — PvE HVAC: werktijden maken onderdeel uit van de
uitvoeringsvoorwaarden. Programma van Eisen HVAC perceel 1 versie 1.0.pdf Overleg/schouw:
rekening houden met spanningsloos werken, nachtwerk en vereiste certificering

Vraag:

Kan GVB aangeven welke werkzaamheden binnen Perceel 1 structureel buiten exploitatietijd
moeten worden uitgevoerd en welke bruto en netto beschikbare werkvensters inschrijver voor
planning en prijsstelling mag hanteren?

Antwoord:

"Ja, GVB kan dit aangeven. Hiervoor wordt verwezen naar de als onderdeel van deze Nota van
Inlichtingen bijgevoegde lijst.

Daarnaast wordt verwezen naar eis 31 van het Programma van Eisen. Voor werkzaamheden die
niet spoorgerelateerd zijn, geldt een netto beschikbare werktijd van 01:00 uur tot 05:00 uur. Voor
spoorgerelateerde werkzaamheden geldt een netto beschikbare werktijd van 02:00 uur tot 04:30
uur."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:

19 Afbakening brandkleppen Perceel 1 / Perceel 2 — PvE HVAC: brandkleppen en volledige meet- en
regeltechnische infrastructuur/Bijlage 27a/27b: brandkleppen geregistreerd onder Perceel 1/PvE
RWA: RWA-besturingsinstallaties, rook-/brandschermen

Vraag:
Kan GVB verduidelijken welke brandkleppen, rookkleppen en bijbehorende besturingen onder
Perceel 1 HVAC vallen en waar exact de functionele en onderhoudstechnische grens ligt met
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Perceel 2 RWA, CBI/BV-ROL en installaties die door derden worden onderhouden?

Antwoord:

"De vraag kan niet eenduidig worden beantwoord voor zover deze ziet op een functionele
afbakening tussen HVAC en RWA. Voor de NZL zijn HVAC- en RWA-installaties functioneel
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een functionele grens tussen beide installaties is daarom niet
definieerbaar.

Voor de onderhoudstechnische afbakening kan wel onderscheid worden gemaakt. De assetlijst
vormt hiervoor het uitgangspunt. In kolom A van de assetlijst is per component aangegeven of dit
onder perceel 1 dan wel perceel 2 valt."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:

20 Onderaannemer meet- en regeltechniek — Aanbestedingsleidraad §3.5.4: beroep op derden en
onderaanneming/UEA Deel Il D/Bijlage 4 Verklaring beroep op derden

Vraag:

Kan GVB bevestigen dat specialistische meet- en regeltechnische werkzaamheden door een
onderaannemer mogen worden uitgevoerd zonder dat dit kwalificeert als een beroep op
draagkracht, mits Inschrijver zelfstandig aan de toepasselijke selectie-eisen voldoet en
eindverantwoordelijk blijft voor de uitvoering?

Antwoord:
Ja, het is toegestaan diensten van derden te betrekken indien de benodigde specialistische kennis

of expertise niet binnen de eigen organisatie van de opdrachtnemer beschikbaar is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026
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Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:

21 OEM:- en specialistische ondersteuning — PvE HVAC: scope omvat onder meer koeling,
warmtepompen, complete regelkasten, software en meet- en regeltechniek/PvE HVAC Topeis 1
/UEA
Vraag:

Kan GVB bevestigen dat Opdrachtnemer voor specialistische chillers, warmtepompen, PLC-/GBS-
systemen en andere fabrikantgebonden systemen OEM- of specialistische partijen mag inzetten,
mits Opdrachtnemer de contractuele responstijden, prestaties en eindverantwoordelijkheid borgt?

Antwoord:

Ja, het is toegestaan diensten van derden te betrekken indien de benodigde specialistische kennis
of expertise niet binnen de eigen organisatie van de opdrachtnemer beschikbaar is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:

22 IFS APl / systeemkoppeling — PvE HVAC 84.3.1: zodra IFS operationeel is moeten genoemde
gegevens rechtstreeks in IFS worden vastgelegd.

Vraag:

Zal GVB voor IFS een API, importinterface of andere geautomatiseerde koppelmogelijkheid
beschikbaar stellen waarmee onderhoudswerkzaamheden, inspectieresultaten, meetwaarden,
bevindingen, storingen, materialen, urenregistraties en rapportages rechtstreeks vanuit het
systeem van Opdrachtnemer kunnen worden aangeleverd?

Antwoord:
"De lijst met gevraagde vastleggingen is leidend.

De wijze van gegevensverwerking, waaronder de toepassing van een importinterface en het al dan
niet gebruiken van een API, is nog niet vastgesteld. GVB beoogt hierover na gunning in overleg met

de opdrachtnemer tot een passende invulling te komen."

Fase:
Inschrijffase
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Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:

23 Voorkomen dubbele registratie — PvE HVAC 84.3.1: registratie in IFS/Concept
Onderhoudsovereenkomst: rapportages moeten in herbruikbaar digitaal formaat worden
aangeleverd zodat GVB deze zonder vertaalslag/Bijlage 11b Concept Onderhoudsovereenkomst,
Vervan

Vraag:

Indien een geautomatiseerde gegevenskoppeling met IFS wordt gerealiseerd, accepteert GVB de
via deze koppeling aangeleverde gegevens als primaire registratie, zodat dezelfde informatie niet
tevens handmatig door Opdrachtnemer in IFS hoeft te worden ingevoerd?

Antwoord:
"De lijst met gevraagde vastleggingen is leidend.

De wijze van gegevensverwerking, waaronder de toepassing van een importinterface en het al dan
niet gebruiken van een API, is nog niet vastgesteld. GVB beoogt hierover na gunning in overleg met
de opdrachtnemer tot een passende invulling te komen."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:

24 100% tijdig preventief onderhoud — Bijlage 28 KPI HVAC: tijdig preventief onderhoud, norm 100%.
PVE HVAC §4.3.3: werkzaamheden moeten vooraf worden aangemeld en mogen niet zonder
schriftelijk akkoord worden gestart. Programma van Eisen HVAC perceel 1 vers

Vraag:
Worden onderhoudsactiviteiten die aantoonbaar niet binnen het geplande venster kunnen worden
uitgevoerd door een oorzaak buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer — bijvoorbeeld
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Ref.nr.
25
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ontbreken van toegang, buitendienststelling, toestemming/goedkeuring door GVB of samenloop
met werkzaamheden van derden — buiten de berekening van de KPI “100% tijdig preventief
onderhoud” gehouden?

Antwoord:

Uitgangspunt is dat externe oorzaken buiten de KPI-beoordeling vallen. De definitieve KPI-
afspraken, waaronder de definitie en afbakening van externe oorzaken, worden nog vastgesteld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Onderwerp:

Malusregeling - financiéle berekeningssystematiek — Bijlage 28 KPI HVAC/Aanbestedingsleidraad
/Concept Onderhoudsovereenkomst RWA als parallel contractmodel//Bijlage 11b Concept

Vraag:

In Bijlage 28 “KPl-afspraken HVAC-installaties (CONCEPT)” wordt bij het niet behalen van een KPI
verwezen naar de mogelijkheid tot toepassing van een malusregeling. Inschrijver heeft in de
verstrekte stukken echter geen volledige financiéle berekeningssystematiek aangetroffen. Kan GVB
de volledige bonus-/malusregeling verstrekken, inclusief de berekeningsgrondslag, bedragen en/of
percentages per afwijking, beoordelingsperiode, eventuele cumulatie van meerdere KPI-
afwijkingen en de maximale malus per maand, kwartaal en contractjaar?

Antwoord:
Dit wordt nader uitgewerkt en vastgelegd in de definitieve KPl-afspraken tussen GVB en de

opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging
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Ref.nr. Onderwerp:

26 Malusregeling - cumulatie met herstel en schadevergoeding — Bijlage 28 KPI HVAC: mogelijkheid
toepassing malus/Concept Onderhoudsovereenkomst RWA: malus laat het recht van GVB op
nakoming, herstel en volledige schadevergoeding onverlet./Bijlage 11b Concep

Vraag:

Kan GVB bevestigen of het niet behalen van één KPI of één gebeurtenis tegelijkertijd kan leiden tot
een financiéle malus, een herstelverplichting en aanvullende schadevergoeding? Indien cumulatie
mogelijk is, kan GVB aangeven welke maximale financiéle exposure per gebeurtenis en per
contractjaar geldt en hoe wordt voorkomen dat één gebeurtenis via meerdere KPI's meervoudig
financieel wordt gesanctioneerd?

Antwoord:
Dit dient verder vorm te krijgen in de definitieve KPI afspraken tussen GVB en opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:

27 Reserveonderdelen — PvE HVAC 84.3: bestaande geselecteerde reservevoorraad moet door
Opdrachtnemer worden gebruikt, bijgehouden en aangevuld. Programma van Eisen HVAC perceel
1/PVE Bijlage 7a, 7b en 7c: reserveonderdelenlijsten Noord/Zuidlijn/Ringlijn/Oos

Vraag:

Welke minimale voorraad kritische reserveonderdelen verwacht GVB dat Opdrachtnemer zelf
beschikbaar houdt, en welke bestaande reserveonderdelen van GVB mogen bij de inrichting van
de storings- en beschikbaarheidsorganisatie als beschikbaar worden beschouwd?

Antwoord:

"GVB beschrijft uitsluitend de aanwezigheid van een geselecteerde voorraad reserveonderdelen,
waarop de inschrijver voor de uitvoering van de overeenkomst een beroep kan doen.

De inschrijver stelt zelf de benodigde lijst met kritische reserveonderdelen op die noodzakelijk is
om aan de KPI's te kunnen voldoen. De inschrijver kan voor de opslag van deze onderdelen
gebruikmaken van door GVB beschikbaar gestelde strategische locaties. De beschikbare
opslagruimte op deze locaties is beperkt. De inschrijver dient er daarom rekening mee te houden
dat slechts een beperkte voorraad op locatie kan worden aangehouden en dat de inschrijver in
hoofdzaak zelf invulling geeft aan de logistieke stroom van reserveonderdelen.”

Fase:
Inschrijffase
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Ref.nr.
28

Ref.nr.
29
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Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Onderwerp:

Periodieke NEN 2767-metingen na nulmeting — PvE HVAC §3.1/Concept
Onderhoudsovereenkomst: periodieke conditierapportage en actualisatie MJOP/MJOB.

Vraag:

Kan GVB bevestigen wie gedurende de contractperiode verantwoordelijk is voor de formele
periodieke NEN 2767-conditiemetingen na de initiéle nulmeting? In het PvE staat dat GVB de
vervolginspecties eenmaal per 3 a 4 jaar zelf uitvoert, terwijl elders periodieke conditierapportage
en actualisatie van het MJOP/MJOB van Opdrachtnemer worden verlangd.

Antwoord:

"De eerste conditiemeting wordt door de opdrachtnemer uitgevoerd. Na drie of vier jaar voert GVB
opnieuw een conditiemeting uit en deelt GVB de resultaten daarvan met de opdrachtnemer.

In de tussenliggende periode actualiseert de opdrachtnemer het MJOB en MJOP overeenkomstig
eis 5 van het Programma van Eisen. Daarbij maakt de opdrachtnemer onder meer gebruik van de
initiéle nulmeting, de meest recent vastgestelde assetconditie, uitgevoerde
onderhoudsactiviteiten, geconstateerde afwijkingen, wijzigingen aan de installaties en overige
relevante ontwikkelingen in de voorafgaande periode."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Onderwerp:

MJOB - maximale afwijking 5% — Aanbestedingsleidraad doelstelling opdracht: voorspelbare MJOB
met maximale afwijking van 5% per jaar/PvE HVAC: jaarlijkse MJOP/MJOB met minimaal vijf jaar
horizon.
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Vraag:

Kan GVB verduidelijken op welke grondslag de genoemde maximale afwijking van 5% ten opzichte
van de MJOB wordt beoordeeld? Worden wijzigingen in areaal, door GVB opgedragen
scopewijzigingen, onverwachte verborgen gebreken, gewijzigde wettelijke eisen en niet door
Opdrachtnemer beinvlioedbare prijs-/marktomstandigheden bij deze beoordeling gecorrigeerd?

Antwoord:

"De norm van 5% betreft de voorspelbaarheid van de meerjarige onderhoudskosten en dient de
kostenbeheersing. Zij wordt per jaar beoordeeld als de afwijking tussen de door GVB vastgestelde
MJOB-basislijn en de werkelijke onderhoudskosten, over gelijkblijvend areaal en gelijkblijvende
scope, en richt zich uitsluitend op het door Opdrachtnemer beinvioedbare deel.

De door de inschrijver genoemde omstandigheden vallen buiten de invloedssfeer van
Opdrachtnemer en worden op de basislijn gecorrigeerd voordat aan de 5% wordt getoetst:
areaalwijzigingen, door GVB opgedragen scopewijzigingen (meer-/minderwerk), onvoorziene
verborgen gebreken, gewijzigde wet- en regelgeving, en niet-beinvioedbare prijs- en
marktomstandigheden (verrekend via de overeengekomen indexering)."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
30 Bijlage 11a Concept OH overeenkomst vervangingsovereenkomst art. 14.1
Vraag:

Omschreven wordt "of andere afdoende zekerheid". Kan hieraan voldaan worden met een
concerngarantie?

Antwoord:
Een concerngarantie voldoet hier ook aan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
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6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
31 Aanbestedingsleidraad art. 2.3.1
Vraag:

Hier wordt een basislooptijd van 4 jaar genoemd met 4 x 1 jaar verlenging. Dit wijkt af van de
basislooptijd van 2 jaar met 6 x een verlenging van 1 jaar zoals omschreven in art 2.5. Wat is van
toepassing?

Antwoord:
zie antwoord ref: 4

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
32 PVE HVAC Perceel 1 artikel 4.3.1
Vraag:

Met de omschrijving bij Notie geeft GVB aan dat na implementatie van IFS als
onderhoudsmanagementsysteem opdrachtnemer alle onderhoudswerkzaamheden,
inspectieresultaten, meetwaarden, bevindingen, storingen, toegepaste materialen, urenregistraties
en onderhoudsrapportages rechtstreeks vast legt in het door opdrachtgever beschikbaar gestelde
IFS systeem. Omdat Opdrachtnemer voor zijn eigen interne processen ook zijn eigen
onderhoudsmanagement systeem dient te vullen betekend sit dat veel werkzaamheden dubbel
worden geregistreerd en uitgevoerd, wat kosten verhogend werkt. Dienen de kosten voor het
uitvoeren van deze werkzaamheden al bij de inschrijving te worden meegenomen of worden deze
vanaf het beschikbaar zijn van IFS separaat vergoed? Vanaf wanneer dient op de omschreven wijze
gewerkt te worden? Staat opdrachtgever open om gezamenlijk te kijken of de processen verder
geautomatiseerd kunnen worden waardoor het dubbel invoeren/verwerken van gegevens (kosten
besparend) wordt voorkomen?

Antwoord:
"De lijst met gevraagde vastleggingen is leidend.
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De wijze van gegevensverwerking, waaronder de toepassing van een importinterface en het al dan
niet gebruiken van een API, is nog niet vastgesteld. GVB beoogt hierover na gunning in overleg met
de opdrachtnemer tot een passende invulling te komen.

De implementatiedatum is nog niet bekend. GVB verwacht dat implementatie uiterlijk eind 2027
kan plaatsvinden."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
33 Bijlage 11a Concept OH overeenkomst artikel 11.2
Vraag:

In dit artikel wordt gesproken over "de daarin opgenomen bonus- en malusregeling". Wij kunnen
niet terugvinden hoe de opgenomen bonus- en malusregeling er uitziet. In welk document is deze
opgenomen?

Antwoord:
Zie de bijlage 28 KPI HVAC en de bijlage 28 KPI RWA

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
34 Bijlage 28 KPI afspraken
Vraag:
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KPI 3 Temperatuurbeheersing technische ruimtes. Voor het monitoren/bewaken dienen de
temperatuurmetingen aangesloten te zijn op het GBS systeem en op afstand gemonitord te
kunnen worden door Opdrachtnemer. Krijgt opdrachtnemer de mogelijkheid om de informatie op
afstand uit te lezen voor het bewaken en sturen op de gestelde KPI eisen? Indien niet het geval is
hoe verwacht GVB dan dat opdrachtnemer de temperaturen bewaakt?

Antwoord:

De nadere invulling van deze KPI wordt in overleg tussen GVB en de opdrachtnemer uitgewerkt en
vastgelegd in de definitieve KPI-afspraken. De afspraken over de ontsluiting van
temperatuurmonitoring vormen daarbij een belangrijk onderdeel.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
35 Bijlage 28 KPI afspraken
Vraag:

KPI 6 Energieprestatie: Is de energiebemetering aangesloten op het aanwezige
gebouwbeheersysteem en op afstand uit te lezen door Opdrachtnemer voor het opstellen van de
kwartaal rapportage?

Dit is nodig om periodiek controles uit te voeren op het energieverbruik om het uiteindelijk als KPI
te kunnen gebruiken.

Indien niet het geval is hoe verwacht GVB dan dat opdrachtnemer de energieprestaties monitord?

Antwoord:
GVB verzoekt de inschrijver de bedoelde KPI nader toe te lichten, aangezien GVB deze KPI niet in

de aanbestedingsstukken kan terugvinden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026
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Ref.nr.
36

Ref.nr.
37
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Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Onderwerp:
Opdrachtomvang

Vraag:

"In de Aanbestedingsleidraad Onderhoud en vervanging HVAC en RWA versie 1.0.docx wordt voor
Perceel 1 HVAC een geraamde waarde genoemd van € 20.466.160 en voor Perceel 2 RWA een
geraamde waarde van € 20.044.624.

In de TN607701 - EF17 Aankondiging van een opdracht - sectorale richtlijn, standaardregeling
20260823223247.pdf wordt voor zowel Perceel 1 als Perceel 2 een geraamde waarde van €
40.000.000 genoemd, waarmee de totale geraamde opdrachtwaarde uitkomt op € 80.000.000.

Kunt u aangeven welke geraamde waarde per perceel leidend is en toelichten hoe het verschil
tussen de bedragen in de aanbestedingsleidraad en de TenderNed-publicatie is ontstaan? Tevens
verzoeken wij u te bevestigen of de in de TenderNed-publicatie vermelde bedragen reeds de
optionele uitbreidingen (waaronder de doortrekking Noord/Zuidlijn richting Schiphol, Sixhaven en
de gelijkrichterstations) bevatten."

Antwoord:
"Zie antwoord op ref.nr. 5

Nee dit bedrag vertegenwoordigd nog geen toekomstige uitbreidingen."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Onderwerp:
Tegenstrijdigheid looptijd overeenkomst

Vraag:

In par. 2.3.1 staat:

basislooptijd 4 jaar + 4 x 1 jaar verlenging = maximaal 8 jaar.

In par. 2.5 staat:

basislooptijd 2 jaar + 6 x 1 jaar verlenging = maximaal 8 jaar.

Dit is tegenstrijdig. In paragraaf 2.3.1 wordt een basislooptijd van 4 jaar genoemd met 4 optionele
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verlengingen van 1 jaar. In paragraaf 2.5 wordt uitgegaan van een basislooptijd van 2 jaar met 6
optionele verlengingen van 1 jaar. Kunt u bevestigen welke contractduur van toepassing is voor
Perceel 1 HVAC?

Antwoord:
Zie antwoord op ref.nr. 31

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
38 Nulmeting versus bestaande assetinformatie
Vraag:

Voor SC 1.1 en SC 3.2 wordt verwacht dat de inschrijver de resultaten van een nulmeting vertaalt
naar het onderhoudsplan en dat binnen 3 maanden een baseline-meting wordt uitgevoerd. De
omvang en kwaliteit van de huidige assetdata zijn echter onbekend Kan GVB inzicht geven in de
huidige kwaliteit, volledigheid en actualiteit van de assetregistratie voor de HVAC-installaties,
inclusief beschikbare NEN 2767-gegevens, MJOP-informatie en storingshistorie?"

Antwoord:

"Hierbij wordt opgemerkt dat het verdere decompositieniveau, zoals opgenomen in de betreffende
eis van het Programma van Eisen, na gunning in overleg met GVB wordt vastgesteld ten behoeve
van de uitvoering van de nulmeting.

GVB beschikt in bepaalde mate over gegevens met betrekking tot de conditie van de installaties.
Deze gegevens zijn echter niet volledig actueel, aangezien de laatste conditiemeting circa drie jaar
geleden is uitgevoerd. De meest recent beschikbare gegevens kunnen na gunning met de
opdrachtnemer worden gedeeld."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
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6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
39 GVB-referentiecasus duurzaamheid is niet ingevuld
Vraag:

Bij SC 3.1 zijn niet ingevuld

onderhoudsbezoeken: [...]

aantal locaties: [...]

aantal voertuigen: [...]

kilometers: [...]

materiaalstromen: [...]

Zonder deze gegevens is het criterium niet objectief te beantwoorden. In SC 3.1 zijn de
uitgangsgegevens van de GVB-referentiecasus nog niet ingevuld. Kunt u deze gegevens alsnog
verstrekken zodat alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten kunnen hanteren voor het bepalen van
CO,-reductiemaatregelen?”

Antwoord:

"Aantal locaties: 65 (39 metrostations, 24 infra-bijgebouwen, 2 tramhaltes).
Onderhoudsbezoeken: circa 195 preventief per jaar (65 locaties x gemiddeld 3; 2-4 naar
installatietype), vermeerderd met circa 50 correctieve bezoeken.

Wagenpark (rekenaanname): circa 2 a 3 servicevoertuigen, samen circa 15.000 km per jaar.
Materiaalstroom (rekenaanname): circa 1.000 luchtfilters en circa 1.500 kg overige materialen per
jaar."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
40 Definitie locatiegroepen SC 2.1
Vraag:

Voor SC 2.1 moet bezetting per locatiegroep worden beschreven, maar de locatiegroepen zelf zijn
nergens gedefinieerd Kunt u aangeven welke locatiegroepen GVB onderscheidt voor Perceel 1
HVAC zodat inschrijvers hun personele bezetting en storingsorganisatie hierop kunnen
afstemmen?"

Antwoord:
Met een locatiegroep worden objecten bedoeld met vergelijkbare installaties waarvoor dezelfde
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certificeringseisen voor de monteur gelden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
41 Responstijden versus verificatie-eis
Vraag:

Minimumeis serviceapparaat vereist aanwezigheid binnen 2 uur bij kritische storingen, terwijl SC
2.2 een veel scherpere staffel hanteert met bijvoorbeeld 30 minuten voor een maximale score. Kan
GVB verduidelijken of de in SC 2.2 genoemde responstijden betrekking hebben op telefonische
opvolging, vertrek van de monteur of fysieke aanwezigheid op locatie?"

Antwoord:

"Onder responstijd wordt in SC 2.2 verstaan de reactie-/opvolgingstijd: de tijd tussen registratie
van de storingsmelding en de opvolging en inzet vanuit de consignatie-/piketdienst, met
terugkoppeling richting CAB, inspecteur en/of WVB, overeenkomstig eis 10 van het PVE.

SC 2.2 beoordeelt uitsluitend meerwaarde op deze reactie-/opvolgingstijd. "

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
42 Scope Meet- en Regeltechniek
Vraag:

De HVAC-scope bevat zowel HVAC-installaties als software en meet- en regeltechniek (bijvoorbeeld
PRIVA). Het is niet duidelijk of alle softwarelicenties, engineering en softwareaanpassingen
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onderdeel van de onderhoudsovereenkomst zijn Kunt u specificeren welke werkzaamheden aan
de meet- en regeltechnieksoftware (zoals PRIVA), inclusief licenties, updates en functionele
wijzigingen, binnen de scope van Perceel 1 HVAC vallen?"

Antwoord:

"GVB verwacht dat de opdrachtnemer het onderhoud uitvoert overeenkomstig de voorschriften
van de betreffende fabrikant(en) en de eisen die aan een professioneel handelende
onderhoudspartij mogen worden gesteld.

Hieronder vallen in ieder geval jaarlijkse inspecties van regelkasten, controle van elektrische
verbindingen, het signaleren en rapporteren van afwijkingen aan componenten, zoals relais en
sensoren, controle van kastvoorzieningen en functionele controles van de regeltechnische
installatie. Filters van kastventilatie dienen tijdig te worden vervangen. PLC's dienen
overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant te worden onderhouden.

Softwarematige wijzigingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door partijen die beschikken
over de daarvoor benodigde bevoegdheden, licenties en autorisaties."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
43 Verwijzing naar verklaring
Vraag:

"Vraag 7 In de verklaring staat:

""zoals gesteld onder [verwijzing invoegen] in de [aanbestedings/selectieleidraad]""

Deze verwijzing is niet ingevuld In Bijlage 7 is de verwijzing naar de betreffende paragraaf in de
aanbestedingsleidraad niet ingevuld. Kunt u bevestigen naar welke paragraaf wordt verwezen en
een gecorrigeerde versie van Bijlage 7 beschikbaar stellen?"

Antwoord:
Verwezen wordt naar paragraaf 4.2.2, subparagraaf F.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

TN-607701 - 23 okt 2026 Pagina 25 van 60

M Rijksoverheid




TenderNed Nota van inlichtingen

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
44 Wanneer overzicht personeel aanleveren?
Vraag:

De tekst vermeldt dat na gunning binnen zeven kalenderdagen een overzicht beschikbaar moet
zijn, terwijl de leidraad spreekt over verstrekking binnen zeven dagen na een verzoek van GVB. Dit
kan verschillend worden geinterpreteerd. Kunt u bevestigen dat het personeelsoverzicht
uitsluitend hoeft te worden verstrekt na een schriftelijk verzoek van GVB en niet automatisch
binnen zeven kalenderdagen na voorlopige gunning?"

Antwoord:

GVB verzoekt de voorlopig gegunde inschrijver bij de voorlopige gunning schriftelijk om de
betreffende informatie. De voorlopig gegunde inschrijver dient deze informatie binnen zeven
kalenderdagen na ontvangst van het verzoek te verstrekken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
45 Mag personeel tijdens contract worden vervangen?
Vraag:

Bij HVAC-projecten is personeelsverloop normaal. De verklaring lijkt te suggereren dat specifieke
medewerkers worden opgegeven. Kunt u bevestigen dat de in Bijlage 7 genoemde medewerkers
gedurende de contractperiode mogen worden vervangen door gelijkwaardig gekwalificeerd
personeel, mits blijvend aan de gestelde beroepskwalificaties wordt voldaan?"

Antwoord:

"GVB kan hiermee instemmen, mits passend en voldoende gekwalificeerd personeel wordt ingezet
dat aantoonbaar bekend is met de betreffende GVB-locaties en werkomgeving.

De uitvoering van de werkzaamheden mag niet leiden tot hinder, verstoringen of aanvullende inzet
van personeel of middelen van GVB. De opdrachtnemer dient eventuele benodigde ondersteuning
volledig zelf te organiseren en te leveren. De continuiteit van de bedrijfsvoering van GVB dient
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Ref.nr.
46
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daarbij gewaarborgd te blijven."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Onderwerp:
Welke kwalificaties moeten worden aangetoond?

Vraag:

Voor Perceel 1 HVAC gelden volgens de leidraad onder meer:

VCA/VOL-VCA

F-gassen certificering

NEN 3140 kwalificatie.

In Bijlage 7 wordt echter niet aangegeven welke certificaten en opleidingsbewijzen minimaal
moeten worden opgenomen. Kunt u aangeven welke beroepskwalificaties minimaal per functie in
het overzicht van Bijlage 7 dienen te worden opgenomen en of kopieén van certificaten onderdeel
uitmaken van de verificatie?"

Antwoord:

"GVB schrijft geen limitatieve set van beroepskwalificaties per functie voor. De inschrijver dient in
bijlage 7 aan te tonen dat de aangeboden medewerkers beschikken over alle voor de betreffende
functie vereiste wettelijke, vaktechnische en contractueel voorgeschreven kwalificaties. Hieronder
vallen, voor zover relevant voor de uit te voeren werkzaamheden, ook de in de
aanbestedingsstukken genoemde certificeringen.

Kopieén van certificaten en opleidingsbewijzen hoeven niet bij inschrijving te worden overgelegd.
GVB kan deze documenten echter op ieder moment opvragen ter verificatie van de inschrijving
dan wel gedurende de uitvoering van de overeenkomst."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
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P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
47 Persoonsnamen of functieprofielen?
Vraag:

Het formulier vraagt om namen van medewerkers. Tijdens de verificatiefase zijn functies vaak al
bekend, maar individuele personeelsplanning nog niet volledig definitief. Dienen in Bijlage 7
daadwerkelijk individuele medewerkers met naam te worden opgegeven of volstaat een overzicht
van de beschikbare functieprofielen en kwalificatieniveaus die voor de opdracht worden ingezet?"

Antwoord:

"Voor de verificatiefase volstaat een overzicht van de beschikbare functieprofielen, competenties
en kwalificatieniveaus van het in te zetten team, mits daarmee objectief wordt aangetoond dat aan
de gestelde geschiktheidseisen wordt voldaan.

De definitieve opgave van de individuele namen en de bijbehorende bewijsstukken, zoals
screeningsverklaringen, verklaringen omtrent het gedrag en diploma'’s, dient uiterlijk bij de
definitieve contractvorming dan wel bij aanvang van de uitvoering te worden verstrekt."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
48 Informatie per installatie
Vraag:

Opdrachtnemer maakt bij aanvang van werkzaamheden een back-up van de software van elke
besturingskast dan wel installatie. En dient deze beschikbaar en in handen te stellen aan
Opdrachtgever. Kunt u een actueel en volledig overzicht verstrekken van alle installaties,
besturingskasten en bijbehorende ruimtenummers waarvoor bij aanvang van de werkzaamheden
een softwareback-up dient te worden gemaakt? Tevens verzoeken wij u te verduidelijken wie
verantwoordelijk is voor de risico's en eventuele kosten van softwareherstel indien een vereiste
back-up voorafgaand aan de werkzaamheden ontbreekt, niet beschikbaar is of niet bruikbaar blijkt
te zijn.

Antwoord:

"Bijlagen 27a en 27b zijn nader verduidelijkt. De inschrijver kan hierin per regelkast zien onder
welk perceel deze valt en wat het bijbehorende ruimtenummer is. Van iedere in bijlage 27a en 27b

opgenomen regelkast dient een back-up te worden gemaakt.

GVB blijft verantwoordelijk voor de installatie en de bijbehorende onderliggende software. De
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Ref.nr.
49
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opdrachtnemer dient voorafgaand aan werkzaamheden een back-up van de software te maken.
Indien een back-up, ondanks zorgvuldig handelen van de opdrachtnemer, ontbreekt, niet
beschikbaar is of niet bruikbaar blijkt, vindt herstel plaats in overleg met GVB. De opdrachtnemer
is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aantoonbaar verwijtbaar handelen of
nalaten."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Onderwerp:
resultaten nulmeting

Vraag:

Deze nulmeting vormt de

basis voor het opstellen van een MJOP en MJOB en geldt als uitgangspunt voor de door

GVB uit te voeren vervolgmetingen en de toetsing van het overeengekomen

conditieniveau Kunt u bevestigen dat, indien uit de nulmeting blijkt dat andere
onderhoudsfrequenties noodzakelijk zijn dan waarvan bij de inschrijving is uitgegaan, de hieruit
voortvloeiende wijziging in werkzaamheden, capaciteit en kosten wordt beschouwd als een
contractwijziging en derhalve aanleiding geeft tot een passende financiéle verrekening?"

Antwoord:
De onderhoudsfrequentie kan uitsluitend in onderling overleg en met wederzijds goedvinden

worden aangepast. Daarbij worden tevens afspraken gemaakt over de eventuele daarmee
samenhangende financiéle consequenties.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Pagina 29 van 60

M Rijksoverheid




TenderNed

Nota van inlichtingen

Ref.nr.
50

Ref.nr.
51
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Onderwerp:
7 kalenderdagen na Uitvoeringsdatum

Vraag:

Opdrachtnemer zal de werkelijke uitvoeringsdatum niet meer dan zeven (7)

kalenderdagen vroeg of laat laten plaatsvinden ten opzichte van het jaarplan. Dit dient

altijd afgestemd te zijn met de Werkvoorbereider van GVB. Kunt u, gezien de omvang van de
overeenkomst en het grote aantal te onderhouden installaties, de toegestane afwijking van zeven
(7) kalenderdagen ten opzichte van het jaarplan verruimen naar veertien (14) kalenderdagen,
zodat werkzaamheden efficiént kunnen worden gepland en gecombineerd zonder afbreuk te doen
aan de continuiteit en kwaliteit van het onderhoud?"

Antwoord:

"GVB handhaaft als uitgangspunt een bandbreedte van zeven kalenderdagen voor tot zeven
kalenderdagen na de overeengekomen onderhoudsdatum. Dit betreft een totale bandbreedte van
veertien kalenderdagen.

In de uitvoering kan hiervan, in overleg met en na goedkeuring door de Werkvoorbereider, worden
afgeweken. Deze afwijkingsmogelijkheid biedt, indien de omstandigheden daartoe aanleiding
geven, ruimte om de termijn uit te breiden tot de door de inschrijver voorgestelde veertien
kalenderdagen."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Onderwerp:
IFS onderhoudsmanagementprogramma

Vraag:

GVB implementeert momenteel IFS als onderhoudsmanagementprogramma. Zodra GVB gesteld
staat dient opdrachtnemer alle onderhoudswerkzaamheden, inspectieresultaten, meetwaarden,
bevindingen, storingen, toegepaste materialen, urenregistraties en onderhoudsrapportages
rechtstreeks vast te leggen in het door opdrachtgever beschikbaar gestelde
onderhoudsmanagementsysteem IFS.

Kunt u aangeven op welke wijze medewerkers van opdrachtnemer worden opgeleid, begeleid en
ondersteund bij het gebruik van het onderhoudsmanagementsysteem IFS na ingebruikname
daarvan? Tevens verzoeken wij u te bevestigen dat de benodigde systeemtraining,
gebruikersinstructie en ondersteuning door opdrachtgever worden verzorgd en geen onderdeel
vormen van de inschrijfsom."

Antwoord:
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"Op dit moment staat GVB nog niet gesteld, en kan er geen volledige uitspraak worden gedaan
over de invulling van training en educatie omtrent IFS. Visie vanuit GVB is dat inschrijver de
gevraagde data te allen tijden regisitreerd bij ingangsdatum contract. Zodra GVB wel gesteld staat
zal in samenspraak met inschrijver gekeken worden naar import mogelijkheden van deze data
binnen IFS, danwel het verstrekken van een omgeving waarin inschrijver de data direct kan
ingeven. Ook kan de oplossing worden gezocht in een API die de data van inschrijver doorzet naar
IFS. Kosten van bovengenoemde vallen binnen deze inschrijving.

GVB verzorgt bij ingebruikname van IFS een initiéle gebruikersinstructie. Het opleiden, begeleiden
en ondersteunen van medewerkers, alsmede de borging van kennis bij personele wisselingen,
behoort tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Eventuele hieruit voortvloeiende
kosten dienen te zijn opgenomen in de inschrijfsom en komen niet voor aanvullende vergoeding
door GVB in aanmerking."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
52 Foutieve einddatum contract
Vraag:

Artikel 2.1 vermeldt:

Overeenkomst wordt aangegaan voor twee jaar, ingangsdatum 1 januari 2027 en eindigt op 31
december 2038.

Dat is onmogelijk; twee jaar vanaf 1 januari 2027 eindigt op 31 december 2028. In artikel 2.1 wordt
vermeld dat de overeenkomst wordt aangegaan voor twee jaar vanaf 1 januari 2027, maar
tegelijkertijd dat deze eindigt op 31 december 2038. Kunt u bevestigen dat sprake is van een
verschrijving en aangeven welke einddatum correct is?"

Antwoord:
Dat is een verschrijving, de overeenkomst eindigt op 31 december 2028.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
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6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
53 Tegenstrijdigheid contractduur
Vraag:

In de overeenkomst staat:

twee jaar + zes verlengingen van één jaar = acht jaar.

Dit wijkt af van de aanbestedingsleidraad waarin ook een variant voorkomt van vier jaar plus vier
verlengingen. Kunt u bevestigen welke contractstructuur leidend is voor Perceel 1 HVAC en
verzoeken wij u de overeenkomst en aanbestedingsleidraad hierop in overeenstemming te
brengen?"

Antwoord:
Zie antwoord op ref.nr. 31

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
54 KPI-document ontbreekt

Vraag:

De overeenkomst verwijst meerdere malen naar:

KPI-bijlage

bonus-/malusregeling

SLA

Bijlage 28

Maar in de overeenkomst zelf ontbreekt de feitelijke KPI-set. Kunt u de definitieve KPI-set,
bijbehorende definities, meetmethodiek, bonus-/malusregeling en de genoemde Bijlage 28
beschikbaar stellen zodat inschrijvers de contractuele risico’s kunnen beoordelen?"

Antwoord:
De voorlopige versie van bijlage 28 (KPI-afspraken) wordt bij de deze Nota van Inlichtingen

verstrekt. Na gunning wordt het document in overleg tussen GVB en de opdrachtnemer definitief
vastgesteld en aan de overeenkomst toegevoegd.

Fase:
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Ref.nr.
56
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Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Onderwerp:
Exitplan

Vraag:

Exitplan zes maanden voor contracteinde

De opdrachtnemer moet uiterlijk zes maanden vé6r einde contract een exitplan aanbieden. Bij
jaarlijkse verlengingen is dat lastig uitvoerbaar. Hoe verhoudt de verplichting om uiterlijk zes
maanden voor contracteinde een exitplan aan te leveren zich tot de contractuele
verlengingsopties, waarbij mogelijk nog geen duidelijkheid bestaat over voortzetting van de
overeenkomst?"

Antwoord:

"De termijn van zes maanden is gekoppeld aan het daadwerkelijke einde van de overeenkomst en
niet aan iedere afzonderlijke verlengingsoptie. Zolang de overeenkomst wordt verlengd en
voortduurt, is de verplichting tot het opstellen van een exitplan niet van toepassing.

Deze verplichting ontstaat zodra vaststaat dat de overeenkomst eindigt, namelijk wanneer GVB
besluit de overeenkomst niet te verlengen of wanneer de maximale looptijd van de overeenkomst
wordt bereikt. GVB stelt de opdrachtnemer tijdig in kennis van een besluit tot niet-verlenging,
zodat de opdrachtnemer de termijn van zes maanden in acht kan nemen. Indien GVB de
opdrachtnemer later informeert, wordt de termijn in redelijkheid naar rato aangepast.”

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Onderwerp:
Nulmeting en onderhoudsplan
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Vraag:

De overeenkomst verplicht:

nulmeting NEN 2767;

onderhoudsplan binnen twee maanden;

vertaling naar MJOB/MJOP.

De omvang van de assets en aanwezige data zijn onbekend. Kunt u aangeven hoeveel HVAC-assets
binnen de scope vallen en welke actuele assetdata, storingshistorie, tekeningen en NEN 2767-
conditiemetingen bij contractstart beschikbaar worden gesteld?"

Antwoord:

"Na gunning kunnen de beschikbare huidige conditiemetingen met de opdrachtnemer worden
gedeeld. Deze metingen zijn niet leidend voor de door de opdrachtnemer uit te voeren nieuwe
conditiemetingen, aangezien zij mogelijk niet actueel zijn.

De beschikbare tekeningen worden na gunning aan de opdrachtnemer ter beschikking gesteld.
Indien daarvoor voorafgaand aan gunning een concrete noodzaak bestaat, kunnen tekeningen op
specifiek verzoek eerder beschikbaar worden gesteld."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
57 Rapportages ""zonder vertaalslag""
Vraag:

Er wordt geéist dat data direct in GVB-systemen verwerkt kan worden zonder vertaalslag. Het
benodigde formaat wordt echter niet benoemd Kunt u specificeren welke assetmanagement- en
beheersystemen GVB gebruikt en in welke bestandsformaten, datastructuren en interfaces
rapportages en assetinformatie moeten worden aangeleverd?"

Antwoord:
"GVB gebruikt Microsoft-software, waaronder Excel. De gegevensaanlevering dient tevens aan te
sluiten op IFS Asset Lifecycle Management.

De lijst met gevraagde vastleggingen is leidend. Bestandsformaten, datastructuren en interfaces
worden na gunning in overleg met de opdrachtnemer nader vastgesteld, waarbij import,

rechtstreekse invoer en een API-koppeling als mogelijkheden worden beschouwd.

Met ‘zonder vertaalslag’ wordt bedoeld dat GVB de gegevens volgens de afgesproken
aanleverspecificaties kan verwerken zonder inhoudelijke herstructurering of handmatige
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omzetting."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
58 Verhoging verzekeringssom
Vraag:

Artikel 13.2 bepaalt dat voor start wordt bekeken of aanvullende dekking nodig is. Hierdoor is het
risico voor inschrijvers niet bepaalbaar Kunt u vooraf aangeven welke minimale verzekerde
bedragen en aanvullende dekkingen GVB voor deze overeenkomst verlangt, zodat inschrijvers de
hieraan verbonden kosten kunnen meenemen in hun aanbieding?"

Antwoord:

"GVB verlangt gedurende de looptijd ten minste de volgende verzekeringen en dekkingen, die de
Inschrijver in zijn aanbieding kan meenemen:

bedrijfs-/beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van ten minste € 2.500.000 per
gebeurtenis en € 5.000.000 per jaar;

De in artikel 13.2 bedoelde toets véor start ziet uitsluitend op de vraag of voor een concrete
opdracht projectspecifieke aanvullende dekking nodig is; deze toets verlaagt de hiervoor

genoemde minima niet. Aanvullende dekking wordt, indien aan de orde, in overleg en tijdig voor
aanvang vastgesteld, zodat de kosten kenbaar zijn."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

TN-607701 - 23 okt 2026 Pagina 35 van 60

M Rijksoverheid




TenderNed Nota van inlichtingen

Ref.nr. Onderwerp:
59 Bankgarantie
Vraag:

GVB mag een zekerheid verlangen van 5% van de jaarwaarde, maar vermeldt niet wanneer en
onder welke voorwaarden. Onder welke omstandigheden zal GVB gebruikmaken van haar recht
om zekerheid te verlangen conform artikel 14 en op welk moment gedurende de contractduur kan
deze verplichting worden opgelegd?"

Antwoord:

Zekerheidstelling is een recht van GVB, geen standaardverplichting. GVB bepaalt per Nadere
Overeenkomst of zij een zekerheid van 5% verlangt; dit wordt bij het plaatsen van de betreffende
opdracht vastgesteld en in de Nadere Overeenkomst vastgelegd. De afweging vindt plaats aan de
hand van onder meer de omvang en het risicoprofiel van de opdracht. GVB verbindt zich in dit
stadium niet aan vaste voorwaarden of een vast moment; de bepaling blijft ongewijzigd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
60 Wijziging zeggenschap >10%
Vraag:

Een wijziging van de zeggenschap van meer dan 10% geldt als significant en kan aanleiding zijn
voor ontbinding. Dit is uitzonderlijk streng voor grotere ondernemingen en concerns Kunt u
toelichten waarom iedere wijziging van meer dan 10% in de zeggenschapsstructuur als significant
wordt beschouwd en onder welke omstandigheden dit daadwerkelijk tot ontbinding van de
overeenkomst kan leiden"

Antwoord:

"De 10%-drempel (artikel 7 onder b en de meldingsplicht in artikel 9) is een meldings- en
signaleringsdrempel, geen automatische ontbindingsgrond. De reden is dat de Opdracht is gegund
op de geschiktheid, betrouwbaarheid en certificeringen van de Inschrijver; een
zeggenschapswijziging kan de uitvoerende partij materieel een andere maken (vgl. artikel 2.163g
Aw 2012, wezenlijke wijziging).

Ontbinding is een bevoegdheid van GVB en wordt uitgeoefend met inachtneming van artikel 6:265
BW. Zij is alleen aan de orde als de wijziging, gelet op aard en gevolgen, ontbinding rechtvaardigt
— met name wanneer de uiteindelijke zeggenschap (control), de geschiktheid, de integriteit, de
continuiteit of de vereiste certificering wordt geraakt. Een interne herstructurering binnen
hetzelfde concern die de uiteindelijke zeggenschap en de geschiktheid ongemoeid laat, leidt in de
regel niet tot ontbinding.
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Ter verduidelijking bevestigt GVB dat de meldingsplicht geldt bij elke wijziging groter dan 10%, en
dat de ontbindingsgrond uitsluitend ziet op een wijziging die de uiteindelijke zeggenschap over
Leverancier betreft dan wel diens geschiktheid, integriteit of continuiteit raakt."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
61 Geen minimumafname
Vraag:

Artikel 1.3 bepaalt dat GVB geen enkele minimale afnameverplichting heeft. Tegelijkertijd wordt
wel een langdurige beschikbaarheid van leveranciercapaciteit verwacht. Kan GVB een indicatie
verstrekken van de verwachte jaarlijkse vervangingsomvang en investeringsbudgetten per
contractjaar zodat inschrijvers de benodigde capaciteit realistisch kunnen begroten?"

Antwoord:

Voor perceel 1 (HVAC) bedraagt het geraamde budget voor jaarlijks preventief onderhoud €
1.300.000. Voor correctief onderhoud en werkzaamheden die voortvloeien uit het MJOB bedraagt
het gemiddelde geraamde budget € 650.000 per jaar. Het totale gemiddelde geraamde budget
voor perceel 1 bedraagt daarmee € 1.950.000 per jaar."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
62 Marktconformiteitstoets onderaannemers
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Ref.nr.
63
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Vraag:

GVB kan volgens artikel 4.5 achteraf bepalen dat een onderaannemersprijs niet marktconform is.
De beoordelingsmethode ontbreekt echter. Kunt u nader omschrijven op basis van welke
objectieve criteria, benchmarks en beoordelingsmethodiek GVB beoordeelt of een netto-
inkoopprijs marktconform is?"

Antwoord:

"GVB toetst de marktconformiteit van een netto-inkoopprijs (steekproefsgewijs en/ of uitsluitend
bij gerede twijfel) op basis van objectieve en controleerbare maatstaven. Daarbij vergelijkt GVB de
opgegeven prijs met:

Actuele offertes voor gelijkwaardige werkzaamheden onder vergelijkbare condities bij ten minste
twee andere marktpartijen, dan wel

Onafhankelijke, openbare kengetallen en indices (zoals relevante cao-tarieven of
brancherichtlijnen).

Een prijs wordt geacht marktconform te zijn indien deze binnen een bandbreedte van 10% ten
opzichte van deze referentie valt.

Indien een prijs buiten deze bandbreedte valt, treedt GVB eerst in overleg en krijgt de
opdrachtnemer de gelegenheid de calculatie schriftelijk toe te lichten (hoor en wederhoor)
alvorens GVB een gemotiveerd definitief oordeel velt."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Onderwerp:
Openboekverplichting

Vraag:

Artikel 4.5 en 4.6 verplichten tot overlegging van offertes, facturen en volledige
kostentransparantie. Onduidelijk is hoe vertrouwelijkheid van leveranciersgegevens wordt
geborgd. Op welke wijze waarborgt GVB de vertrouwelijkheid van door leverancier verstrekte
offertes, inkoopprijzen en andere commercieel gevoelige informatie van onderaannemers en
leveranciers?"

Antwoord:

GVB behandelt alle in het kader van artikel 4.5 en 4.6 verstrekte gegevens als vertrouwelijk en
gebruikt deze uitsluitend voor de controle van kostentransparantie. Toegang is beperkt tot
medewerkers en ingeschakelde deskundigen die gebonden zijn aan geheimhouding. De gegevens
worden beveiligd opgeslagen, niet gedeeld met andere marktpartijen en na afloop van de
overeenkomst en de bewaartermijn vernietigd.
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Ref.nr.
64

Ref.nr.
65
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Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Onderwerp:
Toevoegen nieuwe eenheidsprijzen

Vraag:

Artikel 4.6 bepaalt dat op basis van werkelijke kosten nieuwe vaste eenheidsprijzen aan het
prijzenblad kunnen worden toegevoegd. De procedure hiervoor ontbreekt. Kunt u toelichten op
welke wijze nieuwe eenheidsprijzen worden vastgesteld, goedgekeurd en toegevoegd aan het

prijzenblad gedurende de contractperiode?”

Antwoord:

"Nieuwe eenheidsprijzen worden uitsluitend toegevoegd voor werkzaamheden die binnen de
opdracht vallen en waarvoor het prijzenblad geen passende prijs bevat. De opdrachtnemer dient
voorafgaand aan de uitvoering een schriftelijk voorstel in, met een prijsopbouw op basis van

werkelijke kosten en bijbehorende onderbouwing.

Overeenkomstig eis 100 van het Programma van Eisen verloopt iedere substantiéle wijziging via

het VTW-proces."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Onderwerp:
Garantieperiode niet ingevuld

Vraag:
In artikel 10.4 staat:

M Rijksoverheid
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nn n

garantietermijn eindigt [aantal] jaar na levering"".
Hier ontbreekt een essentieel contractonderdeel. In artikel 10.4 is de garantietermijn niet ingevuld.
Kunt u bevestigen welke garantietermijn van toepassing is op vervangen HVAC-installaties en
componenten?"

Antwoord:

GVB kan de garantietermijn op dit moment nog niet aangeven, aangezien deze afhankelijk is van
de te vervangen installatie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
66 UAV 2012 versus Algemene Inkoopvoorwaarden
Vraag:

De raamovereenkomst verklaart zowel de UAV 2012 als de Algemene Inkoopvoorwaarden van
toepassing. De exacte rangorde en afwijkingen zijn echter niet volledig uitgewerkt. Kunt u een
overzicht verstrekken van de specifieke afwijkingen op de UAV 2012 en bevestigen welke
bepalingen prevaleren bij strijdigheid tussen de UAV 2012 en de Algemene Inkoopvoorwaarden
GvB?"

Antwoord:
De verhouding tussen de UAV 2012 en de Algemene Inkoopvoorwaarden GVB is geregeld in het
artikel "Overige Voorwaarden" van de Raamovereenkomst en in de considerans. Ter

verduidelijking bevestigt GVB het volgende; de Raamovereenkomst wordt op dit punt niet
gewijzigd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 okt 2026

Percelen:
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P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
67 PVE HVAC Perceel 1 artikel 5.2 eis 42
Vraag:

De laatste zin van deze eis is niet leesbaar. Is onze aanname correct dat in het leesbare gedeelte
de volledige vraagstelling is verwoord en dat de niet leesbare tekst geen invloed heeft op de
vraagstelling? Zo nee, dan vernemen wij graag de volledige vraagstelling.

Antwoord:

"Inschrijver geeft aan dat de benoemde eis niet leesbaar is, maar wij kunnen niet herleiden waar
inschrijver hier hier precies over heeft. Daarbij valt eis 42 onder paragraaf 5.1 en niet zoals gesteld
door schrijver onder 5.2. De bijbehorende tekst bij deze eis beschrijft het volgende;
Opdrachtnemer zet uitsluitend medewerkers in die ten minste 18 jaar oud zijn en

voldoen aan de voor de uit te voeren werkzaamheden wettelijk vereiste kwalificaties,

opleidingen, certificeringen en bevoegdheden.

n

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
68 Aanbestedingsleidraad artikel 6.2
Vraag:

GC-3 duurzaamheid, assetinformatie en advies is beperkt tot een uitwerking in 2x A4. met een
beantwoording van 9 subcriteria is de verwachting dat dit onvoldoende is om uw vragen kwalitatief
en volledig te beantwoorden. Bent u bereid het aantal toegestane pagina's te verruimen nar
minimaal 3xA4?

Antwoord:
Dat is akkoord 3 x A4

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
69 Aanbestedingsleidraad artikel 6.2
Vraag:

GC-2 Organisatie en responsetijden. Voor de uitwerking van dit criterium zijn 3 pagina's A4
beschikbaar. Is onze aanname correct dat het gewenste Organogram naast deze 3 pagina's als
separate bijlage (zonder aanvullende tekst, mag worden bijgevoegd?

Antwoord:
Dat is akkoord met een aanvullende bijlage

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
70 Assetlijsten
Vraag:

Momenteel komen in de assetlijsten van zowel perceel 1 als perceel 2 colt apparatuur naar voren.
Volgens onze informatie is dat niet juist. Is onze aanname correct dat alle colt apparatuur, (ook als
deze in HVAC lijsten naar voren komen) behoren tot de RWA installatie? zo nee kunt u dan duidelijk
per assetregel de juiste demarcatieverdeling aangeven.

Antwoord:

Het gaat hier vermoedlijk om een verschrijving in het juiste perceel, waardoor deze inderdaad op
perceel 1 terecht zijn gekomen i.p.v. perceel 2 waar ze thuis horen. Naar onze mening is de
nulopname echter juist bedoeld om dergelijke discrepanties te identificeren en te verifiéren, zodat
uiteindelijk de definitieve assetomvang en de juiste classificatie van de assets kunnen worden
vastgesteld.

Fase:
Inschrijffase
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Ref.nr.
71

Ref.nr.
72
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Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Onderwerp:
Assetlijsten

Vraag:

Op diverse assetregels is een kruis of "invalid" aangegeven. is onze aanname correct dat deze
assetregels buiten de scope vallen? zo nee kunt u dan per assetregel de juiste gegevens zoals het
fabrikaat, type en waar van toepassing het juiste vermogen aangeven. daarnaast verzoeken wij u
ook per regel aan te geven op welke lijn de asset van toepassing is.

Antwoord:

Nee, deze aanname is niet juist. Alle assets die zijn opgenomen in de assetlijst behoren naar de
mening van GVB tot de scope van de opdracht. Juist de nulopname is bedoeld om eventuele
discrepanties in de assetregistratie te identificeren en te verifiéren, zodat de definitieve
assetomvang en de juiste classificatie van de assets kunnen worden vastgesteld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Onderwerp:
PVE Perceel 1 en PVE perceel 2

Vraag:

In genoemd tenderdocument worden in Uithoorn een aantal locaties genoemd (pag.15) die niet
voorkomen in de assetlijsten (bijlage 27a en b) voor zowel NZL en de Oostlijn. Graag ontvangen wij
gecorrigeerde assetlijsten waarbij alle ontbrekende assets incl.merk, type, capaciteit e.d. per
opgegeven locaties, lijnen, stations en/of ruimte nr.'s zijn opgenomen. Dit geldt ook voor de

Pagina 43 van 60

M Rijksoverheid




TenderNed Nota van inlichtingen

Amstelveenlijn, in het tenderstuk zijn meer locaties genoemd waarbij de assets ontbreken.

Antwoord:

Op pagina 15 van het PVE zijn de locaties per betreffende lijn beschreven. De assets die in de
assetlijst zijn opgenomen, geven weer welke assets zich volgens de meest recente beschikbare
gegevens op deze lijnen bevinden. Juist de nulopname is bedoeld om eventuele discrepanties
tussen de assetregistratie en de feitelijke situatie te identificeren en te verifiéren, zodat de
definitieve assetomvang en de juiste classificatie van de assets kunnen worden vastgesteld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
73 PVE Perceel 1 en PVE perceel 2
Vraag:

In tenderdocument "Programma van Eisen HVAC perceel 1 versie 1.0" wordt verwezen naar
bijlages die ontbreken. Het betreft:

bijlage 27b “Onderdelen binnenklimaatinstallaties Oostlijn” zie pagina 13/43,

bijlage 27a “Onderdelen binnenklimaatinstallaties Ringlijn” zie pagina 14/43,

bijlage 27b “Onderdelen binnenklimaatinstallaties Amstelveen” zie pagina 15/43,

bijlage 27b “Onderdelen binnenklimaatinstallaties Uithoornlijn” zie pagina 16/43,

bijlage 27b “Onderdelen binnenklimaatinstallaties IJ-tram” zie pagina 18/43,

Graag ontvangen wij deze bijlagen.

Dit geldt ook voor het document "Programma van Eisen RWA perceel 2 versie 1.0". Hierin wordt
verwezen naar bijlage 27a "Onderdelen RWA, rookschermen en brandscherm NZL" Ook deze
ontbreekt.

Antwoord:

Hetgeen inschrijver stelt, is niet correct. De assets van alle lijnen zijn opgenomen in bijlage 27a en
27b. Daarnaast is bij de meest recente Nota van Inlichtingen een geactualiseerde versie van het
PVE (versie 1.1) verstrekt, inclusief de geactualiseerde bijlagen 27a en 27b. Inschrijvers dienen hun
aanbieding te baseren op deze meest recente documentatie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
74 Bijlage 27b onderdelen HVAC en RWA
Vraag:

Van een behoorlijk aantal assets in de assetlijst ontbreken gegevens zoals zoals leverancier, merk,
type, bouwjaar, afmetingen (voornamelijk voor kleppenregisters en roosters). Graag ontvangen wij
een aangepaste assetlijst metde ontbrekende gegevens.

Antwoord:

GVB zou de assetlijsten kunnen aanpassen. Naar onze mening is de nulopname echter juist
bedoeld om dergelijke discrepanties te identificeren en te verifiéren, zodat uiteindelijk de
definitieve assetomvang en de juiste classificatie van de assets kunnen worden vastgesteld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
75 Bijlage 27b onderdelen HVAC en RWA
Vraag:

Van een groot aantal assets in de assetlijst ontbreken gegevens zoals zoals leverancier, merk, type,
bouwjaar, afmetingen (voornamelijk voor kleppenregisters en roosters). Graag ontvangen wij een
aangepaste assetlijst metde ontbrekende gegevens.

Antwoord:
GVB zou de assetlijsten kunnen aanpassen. Naar onze mening is de nulopname echter juist

bedoeld om dergelijke discrepanties te identificeren en te verifiéren, zodat uiteindelijk de
definitieve assetomvang en de juiste classificatie van de assets kunnen worden vastgesteld.

Fase:
Inschrijffase
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Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
76 Bijlage 27b onderdelen HVAC en RWA
Vraag:

In de assetlijst zijn op diverse locaties een boiler opgenomen. Vallen deze binnen de scope van
deze aanbesteding? Zo ja, onder welke installatie moeten deze prijstechnische worden
opgenomen?

Antwoord:

Op basis van paragraaf 2 van het PvE, waarin de scope van de opdracht is beschreven, zijn boilers
niet opgenomen. Inschrijver mag er daarom vanuit gaan dat de betreffende assets op de assetlijst
geen onderdeel uitmaken van de scope van de opdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
77 Bijlage 27b onderdelen HVAC en RWA
Vraag:

In de assetlijst zijn op diverse locaties een boiler opgenomen. Vallen deze binnen de scope van
deze aanbesteding? Zo ja, onder welke installatie moeten deze prijstechnische worden
opgenomen?

Antwoord:

Op basis van paragraaf 2 van het PvE, waarin de scope van de opdracht is beschreven, zijn boilers
niet opgenomen. Inschrijver mag er daarom vanuit gaan dat de betreffende assets op de assetlijst
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geen onderdeel uitmaken van de scope van de opdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
78 Bijlage 27b onderdelen HVAC en RWA
Vraag:

Kunt u aangeven onder welke locatie en lijn de airconditioning van de Ringvaart en de The Social
Hub Amsterdam moet vallen

Antwoord:
De assets van Ringvaart en de The Social Hub Amsterdam vallen onder de Oostlijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
79 Bijlage 27b onderdelen HVAC en RWA
Vraag:

In de assetlijst (perceel 1 HVAC) zijn een aantal installatiedelen (variabele volumeregelaars)
opgenomen die niet zijn toegewezen voor een bepaalde locatie (station/ruimte nr. ). Graag
ontvangen wij een aangepaste assetlijst waarbij de ontbrekende gegevens correct zijn aangevuld.

Antwoord:

GVB zou de assetlijsten kunnen aanpassen. Naar onze mening is de nulopname echter juist
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bedoeld om dergelijke discrepanties te identificeren en te verifiéren, zodat uiteindelijk de
definitieve assetomvang en de juiste classificatie van de assets kunnen worden vastgesteld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
80 Bijlage 27a onderdelen HVAC en RWA
Vraag:

Van een groot aantal assets in de assetlijst ontbreken gegevens zoals zoals leverancier, merk, type,
bouwjaar. Graag ontvangen wij een aangepaste assetlijst met de ontbrekende gegevens.

Antwoord:

GVB zou de assetlijsten kunnen aanpassen. Naar onze mening is de nulopname echter juist
bedoeld om dergelijke discrepanties te identificeren en te verifiéren, zodat uiteindelijk de
definitieve assetomvang en de juiste classificatie van de assets kunnen worden vastgesteld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
81 Bijlage 27a onderdelen HVAC en RWA
Vraag:

In de assetlijst zijn op diverse locaties een boiler opgenomen. Vallen deze binnen de scope van
deze aanbesteding? Zo ja, onder welke installatie moeten deze prijstechnische worden
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opgenomen?

Antwoord:

Op basis van paragraaf 2 van het PvE, waarin de scope van de opdracht is beschreven, zijn boilers
niet opgenomen. Inschrijver mag er daarom vanuit gaan dat de betreffende assets op de assetlijst
geen onderdeel uitmaken van de scope van de opdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
82 Bijlage 27a onderdelen HVAC en RWA
Vraag:

In de assetlijst (perceel 1 HVAC) zijn een aantal installatiedelen (o0.a. stuwdrukventilatoren)
opgenomen die niet zijn toegewezen voor een bepaalde locatie (station/ruimte nr. ). Graag
ontvangen wij een aangepaste assetlijst waarbij de ontbrekende gegevens correct zijn aangevuld.

Antwoord:

GVB zou de assetlijsten kunnen aanpassen. Naar onze mening is de nulopname echter juist
bedoeld om dergelijke discrepanties te identificeren en te verifiéren, zodat uiteindelijk de
definitieve assetomvang en de juiste classificatie van de assets kunnen worden vastgesteld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
83 Bijlage 27a onderdelen HVAC en RWA
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Vraag:
Regel 2065, locatie VND is een luchtkast opgenomen onder perceel 2 RWA, is dit correct? Graag
ontvangen wij ook de gegevens van deze luchtkast (fabricaat, type, capaciteit en aantal filters)

Antwoord:

Op regel 2065 van bijlage 27a staat geen luchtkast opgenomen maar een terugslagklep? Naar onze
mening is de nulopname echter juist bedoeld om dergelijke discrepanties te identificeren en te
verifiéren, zodat uiteindelijk de definitieve assetomvang en de juiste classificatie van de assets
kunnen worden vastgesteld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
84 Bijlage 27a onderdelen HVAC en RWA
Vraag:

In de assetlijst is voor de RWA installatie een locatie NDP opgenomen (geluiddemper).

A) deze locatie ontbreekt in "Bijlage 10a Prijzenblad HVAC RWA beveiligd".

Hoe om te gaan met deze locatie?

B) graag ontvangen wij nadere gegeven (fabrikaat, type, e.d.) omtrent deze geluiddempers. In de
assetlijst zijn

hiervoor een kruis en de frase "invalid" opgenomen.

Antwoord:
Het gaat hier vermoedlijk om een verschrijving in het juiste perceel, waardoor deze inderdaad op

perceel 2 terecht zijn gekomen i.p.v. perceel 1 waar ze thuis horen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:

TN-607701 - 23 okt 2026 Pagina 50 van 60

M Rijksoverheid




TenderNed Nota van inlichtingen

P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
85 Bijlage 27a onderdelen HVAC en RWA
Vraag:

In de assetlijst zijn een aantal schakelkasten RWA opgenomen die niet zijn toegewezen naar een
bepaalde locatie (station e/o ruimte nr.). De frase "Invalid" is opgegeven in de kolom ruimte nr. .
Graag ontvangen wij een aangepaste assetlijst waarbij de kolom station/ruimte nr.'s zijn correct
ingevuld.

Antwoord:

GVB zou de assetlijsten kunnen aanpassen. Naar onze mening is de nulopname echter juist
bedoeld om dergelijke discrepanties te identificeren en te verifiéren, zodat uiteindelijk de
definitieve assetomvang en de juiste classificatie van de assets kunnen worden vastgesteld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
86 Bijlage 27a onderdelen HVAC en RWA
Vraag:

locatie CSN, is een warmtepomp / splitsysteem opgenomen onder perceel 2 RWA, is dit correct?
Antwoord:
Het gaat hier vermoedlijk om een verschrijving in het juiste perceel, waardoor deze inderdaad op

perceel 2 terecht zijn gekomen i.p.v. perceel 1 waar ze thuis horen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026
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Percelen:
P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
87 Bijlage 11b Raamovereenkomst RWA leveringen
Vraag:

U verwijst naar de toepaselijkheid van de UAV, in de UAV is echter geen
aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. Is onze aanname correct dat de in de leidraad vermelde
aansprakelijkheidsbeperking van toepassig is?

Antwoord:

"Uw aanname is juist: er geldt een aansprakelijkheidsbeperking. Deze volgt niet uit de UAV 2012
maar uit artikel 18 lid 6 van de Algemene Inkoopvoorwaarden GVB, van toepassing via de rangorde
(artikel 1.5) en artikel 10 van de Raamovereenkomst: € 1.000.000 per gebeurtenis, maximaal €
2.500.000 per jaar, behoudens de vervalgronden van lid 7.

Op een Werk gelden de UAV 2012 aanvullend op, en bij strijdigheid in afwijking van, de Algemene
Inkoopvoorwaarden GVB (artikel 10.3). De UAV vervangt daarbij alleen de genoemde paragrafen (&
6lid 14,889 en 10, 8 12); de beperking van artikel 18 lid 6 valt daarbuiten en blijft onverkort
gelden."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
88 Bijlage 11b Raamovereenkomst RWA leveringen
Vraag:

de in dit artikel genoemde maximale opslag % (10-7-4)komen niet overeen met de % in het
prijzenblad (11-7-3) Is onze aanname correct dat de % conform prijzenblad leidend zijn?

Antwoord:
De percentage in de het prijzenblad is leidend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
89 Bijlage 11b Concept Raamovereenkomst RWA leveringen
Vraag:

In het contract is naast de toepassing van de CPl-index een jaarlijkse indexatiecap van 4%
opgenomen. Wij constateren dat de CPIl-index niet één-op-één aansluit bij de voor de branche
gebruikelijke indexreeksen voor loon- en materiaalontwikkelingen binnen de bouwnijverheid.

Gezien de langdurige looptijd van de overeenkomst achten wij het van belang dat de gehanteerde
indexatiemethodiek gedurende de volledige contractperiode een zo representatief mogelijke
ontwikkeling van de daadwerkelijke kosten weerspiegelt. Naar onze verwachting kan bij toepassing
van de CPl-index op langere termijn een structurele discrepantie ontstaan tussen de geindexeerde
contractwaarde en de daadwerkelijke ontwikkeling van lonen, materialen en overige relevante
kostenelementen binnen de branche. De jaarlijkse cap van 4% versterkt dit risico, met name in
perioden waarin de werkelijke kostenontwikkeling de cap overstijgt.

Een duurzaam partnerschap, gebaseerd op samenwerking, transparantie en wederzijds
vertrouwen, vraagt naar onze mening ook om een evenwichtige en marktconforme systematiek
voor het opvangen van kostenontwikkelingen gedurende de looptijd van het contract. Daarbij ligt
het voor de hand om aan te sluiten bij de indexreeksen van het CBS die specifiek betrekking
hebben op de bouwnijverheid en daarmee beter aansluiten bij de feitelijke loon- en
materiaalontwikkelingen binnen onze branche.

Wij verzoeken u daarom de indexatiemethodiek aan te passen naar de relevante CBS-
indexreeksen voor de bouwnijverheid en de jaarlijkse indexatiecap van 4% te laten vervallen.

Kunt u bevestigen dat u deze aanpassing in de contractvoorwaarden zult doorvoeren?

Antwoord:

"Methodiek. De CPI vervalt en wordt vervangen door een samengestelde CBS-bouwindex: 60%
CAO-lonen bouwnijverheid (SBI 41-43, per uur incl. bijzondere beloningen) en 40%
materiaalcomponent uit de inputprijsindex bouwkosten (2015=100). Indexering jaarlijks per 1
januari, op basis van de procentuele jaarmutatie per oktober; basispeil is de maand van
contractsluiting.

Cap. Het vervallen van de cap nemen wij niet over — onbegrensde doorwerking legt het volledige
prijsrisico bij de opdrachtgever. In plaats daarvan geldt een wederkerige bandbreedte van 0%
(bodem) tot 6% (plafond), waarbinnen de index volledig doorwerkt: de opdrachtnemer volgt de
werkelijke kosten tot 6% (ruimer dan de huidige 4%), de opdrachtgever blijft beschermd tegen
uitschieters. Overschrijding wordt niet verrekend of doorgeschoven.

Deze systematiek achten wij marktconform en proportioneel."

Fase:
Inschrijffase
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Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
920 Bijlage 11b Concept Raamovereenkomst RWA leveringen
Vraag:

de in dit artikel genoemde maximale opslag % (10-7-4)komen niet overeen met de % in het
prijzenblad (11-7-3)

Antwoord:
zie antwoord op referentie 88.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
91 Bijlage 11b Concept OH overeenkomst RWA
Vraag:

is onze aanname correct dat de nen2767 inspectie bij start van de overeenkomst onder de post
eenmalige transitiekosten dienen te zijn opgenomen?

Antwoord:
Dat is correct

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

TN-607701 - 23 okt 2026 Pagina 54 van 60

M Rijksoverheid




TenderNed Nota van inlichtingen

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
92 Bijlage 11b Concept OH-overeenkomst
Vraag:

In het contract is naast de toepassing van de CPl-index een jaarlijkse indexatiecap van 4%
opgenomen. Wij constateren dat de CPIl-index niet één-op-één aansluit bij de voor de branche
gebruikelijke indexreeksen voor loon- en materiaalontwikkelingen binnen de bouwnijverheid.

Gezien de langdurige looptijd van de overeenkomst achten wij het van belang dat de gehanteerde
indexatiemethodiek gedurende de volledige contractperiode een zo representatief mogelijke
ontwikkeling van de daadwerkelijke kosten weerspiegelt. Naar onze verwachting kan bij toepassing
van de CPl-index op langere termijn een structurele discrepantie ontstaan tussen de geindexeerde
contractwaarde en de daadwerkelijke ontwikkeling van lonen, materialen en overige relevante
kostenelementen binnen de branche. De jaarlijkse cap van 4% versterkt dit risico, met name in
perioden waarin de werkelijke kostenontwikkeling de cap overstijgt.

Een duurzaam partnerschap, gebaseerd op samenwerking, transparantie en wederzijds
vertrouwen, vraagt naar onze mening ook om een evenwichtige en marktconforme systematiek
voor het opvangen van kostenontwikkelingen gedurende de looptijd van het contract. Daarbij ligt
het voor de hand om aan te sluiten bij de indexreeksen van het CBS die specifiek betrekking
hebben op de bouwnijverheid en daarmee beter aansluiten bij de feitelijke loon- en
materiaalontwikkelingen binnen onze branche.

Wij verzoeken u daarom de indexatiemethodiek aan te passen naar de relevante CBS-
indexreeksen voor de bouwnijverheid en de jaarlijkse indexatiecap van 4% te laten vervallen.

Kunt u bevestigen dat u deze aanpassing in de contractvoorwaarden zult doorvoeren?

Antwoord:
zie antwoord op referentie 89.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
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P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
93 Bijlage 11a Concept OH-overeenkomst vervangingen HVAC
Vraag:

U verwijst naar de toepaselijkheid van de UAV, in de UAV is echter geen
aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. Is onze aanname correct dat de in de leidraad vermelde
aansprakelijkheidsbeperking van toepassing is?

Antwoord:
zie antwoord op referentie 87.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
94 Bijlage 11a Concept OH-overeenkomst vervangingen HVAC
Vraag:

De in dit artikel genoemde maximale opslagen % (keuze 10-7-4)komen niet overeen met de % in
het prijzenblad (11-7-3). Is onze aanname correct dat de % conform prijzenblad leidend zijn?

Antwoord:
Neen dat betekent het niet, het recht op eenzijdige verlenging is ook van toepassing is van

toepassing de gehele contractduur.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026
Percelen:
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P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
95 Bijlage 11a Concept OH-overeenkomst vervangingen HVAC
Vraag:

U geeft aan dat het recht tot verlengen éénzijdig is en enkel bij het GVB ligt. Betekent dit dat
aannemer wel recht van beeindiging heeft vanaf het 3e contractjaar. Een duurzame relatie werkt
alleen als beide partners tevreden zijn en niet als een partner tegen zijn wil in aan een
overeenkomst gehouden wordt.

Antwoord:

Neen dat betekent het niet, het recht op eenzijdige verlenging is ook van toepassing is van
toepassing de gehele contractduur.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
96 Bijlage 11a Concept OH-overeenkomst Perceel 1
Vraag:

U geeft aan dat het recht tot verlengen éénzijdig is en enkel bij het GVB ligt. Betekent dit dat
aannemer wel recht van beeindiging heeft vanaf het 3e contractjaar. Een duurzame relatie werkt
alleen als beide partners tevreden zijn en niet als een partner tegen zijn wil in aan een
overeenkomst gehouden wordt.

Antwoord:
zie antwoord op referentie 95

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026
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Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
97 Bijlage 02 objectenlijst stations, haltes, dienstgebouwen en busplatforms
Vraag:

In de objectenlijst zijn lokaties genoemd waarvoor geen assets zijn opgenomen in de verstrekte
assetlijsten.

Het betreft:

- de gelijkrichterstations tram zijnde 65 locaties

- de tramhaltes Amstelveenlijn/uithoornlijn zijnde 19 locaties (obj.nr. 201 tm 217, 217a en 218)

- de gelijkrichterstations/dienstengebouw metro zijnde 10 locaties (obj.nr. 403, 404, 409, 412, 414,
478, 30643,

308a, 3124, 608a)

- de Relaishuizen zijnde 4 locaties (obj.nr. 303b, 306b,310a,312b)

- de het busplatform zijnde 1 locaties (obj.nr. 701)

- de Ringlijn zijnde 2 locaties (obj.nr. 303a, 311a)

Is onze aanname correct dat deze assets/locaties buiten de scope vallen? Zo nee, dan ontvangen
wij graag de aanvullende informatie (fabrikaat, type, capaciteit, bouwjaar afmetingen) per locatie,
lijn en/of ruimte nr.

Antwoord:

"Als antwoord op uw vragen;

1 De tram gelijkrichter objectlocaties kloppen, maar daar zijn nu geen assets aanwezig. De
mogelijkheid bestaat dat er wel assets komen in deze objecten, vandaar dat wij u graag vooraf
bekend maken met de objecten. De objecten waar wel assets bij zijn aangegeven, zijn ook
daadwerkelijk assets aanwezig. Dat zijn LP1, LP2,LP3, LPTR. Ook gaat dit op voor GR Bus US. Dit
gaat ook op voor GR AW(Amsterdamseweg)

2 De tramhaltes objectlocaties kloppen, maar daar zijn nu geen assets aanwezig. De mogelijkheid
bestaat dat er wel assets komen in deze objecten, vandaar dat wij u graag vooraf bekend maken
met de objecten.

3 De objectlocaties moeten in de nulopname volledig geinvestariseerd worden omdat de assetlijst
bij ons niet compleet is. u kunt verwachten een airco, kleine ventilatie en een klein
verwarmingstoestel.

4 De objectlocaties moeten in de nulopname volledig geinvestariseerd worden omdat de assetlijst
bij ons niet compleet is. u kunt verwachten een airco, kleine ventilatie e en een klein
verwarmingstoestel.

5 Het busplatform als objectlocatie klopt, maar daar zijn nu geen assets aanwezig. De mogelijkheid
bestaat dat er wel assets komen in deze objecten, vandaar dat wij u graag vooraf bekend maken
met de objecten.

6 De objecten kloppen, echter zijn daar momenteel geen assets aanwezig. De mogelijkheid bestaat

dat er wel assets komen in deze objecten, vandaar dat wij u graag vooraf bekend maken met de
objecten.”

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

TN-607701 - 23 okt 2026 Pagina 58 van 60

M Rijksoverheid




TenderNed Nota van inlichtingen

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
98 Bijlage 10a prijzenblad HVAC RWA
Vraag:

Binnen dit document zijn meerdere locaties (HVAC deel) benoemd waarbij geen assets zijn
opgenomen in de assetlijsten (bijlage 27a en b) Bijvoorbeeld Mahler (RH-MR), uithoorn Busstation
(US). Wat dient te worden aangehouden?

Antwoord:

Hetgeen inschrijver stelt, is deels correct. De assets van US zijn opgenomen in bijlage 27b, maar
die van Mahler ontbreken inderdaad, deze dienen opgenomen te worden tijdens de nulmeting.
Hierbij kan inschrijver er vanuit gaan dat er zich twee binnen en buiten units en eventueel twee
verwarmingsunits bevinden op deze locatie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

Ref.nr. Onderwerp:
929 algemeen
Vraag:

Is onze aanname correct dat de FMECA's door opdrachtgever zijn/worden opgesteld en aan
aannemer worden aangeleverd? Zo ja zijn de resultaten hiervan verwerkt in de door u
aangeleverde assetlijsten?

Antwoord:

"GVB verstrekt de FMECA's waar nodig. Let wel, de NEN prevaleert boven het productblad, en het
productblad boven de FMECA. "
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Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
23 okt 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging

Mededelingen

Ref.nr. Onderwerp:
M1 Aanbestedingsleidraad art. 3.2 Schouw op 4 september 2026

Inhoud mededeling:

Beste gegadigden, doordat er een landelijke staking plaats vindt bij alle OV bedrijven kan de
geplande Schouw op 9 september 2026 niet doorgaan. Deze schouw wordt een week verplaatst
naar 16 september 2026. De planning zal hierop aangepast worden daar alle datums gaan
verschuiven.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Inkoop GVB

Aangemaakt op:
4 sep 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 HVAC beheer, onderhoud en vervanging

P2 Perceel 2 RWA beheer, onderhoud en vervanging
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