Casus tbv GC2 Dienstverlening & basisassortiment

Let op: Ditis een fictieve casus. Aan alle genoemde ontwikkelingen en cijfers kunnen op
geen enkele wijze rechten ontleend worden gedurende de looptijd van de
Raamovereenkomst.

Avans bouwt aan de toekomst, een geheel nieuw pand van ruim 21.000 m2 welke wordt
gerealiseerd naast het huidige pand van Avans aan de Cobbenhagelaan in Tilburg en
wordt 20 november 2026 opgeleverd. In dit nieuw pand worden 3 verschillende
academies en 2 onderzoekcentrums gehuisvest. De bijhorende verhuizingen worden
gefaseerd uitgevoerd.

Op 18 januari 2027 start het onderwijs in het nieuwe gebouw voor de eerste academie
(AWO). Deze is nu gehuisvest in een huurpand in het centrum van Tilburg, naast het
station. De huur daarvan is opgezegd per 1 maart 2027. In onderstaande plattegronden
is zichtbaar wie waar komt te zitten in het nieuwe pand.

Op 15 februari 2027 verhuizen de 2 onderzoekcentrums (CoE’s), nu gevestigd in het
huidige pand van Avans aan de Cobbenhagelaan in Tilburg, naar de nieuwbouw.

Op 22 maart verhuizen de overige 2 academies (AAAD en AMBF) naar de nieuwbouw.
Beide academies zijn nu gevestigd op Stappegoor in Tilburg.

In de nieuwbouw zijn ruim 11.000 meubelstukken nodig waarbij de volgende
uitgangspunten van kracht zijn;

e Circa 25% van het meubilair is afkomstig uit het huidige huurpand in het
centrum van Tilburg en worden hergebruikt.

o Bureau- envergaderstoelen dienen vooraf te worden gerevitaliseerd;

o Alle bureaustoelen worden opnieuw gestoffeerd met Gabriel Fame
(diverse kleuren);

o Deze meubelen blijven in gebruik tot 15 januari 2028.

e Circa 30% van het meubilair is opgeslagen in een externe opslaglocatie in ’s-
Hertogenbosch.

o Eendeelis directinzetbaar;

o Bureau- envergaderstoelen dienen gedeeltelijk te worden hergestoffeerd
alvorens plaatsing.

e Daarnaastis er een bestaande collegezaal (155 zitplaatsen) uit het huidige pand
aan de Cobbenhagelaan die:

o bouwkundig aangepast moet worden (staalconstructie i.v.m. gewijzigde
traptredehoogtes);



o volledig opnieuw gestoffeerd dient te worden;
o vervolgens wordt herplaatst in de nieuwbouw.
Gezamenlijk betreft dit circa 60% van de totale meubelbehoefte.
De resterende circa 40% dient te worden ingevuld met nieuw aan te schaffen meubilair.

Ter illustratie van de volledige omvang en variéteit van de casus gelden de volgende
aantallen:

332 vergaderstoelen in 8 verschillende kleuren;
e 328 bureaustoelen in 6 verschillende kleuren;

e 318 bureaus in 4 varianten
(160x80 cm/ 120%x80 cm, handslinger verstelbaar of elektrisch zit-sta);

e 1.724 lessets;
e 708 gestoffeerde leerlingenstoelen in 11 verschillende stoffen en kleuren;

¢ Aanvullend divers meubilair, waaronder treinbanken, vergadertafels en kasten.



Doorsnede van het gebouw, waarin te zien is welke academie waar zit;
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