

Bijlage 3 – Gunningsprocedure ontwikkelaanbod KVV

Procedure voor het toekennen van een ontwikkelopdracht voor nieuw KVV-aanbod

Deze bijlage beschrijft hoe tijdens de looptijd van de raamovereenkomst een ontwikkelopdracht voor nieuwe KVV-capaciteit wordt toegekend. De procedure sluit aan op proces B – Ontwikkelopgave KVV.

Toepassing	Deze procedure geldt uitsluitend voor nieuwe KVV-capaciteit binnen de raamovereenkomst KVV. De procedure geldt niet voor matching, individuele plaatsing of aanvullende ondersteuning binnen een lopende plaatsing.
-------------------	---

1. Uitgangspunten

Het regionale spreidingsplan en de vastgestelde capaciteitsbehoefte zijn leidend. De ontwikkelopgave wordt vanuit het KVV-partnership vastgesteld. De gemeente waar het aanbod wordt ontwikkeld is de ontwikkelgemeente en dient het formele verzoek in. Alleen gecontracteerde KVV-partners kunnen een ontwikkelopdracht ontvangen. Wanneer op basis van objectieve kenmerken van de ontwikkelopgave aantoonbaar slechts één gecontracteerde KVV-partner passend is, kan de ontwikkelopdracht met deze partner worden uitgewerkt. Wanneer meerdere gecontracteerde KVV-partners passend zijn, wordt een minicompetitie uitgevoerd. De uitvraag en beoordeling blijven zo eenvoudig en proportioneel mogelijk. Prijs wordt niet beoordeeld; de vastgestelde KVV-tarieven zijn van toepassing. Onderdelen die al bij de aanbesteding zijn beoordeeld, worden niet opnieuw beoordeeld. Een volledig realisatieplan wordt pas na toekenning gevraagd.

2. Procedure

Stap 1 – Vaststellen ontwikkelopgave

Doel	Bepalen welke aanvullende KVV-capaciteit regionaal nodig is.
Wie	KVV-partnership.
Wat	Vaststellen van de gewenste gemeente of het gebied, het aantal plekken, de gewenste groeps grootte en de gewenste termijn van beschikbaarheid. Het regionale spreidingsplan en het actuele capaciteits- en plaatsingsbeeld zijn leidend.
Resultaat	Vastgestelde ontwikkelopgave.

Stap 2 – Formeel verzoek ontwikkelgemeente

Doel	De ontwikkelopgave formeel starten.
Wie	Gemeente waar het aanbod wordt ontwikkeld.
Wat	Een beknopt verzoek indienen bij RSJ IJsselland met de ontwikkelopgave, gewenste locatie of gebied, aantal plekken, gewenste termijn en relevante lokale randvoorwaarden.

Resultaat	Formele ontwikkelvraag.
------------------	-------------------------

Stap 3 – Bepalen passende KVV-partner(s)

Doel	Bepalen welke gecontracteerde KVV-partner(s) de ontwikkelopgave kunnen uitvoeren.
Wie	RSJ IJsselland en ontwikkelgemeente.
Wat	Op basis van objectieve kenmerken van de ontwikkelopgave en reeds beschikbare contractuele informatie bepalen of één of meerdere KVV-partners passend zijn. Indien aantoonbaar slechts één partner passend is, wordt dit gemotiveerd vastgelegd en wordt de opdracht met deze partner uitgewerkt. Indien meerdere partners passend zijn, volgt stap 4: minicompetitie.
Resultaat	Gemotiveerde keuze voor directe uitwerking of minicompetitie.

Stap 4 – Beknopte minicompetitie

Doel	Bij meerdere passende KVV-partners bepalen welke partner de ontwikkelopgave het meest concreet en tijdig kan realiseren.
Wie	RSJ IJsselland voert de uitvraag uit; de ontwikkelgemeente beoordeelt samen met RSJ IJsselland.
Wat	Alle passende KVV-partners ontvangen dezelfde ontwikkelvraag en hetzelfde invulformat. Inschrijver geeft uitsluitend de concrete locatie, groepsgrootte, datum van ingebruikname en status van de locatie op. Opdrachtgever kan de opgegeven informatie verifiëren.
Resultaat	Vergelijkbare en beperkte voorstellen voor beoordeling.

3. Beoordeling minicompetitie

De ontwikkelvraag bevat de harde randvoorwaarden waaraan ieder voorstel moet voldoen, waaronder de gewenste gemeente of het gebied, het aantal plekken en de KVV-eisen. Alleen voorstellen die aan deze randvoorwaarden voldoen, worden gescoord.

De beoordeling is zo veel mogelijk objectief. Er worden maximaal 100 punten behaald op twee onderdelen:

Onderdeel	Maximale score	Beoordeling
A. Status concrete locatie	50	Mate waarin de locatie voor realisatie feitelijk beschikbaar en geborgd is.
B. Realisatietermijn	50	Mate waarin de aangeboden ingebruiknamedatum aansluit op de in de ontwikkelvraag gewenste datum.

A. Status concrete locatie – maximaal 50 punten

Status locatie	Score
Concrete locatie is juridisch of contractueel beschikbaar en kan binnen de aangeboden planning worden gerealiseerd.	50
Concrete locatie is vastgelegd in een optie, intentieovereenkomst of vergelijkbare aantoonbare positie.	30

Concrete locatie is bekend, maar nog niet aantoonbaar beschikbaar.	15
Geen concrete locatie; uitsluitend zoekgebied of ontwikkelvoornemen.	0

B. Realisatietermijn – maximaal 50 punten

De aangeboden datum van ingebruikname wordt afgezet tegen de gewenste datum uit de ontwikkelvraag.

Aangeboden ingebruikname	Score
Op of vóór de gewenste datum.	50
Maximaal 3 maanden na de gewenste datum.	35
Meer dan 3 en maximaal 6 maanden na de gewenste datum.	20
Meer dan 6 maanden na de gewenste datum.	0

De punten voor A en B worden bij elkaar opgeteld. De KVV-partner met de hoogste totaalscore ontvangt de ontwikkelopdracht, mits het voorstel aan alle harde randvoorwaarden voldoet.

Bij een gelijke totaalscore prevaleert eerst de hoogste score op realisatietermijn. Indien daarna nog sprake is van een gelijke score, prevaleert de hoogste score op status van de concrete locatie. Indien ook dan geen onderscheid ontstaat, wordt geloot onder toezicht van RSJ IJsselland.

Stap 5 – Toekenning en realisatieplan

Doel	De ontwikkelopdracht vastleggen en de realisatie concreet voorbereiden.
Wie	RSJ IJsselland, ontwikkelgemeente en geselecteerde KVV-partner.
Wat	Het toekenningsbesluit schriftelijk vastleggen. De geselecteerde KVV-partner werkt daarna de aangeboden locatie en planning uit in een beknopt realisatieplan met de noodzakelijke mijlpalen, vastgoed/vergunningen, personele inrichting en datum van ingebruikname. Het realisatieplan mag de beoordeelde aanbieding niet wezenlijk wijzigen.
Resultaat	Vastgelegde ontwikkelopdracht en uitvoerbaar realisatieplan.

Stap 6 – Go/no-go en beschikbaarstelling

Doel	Vaststellen dat de nieuwe KVV-groep gereed is voor gebruik.
Wie	Ontwikkelgemeente en RSJ IJsselland.
Wat	Voor ingebruikname controleren of de locatie, personele bezetting en overige KVV-eisen zijn geborgd. Na een positief besluit worden de plekken opgenomen in het regionale capaciteitsbeeld en beschikbaar gesteld voor matching.
Resultaat	Nieuwe KVV-capaciteit operationeel beschikbaar.

4. Verificatie

Opdrachtgever kan gedurende de procedure de door een KVV-partner opgegeven locatie, beschikbaarheid en planning verifiëren. Indien uit verificatie blijkt dat informatie niet juist of niet aantoonbaar is, wordt uitsluitend de aantoonbare situatie in de beoordeling betrokken. Na de uiterste indieningsdatum kan een voorstel niet inhoudelijk worden verbeterd om een hogere score te behalen.