

Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Datum: 9 oktober 2026

Betreft: Tijdelijke opschorting en herziening aanbestedingsprocedure Kleinschalige Woonvoorzieningen (KVV)

Geachte heer/mevrouw,

Op 27 augustus 2026 heeft Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland) de Europese aanbestedingsprocedure voor Kleinschalige Woonvoorzieningen (KVV) gepubliceerd.

Naar aanleiding van de eerste vragenronde hebben wij een groot aantal inhoudelijke vragen ontvangen. Deze vragen geven ons aanleiding om enkele belangrijke onderdelen van de aanbestedingsstukken nader te concretiseren en waar nodig te herzien.

RSJ IJsselland heeft daarom besloten de aanbestedingsprocedure tijdelijk op te schorten. Dit betekent dat de eerste Nota van Inlichtingen niet op de oorspronkelijk geplande datum van 9 oktober 2026 wordt gepubliceerd en dat de oorspronkelijke aanbestedingsplanning komt te vervallen.

1. Aanleiding en juridische grondslag

RSJ IJsselland hecht groot belang aan een zorgvuldige en transparante aanbestedingsprocedure, waarin alle geïnteresseerde aanbieders op basis van duidelijke, eenduidige en gelijke uitgangspunten kunnen inschrijven. De ontvangen vragen in de Nota van Inlichtingen laten zien dat enkele onderdelen van de aanbestedingsstukken onvoldoende duidelijkheid bieden.

De aanbestedingsrechtelijke beginselen van transparantie, gelijke behandeling en proportionaliteit brengen met zich mee dat aanbieders vooraf voldoende inzicht moeten hebben in de voorwaarden en uitgangspunten van de opdracht. Dit is noodzakelijk om een passende en vergelijkbare inschrijving te kunnen voorbereiden.

Daarnaast biedt paragraaf 6.1.6 van het gepubliceerde inkoopdocument de mogelijkheid om de procedure op te schorten en de planning te wijzigen, met inachtneming van de toepasselijke aanbestedingsrechtelijke kaders.

RSJ IJsselland acht het daarom noodzakelijk om de procedure tijdelijk op te schorten, de betreffende onderdelen zorgvuldig te herzien en alle geïnteresseerde aanbieders vervolgens voldoende gelegenheid te bieden hun inschrijving op de aangepaste stukken te baseren.

2. Onderdelen die nader worden uitgewerkt

De herziening richt zich in ieder geval op de volgende drie onderwerpen.

- Positie en inzet van onderaannemers
- Toepassing van beschikbaarheidsfinanciering
- Afbakening en acceptatie KVV-locaties

Positie en inzet van onderaannemers

Uit de ontvangen vragen blijkt dat behoefte bestaat aan duidelijkere kaders voor de inzet van onderaannemers bij de uitvoering van de opdracht.

RSJ IJsselland wil de positie van onderaannemers scherper afbakenen. Daarbij gaat het onder meer om de voorwaarden waaronder onderaannemers kunnen worden ingezet, de verantwoordelijkheidsverdeling tussen hoofd- en onderaannemers en de verhouding tot het beoogde strategisch partnership. Er dient daarbij duidelijkheid te komen of het mogelijk is om een KVV-voorziening volledig door een onderaannemer te laten uitvoeren.

De definitieve keuzes over de inzet van onderaannemers kunnen ertoe leiden dat meer KVV-capaciteit wordt aangeboden dan vooraf werd verwacht. Dit kan gevolgen hebben voor de totale capaciteit aan KVV-voorzieningen en of dit na gunning nog aansluit bij de wenselijke capaciteit per gemeente en spreiding van voorzieningen.

Toepassing van beschikbaarheidsfinanciering

De ontvangen vragen laten zien dat de voorwaarden voor toepassing van beschikbaarheidsfinanciering op onderdelen onvoldoende duidelijkheid bieden.

RSJ IJsselland wil daarom nader concretiseren onder welke omstandigheden beschikbaarheidsfinanciering wel en niet wordt toegepast, welke voorwaarden hiervoor gelden en op welke wijze wordt bepaald welke locaties en capaciteit hiervoor in aanmerking komen.

Hiermee willen wij aanbieders vooraf meer duidelijkheid bieden over de financiële uitgangspunten en de toepassing van de bekostigingssystematiek binnen de toekomstige overeenkomst.

Afbakening en acceptatie van KVV-locaties

Een derde aandachtspunt betreft de voorwaarden waaraan locaties en woongroepen moeten voldoen om binnen de overeenkomst als KVV-voorziening te worden geaccepteerd.

RSJ IJsselland wil deze voorwaarden nader concretiseren en objectiveren, zodat voor aanbieders vooraf duidelijk is wanneer een locatie of woongroep wel of niet voldoet aan de gestelde KVV-eisen.

Hiermee beogen wij een eenduidige en transparante beoordeling van het ingeschreven KVV-aanbod te waarborgen.

3. Herziening en vervolg van de aanbestedingsprocedure

De komende periode benut RSJ IJsselland om de ontvangen vragen zorgvuldig te verwerken en de genoemde onderwerpen nader uit te werken en doet dit graag in gesprek met geïnteresseerde partijen.

Als onderdeel hiervan zullen in november aanvullende marktconsultaties worden georganiseerd. De uitkomsten hiervan worden meegewogen bij de verdere uitwerking van de aanbestedingsstukken. De aangepaste aanbestedingsstukken worden op transparante wijze beschikbaar gesteld aan alle geïnteresseerde aanbieders.

Gezien de verwachte omvang en aard van de aanpassingen wordt tevens beoordeeld of de aanbestedingsprocedure door middel van een formele rectificatie kan worden voortgezet of dat een nieuwe aanbestedingsprocedure noodzakelijk is. Ongeacht deze afweging is met de in deze brief opgenomen planning uitgegaan van een planning die aansluit bij beide opties.

Het uitgangspunt is dat aanbieders na publicatie van de herziene aanbestedingsstukken opnieuw voldoende gelegenheid krijgen om vragen te stellen en een volledige inschrijving voor te bereiden. Met de herziene aanbestedingsstukken zal ook de definitieve nota van inlichtingen 1 worden gepubliceerd. Daartoe worden twee aanvullende vragenrondes georganiseerd, resulterend in een tweede en derde Nota van Inlichtingen.

Wij streven ernaar om op 7 januari 2027 de eerste Nota van Inlichtingen en de herziene aanbestedingsstukken te publiceren.

4. Aangepaste planning inkoopprocedure

Onder voorbehoud van de uitkomsten van de herziening en de aanbestedingsrechtelijke beoordeling hanteren wij de volgende planning:

Onderdeel	Datum
Publicatie herziene aanbestedingsstukken en Nota van Inlichtingen 1	7 januari 2027
Deadline vragen Nota van Inlichtingen 2	21 januari 2027, 10.00 uur
Publicatie Nota van Inlichtingen 2	11 februari 2027
Deadline vragen Nota van Inlichtingen 3	22 februari 2027, 10.00 uur
Publicatie Nota van Inlichtingen 3	4 maart 2027
Sluiting inschrijvingstermijn	18 maart 2027, 10.00 uur
Voorgenomen gunning	8 april 2027
Deadline eventuele herinschrijving	22 april 2027, 10.00 uur
Beoogde definitieve gunning	29 april 2027
Beoogde start overeenkomst	1 mei 2027

De oorspronkelijke aanbestedingsplanning komt hiermee te vervallen. De bovenstaande planning is indicatief en onder voorbehoud van de toepasselijke aanbestedingsrechtelijke termijnen, waaronder de termijnen voor rechtsbescherming.

Eventuele wijzigingen in de planning worden tijdig via TenderNed bekendgemaakt.

5. Planning marktconsultaties

Om tot een zorgvuldig en gezamenlijk proces te komen voert RSJ twee marktconsultaties uit om aanscherpingen en/of wijzigingen met geïnteresseerde marktpartijen te bespreken. De data en deelnamelink zijn hieronder beschreven. U kan als geïnteresseerde zelf besluiten of u bij deze consultatiebijeenkomst aansluit, aanmelden voor de bijeenkomsten is niet nodig. Voorafgaand aan de bijeenkomst op 3 november worden geen stukken verstuurd.

3 november, 09.00 – 11.00 uur

[Deelnemen via Microsoft Teams](#)

25 november, 09.00 – 11.00 uur

[Deelnemen via Microsoft Teams](#)

6. Tot slot

Wij realiseren ons dat deze beslissing gevolgen heeft voor de voorbereiding en planning van aanbieders. Tegelijkertijd achten wij deze stap noodzakelijk om te komen tot een zorgvuldige, transparante en uitvoerbare aanbesteding.

Ons doel blijft ongewijzigd: het realiseren van een kwalitatief sterk, regionaal dekkend en toekomstbestendig aanbod van Kleinschalige Woonvoorzieningen voor jeugdigen in regio IJsselland.

Wij danken u voor uw betrokkenheid, de gestelde vragen en het constructief meedenken over de verdere ontwikkeling van KWV.

Met vriendelijke groet,

Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Namens de deelnemende gemeenten in de regio IJsselland