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Deze Nota van Inlichtingen volgt op basis van paragraaf van het beschrijvend 

document gepubliceerd onder C2376702 van 2 september 2026. Deze Nota van 

Inlichtingen geldt als aanvulling op de aanbestedingsdocumenten. 

 

Van alle verzoeken om nadere informatie, worden de vragen en antwoorden 

geanonimiseerd aan alle inschrijvers door een Nota van Inlichtingen verstrekt.  

 

 

 

 

Datum: 

18 september 2026 

Casenummer: 

C2376702 



 

Ref. 

Nr. 

Vrag

enron

de 

Onderwerp Vraag Antwoord 

1 1 Specificatie 

bestaande 

kabelverbindingen 

Kan de aanbestedende dienst per locatie 

aangeven welk type kabel momenteel is 

toegepast? Wij ontvangen daarbij graag, voor 

zover beschikbaar, de volgende gegevens: 

spanningsniveau, geleider materiaal, 

doorsnede, aantal aders, aantal parallelle 

verbindingen, kabeltype en beschikbare 

tekeningen of meetgegevens. 

Voor de locatie Helmond is een nieuwe 

Bijlage G gemaakt met de beschikbare 

gegevens van de bestaande aansluiting. 

Voor Westerhoven gaat het om een nieuwe 

aansluiting in de categorie tot 6 kVA. Zie ook 

bijlage F, PvE Enexis. Voor zover gevraagde 

gegeven niet in bijlage G zijn opgenomen, zijn 

deze niet beschikbaar. Bijlage G is bij deze 

Nota van Inlichtingen gepubliceerd. 

2 1 Configuratie 

netbeheerdersdeel 

Enexis 

Kan de aanbestedende dienst per locatie de 

beoogde configuratie van het Enexis-deel 

verstrekken? Deze informatie is noodzakelijk 

om het ruimtebeslag en de interfaces met de 

klantinstallatie correct te kunnen bepalen. 

De informatie is op dit moment niet 

beschikbaar. De informatie is opgevraagd bij 

Enexis. We komen hier op terug bij de tweede 

Nota van Inlichtingen.  Zie ook bijlage F, PvE 

Enexis. 



 

3 1 Verwijderen 

bestaande kabels 

Dienen de na uitvoering buiten bedrijf 

gestelde kabels op beide locaties volledig te 

worden gerooid, of mogen deze in de bodem 

achterblijven? Indien de kabels moeten 

worden verwijderd, ontvangen wij graag per 

locatie informatie over de betreffende tracés, 

kabellengten en de eisen aan afvoer en 

verwerking. Indien de kabels mogen blijven 

liggen, vernemen wij graag welke eisen 

gelden voor het afdoppen, registreren en 

achterlaten hiervan. 

In Helmond is het voornemen van de 

opdrachtgever de huidige MS aansluiting 

voorafgaand aan de sloop van het pand, 

spanningsloos te laten maken door de 

netbeheerder. Dat kan omdat de inrichting 

zuiver is aangesloten. De huidige 

inkoopinstallatie, verdeelinrichting en trafo's 

worden verwijderd. Opdrachtgever laat het 

pand slopen. De netbeheerder knipt de 

bestaande kabels nabij de erfgrens en 

verwijdert de afgeknipte kabels uit het terrein. 

 

Opdrachtnemer plaatst het inkoopstation op 

de nieuwe plek aan de erfgrens in overleg 

met de netbeheerder. De netbeheerder sluit 

de geknipte bestaande kabels aan in het 

inkoopstation op haar eigen installatie en 

hersteld de spanning. Opdrachtgever 

overweegt nog de aansluiting op te plussen 

naar n-1. Het inkoopstation dient aan de 

gereguleerde zijde ruimte  bieden voor 

tenminste 2 inkomende velden. Zie bij deze 

Nota van Inlichtingen toegevoegde bijlagen 

H en I van de netbeheerder voor het 

ruimtebeslag en sparingen in de vloer van het 

gereguleerde deel. Deze bijlagen houden 

geen rekening met een klantruimte dus die 

moet opdrachtnemer integreren in het 

ontwerp. 

 

In Westerhoven plaatst de opdrachtnemer 



 

het inkoopstation en komt Enexis haar nieuwe 

kabels zelf aansluiten. Het inkoopstation dient 

ook hier aan de gereguleerde zijde ruimte  

bieden voor tenminste 2 inkomende velden. 

De laagspanningsaansluiting zal opgeheven 

worden door de netbeheerder. 



 

4 1 Mogelijkheid tot 

locatiebezoek 

Is het mogelijk om voorafgaand aan de 

inschrijving een locatiebezoek te organiseren 

op zowel de locatie Helmond als de locatie 

Westerhoven? Een locatiebezoek is wenselijk 

om onder meer de bereikbaarheid, 

beschikbare ruimte, bestaande situatie, 

kabeltracés en civieltechnische 

uitvoeringsomstandigheden te kunnen 

beoordelen. 

Nee, voorafgaand aan de inschrijving wordt 

geen georganiseerd locatiebezoek 

aangeboden. In bijlage E is informatie 

opgenomen over de projectlocaties. Deze 

locaties zijn goed bereikbaar en indien 

gewenst zelfstandig te bezichtigen. We 

hebben daarom geen locatiebezoek in de 

procedure opgenomen. 

5 1 Gelijkwaardigheid 

referentieprojecten op 

hogere 

spanningsniveaus 

In de geschiktheidseisen wordt specifiek 

gevraagd naar ervaring met 10 kV- en/of 20 

kV-installaties. Kan de aanbestedende dienst 

bevestigen dat referentieprojecten op een 

hoger spanningsniveau, zoals 33 kV, 110 kV of 

150 kV, eveneens als gelijkwaardig worden 

geaccepteerd, mits met het referentieproject 

aantoonbaar dezelfde relevante 

kerncompetenties zijn uitgevoerd, waaronder 

ontwerp, coördinatie, 

netbeheerderafstemming, realisatie, testen en 

werkende oplevering van een hoog- of 

middenspanningsinstallatie? 

 

Indien dit niet het geval is, kan de 

aanbestedende dienst toelichten welke 

technisch-inhoudelijke aspecten maken dat 

ervaring op deze hogere spanningsniveaus 

niet als gelijkwaardig wordt beschouwd? 

Ja, dat bevestigen wij. Belangrijk voor 

opdrachtgever is dat inschrijvers beschikken 

over aantoonbare ervaring en deskundigheid 

met middenspanningsniveau. Het werken op 

hogere spanningsniveaus dan 10/20 kV wordt 

als gelijkwaardig beschouwd. 



 

6 1 Aanpassing 

betalingsregeling 

De voorgestelde betalingsregeling leidt, mede 

door de vroege inkoop en productie van de 

stations en middenspanningsinstallaties, tot 

een aanzienlijke voorfinanciering door de 

opdrachtnemer. Is de aanbestedende dienst 

bereid de betalingsregeling aan te vullen met 

tussentijdse, objectief vaststelbare 

betalingsmijlpalen? 

 

Gedacht kan worden aan betaling na: 

 

goedkeuring van het definitieve ontwerp; 

aantoonbare opdrachtverstrekking en start 

productie; 

succesvolle afronding van de FAT; 

levering van de stations en installaties op 

locatie; 

succesvolle ingebruikname en oplevering. 

 

Hierdoor blijven betalingen gekoppeld aan 

aantoonbaar gerealiseerde prestaties en 

wordt de voorfinanciering evenwichtiger over 

beide contractpartijen verdeeld. 

Ja, hiertoe zijn wij bereid. Dit is ons voorstel in 

verband met de betalingsregeling: 

- 10% bij gunning opdracht; 

- 30% bij goedgekeurd definitief ontwerp; 

- 20% na succesvolle FAT; 

- 20% na levering en plaatsing op locatie; 

- 20% bij succesvolle ingebruikname en 

oplevering. 

 

De conceptovereenkomst is hierop 

aangepast en is bij deze Nota van Inlichtingen 

gepubliceerd. 



 

7 1 Bodemkwaliteit en 

verontreinigde grond 

Mag de inschrijver er bij de prijsvorming van 

uitgaan dat de bij de werkzaamheden 

vrijkomende grond milieuhygiënisch geschikt is 

voor de voorziene werkzaamheden en, waar 

van toepassing, op locatie kan worden 

hergebruikt? 

 

Indien tijdens het bodemonderzoek of de 

uitvoering verontreiniging, asbest, PFAS of een 

andere afwijkende bodemkwaliteit wordt 

aangetroffen die niet uit de 

aanbestedingsstukken kenbaar was, kan de 

aanbestedende dienst bevestigen dat de 

daaruit voortvloeiende aanvullende 

onderzoeks-, veiligheids-, afvoer-, verwerkings- 

en uitvoeringskosten, alsmede eventuele 

gevolgen voor de planning, als wijziging 

worden verrekend? 

Daar mag de inschrijver van uit gaan. De 

bodemkwaliteit in de directe omgeving van 

beide projectlocaties is bekend en niet 

verontreinigd. Op de specifieke 

plaatsingslocaties moet de inschrijver nader 

specifiek onderzoek doen. Als daar extra 

kosten uit voortvloeien zijn deze kosten voor 

de opdrachtgever. 

8 1 Sloop bestaand 

stationsgebouw 

De inschrijver gaat ervan uit dat de sloop, 

demontage en afvoer van de bestaande 

stationsgebouwen, inclusief eventuele 

saneringswerkzaamheden en het bouwrijp 

opleveren van de vrijgekomen locaties, niet 

tot de scope van de opdracht behoren en 

derhalve niet in de inschrijfprijs hoeven te 

worden opgenomen. Kan de aanbestedende 

dienst dit bevestigen? 

Dat is correct. Wij bevestigen uw 

uitgangspunt.  



 

9 1 Bonus-malusregeling 

bij eerdere oplevering 

In de contractstukken is een boete 

opgenomen indien een contractuele mijlpaal 

of de uiterste opleverdatum wordt 

overschreden. Kan de aanbestedende dienst 

aangeven of tegenover deze boeteregeling 

tevens een bonus staat wanneer de 

opdrachtnemer de betreffende mijlpaal 

aantoonbaar eerder behaalt en het 

overeengekomen resultaat door de 

opdrachtgever wordt geaccepteerd? 

 

Indien dit momenteel niet is voorzien, is de 

aanbestedende dienst bereid een 

symmetrische bonus-malusregeling toe te 

passen, waarbij voor iedere kalenderdag 

eerdere oplevering een bonus geldt ter 

hoogte van de toepasselijke dagboete, met 

een overeenkomstige maximale begrenzing? 

Nee. Tegenover de opgenomen 

boeteregeling staat geen bonus voor het 

eerder behalen van een mijlpaal of het 

eerder opleveren van het overeengekomen 

resultaat. 

 

Nee. De aanbestedende dienst neemt de 

voorgestelde bonus-malusregeling niet over. 

De opgenomen vertragingsboete dient voor 

het tijdig nakomen van de overeengekomen 

uiterste opleverdatum. De aanbestedende 

dienst ziet geen aanleiding om aan 

oplevering vóór de contractueel 

overeengekomen uiterste opleverdatum een 

afzonderlijke financiële bonus te verbinden.  

10 1 Bijlage B - Concept 

leveringsovereenkomst 

- Artikel 8 

Artikel 8 

De geheimhouding in de overeenkomst is op 

dit moment eenmalig ingestoken. Bent u 

bereid om de geheimhouding wederkerig te 

maken, inclusief een looptijd van bijvoorbeeld 

5 jaar? 

Niet akkoord. Artikel 8 ziet op vertrouwelijke 

informatie die Opdrachtnemer in het kader 

van de uitvoering van de overeenkomst van 

of namens de Provincie verkrijgt. De Provincie 

ziet daarom geen aanleiding om voor zichzelf 

een overeenkomstige 

geheimhoudingsverplichting op te nemen.  

 

Wel wordt artikel 8 aangepast in die zin dat de 

geheimhoudingsverplichting van 

Opdrachtnemer geldt gedurende de looptijd 

van de overeenkomst en gedurende tien (10) 

jaar na beëindiging daarvan. 



 

11 1 Bijlage A - Algemene 

Inkoopvoorwaarden 

Provincie Noord-

Brabant 2022 - Artikel 

17 

Bent u bereid om dit artikel aan te passen 

zodat de gegeven garantie overeenkomst 

met de afgegeven fabrieksgarantie? 

Niet akkoord. Artikel 8 ziet op vertrouwelijke 

informatie die Opdrachtnemer in het kader 

van de uitvoering van de overeenkomst van 

of namens de Provincie verkrijgt. De Provincie 

ziet daarom geen aanleiding om voor zichzelf 

een overeenkomstige geheimhouding.  
12 1 Bijlage A - Algemene 

Inkoopvoorwaarden 

Provincie Noord-

Brabant 2022 Artikel 12 

lid 5 

Artikel 12 lid 5 

Kunt u bevestigen dat de betalingen van deze 

overeenkomst niet als vooruitbetaling zullen 

kwalificeren, waardoor de bankgarantie van 

dit artikel niet noodzakelijk is? 

Een bankgarantie is inderdaad niet 

noodzakelijk, er is geen sprake van 

vooruitbetaling. 

13 1 Bijlage A - Algemene 

Inkoopvoorwaarden 

Provincie Noord-

Brabant 2022 Artikel 9 

lid 1 

Artikel 9 lid 1 

In de brance is het gebruikelijk om indirecte 

schade uit te sluiten aangezien dit niet te 

verzekeren is. 

Wilt u het volgende toevoegen aan dit lid: 

dat contractant in geen geval gehouden is tot 

vergoeding van indirecte schade, waaronder 

maar niet beperkt tot gevolg- of 

bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of 

winstderving en gemiste besparingen. 

Niet akkoord.  



 

14 1 Bijlage A - Algemene 

Inkoopvoorwaarden 

Provincie Noord-

Brabant 2022 Artikel 9 

lid 1 

Artikel 9 lid 1 

De opgegeven maximale aansprakelijkheid 

lijkt ons niet proportioneel. U geeft aan dat het 

plafondbudget 400.000 betreft, hierdoor zou 

de contractant aansprakelijk zijn voor 1,5mln 

per gebeurtenis en 3mln per jaar. 

Kunt u dit aanpassen naar per gebeurtenis 

maximaal 1x de contractwaarde, per jaar 

maximaal 2x de contractwaarde. 

Niet akkoord. De in artikel 9 lid 1 opgenomen 

aansprakelijkheidslimieten worden passend 

geacht gelet op de aard van de opdracht en 

de mogelijke gevolgen van een tekortkoming 

bij het ontwerp, de levering en/of realisatie 

van de middenspanningsinstallaties. Het 

plafondbedrag van € 400.000 betreft de 

maximale fictieve inschrijfsom en vormt naar 

het oordeel van de Provincie geen passende 

grondslag om de aansprakelijkheid te 

beperken tot één respectievelijk twee maal 

de contractwaarde. De 

aansprakelijkheidsbepaling blijft daarom 

ongewijzigd. 

  
15 1 Bijlage A - Algemene 

Inkoopvoorwaarden 

Provincie Noord-

Brabant 2022 Artikel 5 

lid 4 

Artikel 5 lid 4 

In geval van overtreding van de voorgaande 

leden door de opdrachtnemer, verbeurt de 

opdrachtnemer aan de provincie een 

onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000, - per 

geval. 

 

Bent u bereid om dit artikel t.a.v. de boete op 

schending van de geheimhouding wederkerig 

te maken? 

Niet akkoord. 

16 1 Beschrijvend 

document - Hoofdstuk 

5.4 Werkzaamheden 

Koppeling MS-klantzijde aan Enexis-zijde op 

juiste kleuren en toepassen van de juiste 

beveiligingsinstellingen. Kunt u dit nader 

verklaren? Zonder de afgaande situatie helder 

te hebben vermoeden wij dat het hier over het 

inkomend veld van de MS-installatie van de 

Ja, dit kunnen wij nader verklaren. Het gaat 

om het in overleg met de netbeheerder juist 

koppelen aan de inkomende velden. 

 

Ja, dit bevestigen wij.  



 

klant gaat. Kunt u dit bevestigen? 

17 1 Beschrijvend 

document - Hoofdstuk 

5.4 werkzaamheden 

Het aanbrengen van de meetspoelen en 

meetkabel tot in meetcompartiment. Kan dit 

nader verklaard worden? De meetspoelen 

voor de overdrachtsmeting worden door de 

netbeheerder voorzien in hun installatie. Of 

moet er een meetcircuit opgenomen worden 

in het inkomende veld van de MS-klant 

installatie? 

Dat is juist. Ook in de MS-klantinstallatie dient 

een meetcircuit te worden aangebracht, 

omdat naast een primair allocatiepunt vaak 

ook een secundair allocatiepunt moet 

worden opgenomen. 

18 1 Beschrijvend 

document - Hoofdstuk 

5.3 Locaties 

Westerhoven aanvraag vermogen. Kunt u ons 

bevestigen dat er verzwaring (categorie tot 

6000 kVA, n-0) is aangevraagd en toegekend 

echter dat het GTV van 2000 kW is 

aangevraagd maar nog niet is goedgekeurd? 

Ja, dat bevestigen wij. In Westerhoven is de 

aanleg van de kabel toegekend, maar het 

contractvermogen nog niet goedgekeurd. 

19 1 Beschrijvend 

document - Hoofdstuk 

5.3 Locaties 

Locatie Helmond - Procesvraag: Kunt u ons 

bevestigen dat voor de sloop Fudura haar 

assets ophaalt en Enexis de aansluiting uitlust? 

Ja, dat bevestigen wij. Fudura zal haar 

installatie ophalen, nadat Enexis de 

aansluiting tijdelijk (verhuizing)spanningsloos 

heeft gemaakt. De aanvraag tot verhuizing is 

op dit moment nog niet aangevraagd. Dit 

willen we doen, met  begeleiding van de 

opdrachtnemer. We verwachten dat Enexis 

de aansluiting uit- en inlust. 

20 1 Beschrijvend 

document - Hoofdstuk 

5.3 Locaties 

Toekomstig vermogen locatie Helmond. In 

hoofdstuk 5.3 van het beschrijvend document 

wordt bij locatie Helmond, Engelseweg 173 

aangegeven dat de wens is om de ATO te 

behouden en zelfs terug op 3 MW te krijgen. 

Kunt u ons bevestigingen dat de aanvraag al 

is ingediend bij de netbeheerder Enexis en of u 

hier goedkeuring op heeft gekregen? 

De aanvraag daarvoor is ingediend, maar 

vooralsnog afgewezen. Er is een aanvraag 

gedaan voor blokstroom, maar deze is ook 

afgewezen. 



 

21 1 Koop vs. Huur Bent u bereid om ook de huur van deze assets 

te overwegen? 

Nee, wij zijn niet bereid om ook de huur van 

deze assets te overwegen.  



 

22 1 Beschrijvend 

document - Hoofstuk 

1.2.1 Doel 

In het hoofdstuk 1.2.1 doel wordt het volgende 

omschreven . 

 

Het doel van deze aanbesteding is om tijdig te 

beschikken over twee toekomstbestendige 

MS-inkoopstations met gekoppelde MS-

schakelaars (aan de klantzijde) op de locaties 

Helmond en Westerhoven, zodat deze locaties 

geschikt zijn voor de netbeheerder om de 

10/20kV werkend aan te sluiten. 

 

Dient er per locatie een 10 of een 20 kV 

installatie te worden geplaatst? 

Locatie Westerhoven: 

Technische specificaties 

Fysiek netvlak: MS-T 

Correctiefactor (meetdata): 1 

Spanningsniveau (kV): 20 

N.B.: Declared Voltage (Uc) is voor 20 kV 

netten Uc =21 kV 

Ontwerp kortsluitstroom (kA): Ik 20,0 Ip 50,0 

Aansluitwijze: verbinding vanuit een 

transportverdeelstation 

Meerlengte: tracélengte (boven 25 meter bij 

standaard aansluitingen) van uw aansluiting 

tot het 

dichtstbijzijnde aansluitpunt 

(transportverdeelstation). Zie bijlage 

‘Tracétekening’. 

 

Zie voor de bestaande aansluiting van 

Helmond de nieuwe Bijlage G -Gegevens 

bestaande aansluitkabel Helmond.  
 


