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1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam:  Gemeente Waalwijk

Rechtsvorm van de 
koper: 

Publiekrechtelijke instelling

Activiteit van de 
aanbestedende 
dienst: 

Algemene overheidsdiensten

2. Procedure
2.1 Procedure
Titel:  Senior ruimtelijk Projectleider

Beschrijving: 

Aanleiding De gemeente Waalwijk werkt de komende jaren aan een aantal omvangrijke ruimtelijke 
en maatschappelijke opgaven die bepalend zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving. Deze 
projecten bevinden zich in verschillende fasen van ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering en 
vragen om stevige projectmatige aansturing, bestuurlijke sensitiviteit en het vermogen om 
uiteenlopende belangen samen te brengen. Voor deze opgaven zoekt de gemeente Waalwijk een 
ervaren Projectleider Gebiedsontwikkeling die integraal verantwoordelijk wordt voor een aantal 
strategisch belangrijke projecten. De belangrijkste projecten betreffen de realisatie van de 
Sportboulevard Waspik, de renovatie en herinrichting van de jachthaven en een faciliterende 
gebiedsontwikkeling waarin een hotelontwikkeling wordt gecombineerd met een 
woningbouwinitiatief. Afhankelijk van de voortgang van deze projecten kan de inzet worden 
uitgebreid met aanvullende kleinere gebiedsontwikkelingsprojecten. Doelstelling en beoogd 
resultaat De projectleider draagt zorg voor de voortgang, bestuurlijke besluitvorming, voorbereiding 
en realisatie van onderstaande projecten. 1. Realisatie Sportboulevard Waspik De Sportboulevard 
Waspik vormt ??n van de belangrijkste sportaccommodatieprojecten van de gemeente Waalwijk 
voor de komende jaren. Op 27 januari 2026 heeft het college besloten de ontwikkeling op de locatie 
Elzenhage verder uit te werken en te realiseren. De projectleider is verantwoordelijk voor de verdere 
planvorming, voorbereiding en realisatie van een toekomstbestendige multifunctionele sportlocatie. 
De ontwikkeling omvat zowel de sportvoorzieningen als de inrichting van de openbare ruimte en de 
noodzakelijke infrastructuur. Binnen het project wordt een integraal sportpark gerealiseerd 
bestaande uit twee kunstgras voetbalvelden, vier beachvolleybalvelden en een volledig elektrische 
sporthal met een capaciteit voor vier volleybalvelden, inclusief tribune- en kantinevoorzieningen. 
Daarnaast worden ruimtelijke reserveringen opgenomen voor tennis- en padelvoorzieningen en een 
toekomstig tennispaviljoen. Naast de sportvoorzieningen omvat de opgave de inrichting van de 
openbare ruimte, voldoende parkeer- en fietsvoorzieningen, een veilige en doelmatige ontsluiting 
voor voetgangers, fietsers en autoverkeer en de aanleg of aanpassing van de benodigde boven- en 
ondergrondse infrastructuur. Daarbij staat een integrale benadering centraal waarbij functionaliteit, 
beheerbaarheid, verkeersveiligheid, duurzaamheid en gebruikskwaliteit samenkomen. De 
projectleider is verantwoordelijk voor het programma van eisen, de participatie met verenigingen en 
omwonenden, de ontwerp- en aanbestedingsfase, financi?le sturing, bestuurlijke besluitvorming en 
de uiteindelijke realisatie van de Sportboulevard Waspik. Het project dient uiterlijk in het eerste 
kwartaal van 2029 te zijn gerealiseerd en opgeleverd. 2. Renovatie en herinrichting jachthaven 
Enkele jaren geleden is de watersportvereniging verplaatst naar een bestaande jachthaven. De 
jachthaven wordt de komende periode samen met de watersportvereniging vernieuwd en opnieuw 
ingericht. De vernieuwing van de kademuur vormt hierbij de belangrijkste opgave. De 
werkzaamheden zijn inmiddels aanbesteed en de uitvoering start op korte termijn. Daarnaast wordt 
de inrichting van delen van de haven verbeterd en toekomstbestendig gemaakt. De projectleider 
treedt op als integraal projectverantwoordelijke en zorgt voor de samenhang tussen de 
verschillende deelopgaven. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de civieltechnische afdeling, 
de watersportvereniging, aannemers en overige stakeholders. De projectleider bewaakt planning, 
budget, kwaliteit, communicatie en bestuurlijke afstemming gedurende de gehele looptijd van het 
project. 3. Faciliterende gebiedsontwikkeling hotel en woningbouw Binnen de gemeente loopt een 
ontwikkeling waarbij voor een hotel inmiddels een vergunning is verleend. De initiatiefnemer wil 
aansluitend op deze ontwikkeling woningbouw realiseren rondom het hotel. De ontwikkelaar werkt 
verschillende voorstellen uit die door de gemeente worden beoordeeld. De gemeente heeft hierbij 
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een faciliterende rol. Het project kent een politiek en maatschappelijk gevoelig karakter en vraagt 
om zorgvuldige afstemming met bestuur, omgeving en betrokken stakeholders. De projectleider 
begeleidt dit proces namens de gemeente, stuurt op voortgang en besluitvorming, organiseert 
interne afstemming en zorgt ervoor dat initiatieven binnen de geldende beleidsmatige en ruimtelijke 
kaders worden beoordeeld en verder gebracht. Overige projecten Afhankelijk van de voortgang van 
bovengenoemde projecten kan de projectleider worden ingezet op aanvullende kleinere 
faciliterende gebiedsontwikkelingsprojecten binnen de gemeente Waalwijk. Jouw rol en 
verantwoordelijkheden Als Projectleider Gebiedsontwikkeling ben je: Integraal verantwoordelijk 
voor de voorbereiding, uitvoering en realisatie van de toegewezen projecten; Verantwoordelijk voor 
het behalen van projectdoelstellingen binnen planning, budget en kwaliteit; Opdrachtgever en 
aanspreekpunt voor interne projectteams, externe adviseurs, ontwikkelaars en aannemers; 
Regisseur van participatie- en communicatietrajecten met inwoners, verenigingen, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties; Verantwoordelijk voor bestuurlijke advisering en voorbereiding van 
besluitvorming voor college en gemeenteraad; Verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van 
projectplanningen, risicoanalyses en financi?le ramingen; Verantwoordelijk voor 
contractmanagement en aanbestedingsprocessen voor zover deze onderdeel zijn van de projecten; 
Verantwoordelijk voor het cre?ren van draagvlak en het verbinden van uiteenlopende belangen; 
Aanspreekpunt voor management, bestuurders en externe stakeholders; Verantwoordelijk voor de 
gebruikelijke projectleiderstaken op het gebied van or...

Identificatiecode van 
de procedure: 

89806137-e499-478f-be0d-5d0766831f2b

Interne 
identificatiecode: 

787

Type procedure:  Openbaar

Belangrijkste 
kenmerken van de 

Aanleiding De gemeente Waalwijk werkt de komende jaren aan een aantal omvangrijke ruimtelijke 
en maatschappelijke opgaven die bepalend zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving. Deze 
projecten bevinden zich in verschillende fasen van ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering en 
vragen om stevige projectmatige aansturing, bestuurlijke sensitiviteit en het vermogen om 
uiteenlopende belangen samen te brengen. Voor deze opgaven zoekt de gemeente Waalwijk een 
ervaren Projectleider Gebiedsontwikkeling die integraal verantwoordelijk wordt voor een aantal 
strategisch belangrijke projecten. De belangrijkste projecten betreffen de realisatie van de 
Sportboulevard Waspik, de renovatie en herinrichting van de jachthaven en een faciliterende 
gebiedsontwikkeling waarin een hotelontwikkeling wordt gecombineerd met een 
woningbouwinitiatief. Afhankelijk van de voortgang van deze projecten kan de inzet worden 
uitgebreid met aanvullende kleinere gebiedsontwikkelingsprojecten. Doelstelling en beoogd 
resultaat De projectleider draagt zorg voor de voortgang, bestuurlijke besluitvorming, voorbereiding 
en realisatie van onderstaande projecten. 1. Realisatie Sportboulevard Waspik De Sportboulevard 
Waspik vormt ??n van de belangrijkste sportaccommodatieprojecten van de gemeente Waalwijk 
voor de komende jaren. Op 27 januari 2026 heeft het college besloten de ontwikkeling op de locatie 
Elzenhage verder uit te werken en te realiseren. De projectleider is verantwoordelijk voor de verdere 
planvorming, voorbereiding en realisatie van een toekomstbestendige multifunctionele sportlocatie. 
De ontwikkeling omvat zowel de sportvoorzieningen als de inrichting van de openbare ruimte en de 
noodzakelijke infrastructuur. Binnen het project wordt een integraal sportpark gerealiseerd 
bestaande uit twee kunstgras voetbalvelden, vier beachvolleybalvelden en een volledig elektrische 
sporthal met een capaciteit voor vier volleybalvelden, inclusief tribune- en kantinevoorzieningen. 
Daarnaast worden ruimtelijke reserveringen opgenomen voor tennis- en padelvoorzieningen en een 
toekomstig tennispaviljoen. Naast de sportvoorzieningen omvat de opgave de inrichting van de 
openbare ruimte, voldoende parkeer- en fietsvoorzieningen, een veilige en doelmatige ontsluiting 
voor voetgangers, fietsers en autoverkeer en de aanleg of aanpassing van de benodigde boven- en 
ondergrondse infrastructuur. Daarbij staat een integrale benadering centraal waarbij functionaliteit, 
beheerbaarheid, verkeersveiligheid, duurzaamheid en gebruikskwaliteit samenkomen. De 
projectleider is verantwoordelijk voor het programma van eisen, de participatie met verenigingen en 
omwonenden, de ontwerp- en aanbestedingsfase, financi?le sturing, bestuurlijke besluitvorming en 
de uiteindelijke realisatie van de Sportboulevard Waspik. Het project dient uiterlijk in het eerste 
kwartaal van 2029 te zijn gerealiseerd en opgeleverd. 2. Renovatie en herinrichting jachthaven 
Enkele jaren geleden is de watersportvereniging verplaatst naar een bestaande jachthaven. De 
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procedure:  jachthaven wordt de komende periode samen met de watersportvereniging vernieuwd en opnieuw 
ingericht. De vernieuwing van de kademuur vormt hierbij de belangrijkste opgave. De 
werkzaamheden zijn inmiddels aanbesteed en de uitvoering start op korte termijn. Daarnaast wordt 
de inrichting van delen van de haven verbeterd en toekomstbestendig gemaakt. De projectleider 
treedt op als integraal projectverantwoordelijke en zorgt voor de samenhang tussen de 
verschillende deelopgaven. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de civieltechnische afdeling, 
de watersportvereniging, aannemers en overige stakeholders. De projectleider bewaakt planning, 
budget, kwaliteit, communicatie en bestuurlijke afstemming gedurende de gehele looptijd van het 
project. 3. Faciliterende gebiedsontwikkeling hotel en woningbouw Binnen de gemeente loopt een 
ontwikkeling waarbij voor een hotel inmiddels een vergunning is verleend. De initiatiefnemer wil 
aansluitend op deze ontwikkeling woningbouw realiseren rondom het hotel. De ontwikkelaar werkt 
verschillende voorstellen uit die door de gemeente worden beoordeeld. De gemeente heeft hierbij 
een faciliterende rol. Het project kent een politiek en maatschappelijk gevoelig karakter en vraagt 
om zorgvuldige afstemming met bestuur, omgeving en betrokken stakeholders. De projectleider 
begeleidt dit proces namens de gemeente, stuurt op voortgang en besluitvorming, organiseert 
interne afstemming en zorgt ervoor dat initiatieven binnen de geldende beleidsmatige en ruimtelijke 
kaders worden beoordeeld en verder gebracht. Overige projecten Afhankelijk van de voortgang van 
bovengenoemde projecten kan de projectleider worden ingezet op aanvullende kleinere 
faciliterende gebiedsontwikkelingsprojecten binnen de gemeente Waalwijk. Jouw rol en 
verantwoordelijkheden Als Projectleider Gebiedsontwikkeling ben je: Integraal verantwoordelijk 
voor de voorbereiding, uitvoering en realisatie van de toegewezen projecten; Verantwoordelijk voor 
het behalen van projectdoelstellingen binnen planning, budget en kwaliteit; Opdrachtgever en 
aanspreekpunt voor interne projectteams, externe adviseurs, ontwikkelaars en aannemers; 
Regisseur van participatie- en communicatietrajecten met inwoners, verenigingen, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties; Verantwoordelijk voor bestuurlijke advisering en voorbereiding van 
besluitvorming voor college en gemeenteraad; Verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van 
projectplanningen, risicoanalyses en financi?le ramingen; Verantwoordelijk voor 
contractmanagement en aanbestedingsprocessen voor zover deze onderdeel zijn van de projecten; 
Verantwoordelijk voor het cre?ren van draagvlak en het verbinden van uiteenlopende belangen; 
Aanspreekpunt voor management, bestuurders en externe stakeholders; Verantwoordelijk voor de 
gebruikelijke projectleiderstaken op het gebied van or...

2.1.1 Doel
Aard van het contract
: 

Diensten

Belangrijkste 
classificatie (cpv): 

79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2.1.2 Plaats van uitvoering
Waar dan ook

2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel
5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001
Titel:  Senior ruimtelijk Projectleider

Aanleiding De gemeente Waalwijk werkt de komende jaren aan een aantal omvangrijke ruimtelijke 
en maatschappelijke opgaven die bepalend zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving. Deze 
projecten bevinden zich in verschillende fasen van ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering en 
vragen om stevige projectmatige aansturing, bestuurlijke sensitiviteit en het vermogen om 
uiteenlopende belangen samen te brengen. Voor deze opgaven zoekt de gemeente Waalwijk een 
ervaren Projectleider Gebiedsontwikkeling die integraal verantwoordelijk wordt voor een aantal 
strategisch belangrijke projecten. De belangrijkste projecten betreffen de realisatie van de 
Sportboulevard Waspik, de renovatie en herinrichting van de jachthaven en een faciliterende 
gebiedsontwikkeling waarin een hotelontwikkeling wordt gecombineerd met een 
woningbouwinitiatief. Afhankelijk van de voortgang van deze projecten kan de inzet worden 
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Beschrijving: 

uitgebreid met aanvullende kleinere gebiedsontwikkelingsprojecten. Doelstelling en beoogd 
resultaat De projectleider draagt zorg voor de voortgang, bestuurlijke besluitvorming, voorbereiding 
en realisatie van onderstaande projecten. 1. Realisatie Sportboulevard Waspik De Sportboulevard 
Waspik vormt ??n van de belangrijkste sportaccommodatieprojecten van de gemeente Waalwijk 
voor de komende jaren. Op 27 januari 2026 heeft het college besloten de ontwikkeling op de locatie 
Elzenhage verder uit te werken en te realiseren. De projectleider is verantwoordelijk voor de verdere 
planvorming, voorbereiding en realisatie van een toekomstbestendige multifunctionele sportlocatie. 
De ontwikkeling omvat zowel de sportvoorzieningen als de inrichting van de openbare ruimte en de 
noodzakelijke infrastructuur. Binnen het project wordt een integraal sportpark gerealiseerd 
bestaande uit twee kunstgras voetbalvelden, vier beachvolleybalvelden en een volledig elektrische 
sporthal met een capaciteit voor vier volleybalvelden, inclusief tribune- en kantinevoorzieningen. 
Daarnaast worden ruimtelijke reserveringen opgenomen voor tennis- en padelvoorzieningen en een 
toekomstig tennispaviljoen. Naast de sportvoorzieningen omvat de opgave de inrichting van de 
openbare ruimte, voldoende parkeer- en fietsvoorzieningen, een veilige en doelmatige ontsluiting 
voor voetgangers, fietsers en autoverkeer en de aanleg of aanpassing van de benodigde boven- en 
ondergrondse infrastructuur. Daarbij staat een integrale benadering centraal waarbij functionaliteit, 
beheerbaarheid, verkeersveiligheid, duurzaamheid en gebruikskwaliteit samenkomen. De 
projectleider is verantwoordelijk voor het programma van eisen, de participatie met verenigingen en 
omwonenden, de ontwerp- en aanbestedingsfase, financi?le sturing, bestuurlijke besluitvorming en 
de uiteindelijke realisatie van de Sportboulevard Waspik. Het project dient uiterlijk in het eerste 
kwartaal van 2029 te zijn gerealiseerd en opgeleverd. 2. Renovatie en herinrichting jachthaven 
Enkele jaren geleden is de watersportvereniging verplaatst naar een bestaande jachthaven. De 
jachthaven wordt de komende periode samen met de watersportvereniging vernieuwd en opnieuw 
ingericht. De vernieuwing van de kademuur vormt hierbij de belangrijkste opgave. De 
werkzaamheden zijn inmiddels aanbesteed en de uitvoering start op korte termijn. Daarnaast wordt 
de inrichting van delen van de haven verbeterd en toekomstbestendig gemaakt. De projectleider 
treedt op als integraal projectverantwoordelijke en zorgt voor de samenhang tussen de 
verschillende deelopgaven. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de civieltechnische afdeling, 
de watersportvereniging, aannemers en overige stakeholders. De projectleider bewaakt planning, 
budget, kwaliteit, communicatie en bestuurlijke afstemming gedurende de gehele looptijd van het 
project. 3. Faciliterende gebiedsontwikkeling hotel en woningbouw Binnen de gemeente loopt een 
ontwikkeling waarbij voor een hotel inmiddels een vergunning is verleend. De initiatiefnemer wil 
aansluitend op deze ontwikkeling woningbouw realiseren rondom het hotel. De ontwikkelaar werkt 
verschillende voorstellen uit die door de gemeente worden beoordeeld. De gemeente heeft hierbij 
een faciliterende rol. Het project kent een politiek en maatschappelijk gevoelig karakter en vraagt 
om zorgvuldige afstemming met bestuur, omgeving en betrokken stakeholders. De projectleider 
begeleidt dit proces namens de gemeente, stuurt op voortgang en besluitvorming, organiseert 
interne afstemming en zorgt ervoor dat initiatieven binnen de geldende beleidsmatige en ruimtelijke 
kaders worden beoordeeld en verder gebracht. Overige projecten Afhankelijk van de voortgang van 
bovengenoemde projecten kan de projectleider worden ingezet op aanvullende kleinere 
faciliterende gebiedsontwikkelingsprojecten binnen de gemeente Waalwijk. Jouw rol en 
verantwoordelijkheden Als Projectleider Gebiedsontwikkeling ben je: Integraal verantwoordelijk 
voor de voorbereiding, uitvoering en realisatie van de toegewezen projecten; Verantwoordelijk voor 
het behalen van projectdoelstellingen binnen planning, budget en kwaliteit; Opdrachtgever en 
aanspreekpunt voor interne projectteams, externe adviseurs, ontwikkelaars en aannemers; 
Regisseur van participatie- en communicatietrajecten met inwoners, verenigingen, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties; Verantwoordelijk voor bestuurlijke advisering en voorbereiding van 
besluitvorming voor college en gemeenteraad; Verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van 
projectplanningen, risicoanalyses en financi?le ramingen; Verantwoordelijk voor 
contractmanagement en aanbestedingsprocessen voor zover deze onderdeel zijn van de projecten; 
Verantwoordelijk voor het cre?ren van draagvlak en het verbinden van uiteenlopende belangen; 
Aanspreekpunt voor management, bestuurders en externe stakeholders; Verantwoordelijk voor de 
gebruikelijke projectleiderstaken op het gebied van or...

Interne 
identificatiecode: 

787

5.1.1 Doel



Publicatie

Pagina 5 van 7TN-609984 - 3 sep 2026

Aard van het contract
: 

Diensten

Belangrijkste 
classificatie (cpv): 

79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

5.1.2 Plaats van uitvoering
Waar dan ook

Aanvullende 
informatie: 

5.1.6 Algemene informatie
Aanbestedingsproject dat geheel of gedeeltelijk uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt 
onder de 
Overeenkomst 
inzake 
overheidsopdrachten 
(GPA): 

ja

5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:

Type:  Prijs

Naam:  Prijsgedeelte

Beschrijving:  Prijsgedeelte. Weging: 20%.

Categorie van het 
gunningscriterium 
drempel: 

Gewicht (percentage, exact)

Gunningscriterium 
numerieke waarde: 

20

Criterium:

Type:  Kwaliteit

Naam:  Kwaliteitsgedeelte

Beschrijving:  Kwaliteitsgedeelte. Weging: 80%.

Categorie van het 
gunningscriterium 
drempel: 

Gewicht (percentage, exact)

Gunningscriterium 
numerieke waarde: 

80

5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Dynamisch aankoopsysteem, ook te gebruiken door niet in deze aankondiging vermelde kopers

Elektronische veiling:  ja

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor 
beroepsprocedures: 

Gemeente Waalwijk

Informatie over de 
termijnen voor 
beroep: 

Beroep moet worden ingesteld binnen de toepasselijke wettelijke termijnen.

6. Resultaten
Waarde van alle 
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contracten 
toegekend in deze 
kennisgeving: 

125 Euro

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0001
Er is ten minste één winnaar gekozen.

6.1.2 Informatie over winnaars
Winnaar:

Officiële naam:  Solid Public B.V.

Inschrijving:

Identificatiecode van 
de inschrijving: 

TENDER-1

Identificatiecode van 
het perceel of de 
groep percelen: 

LOT-0001

Waarde van de 
aanbesteding: 

125 Euro

Onderaanneming:  Neen

Informatie over het contract:

Identificatiecode van 
het contract: 

CONTRACT-1

Datum waarop de 
winnaar is gekozen: 

03/09/2026

Datum van sluiting 
van het contract: 

03/09/2026

6.1.4 Statistische informatie
Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:

Type van de 
ontvangen 
inschrijvingen: 

Inschrijvingen

Aantal ontvangen 
inschrijvingen of 
verzoeken tot 
deelname: 

1

8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam:  Gemeente Waalwijk

Registratienummer:  12341234

Postadres:  Taxandriaweg  

Stad:  Waalwijk

Postcode:  5141PA

Onderverdeling land 
(NUTS): 

Alkmaar en omgeving (NL328)

Land:  Nederland

Contactpunt:  Mevrouw Elles Vos

E-mail:  info@waalwijk.nl

Telefoon:  +31 416683456

Internetadres:  https://www.gemeentewaalwijkhuurtin.nl

Kopersprofiel:  https://www.gemeentewaalwijkhuurtin.nl

Rollen van deze organisatie:

mailto:info@waalwijk.nl
https://www.gemeentewaalwijkhuurtin.nl
https://www.gemeentewaalwijkhuurtin.nl
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Koper

Aankoopcentrale die overheidsopdrachten gunt of raamovereenkomsten sluit voor werken, leveringen of diensten die voor 
andere kopers bestemd zijn

8.1 ORG-0002
Officiële naam:  Gemeente Waalwijk

Registratienummer:  12341234

Postadres:  Taxandriaweg  

Stad:  Waalwijk

Postcode:  5141PA

Onderverdeling land 
(NUTS): 

Alkmaar en omgeving (NL328)

Land:  Nederland

Contactpunt:  De heer / mevrouw Gemeente Waalwijk

E-mail:  info@waalwijk.nl

Telefoon:  +31 416683456

Internetadres:  https://www.waalwijk.nl

Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0003
Officiële naam:  Solid Public B.V.

Omvang van de 
ondernemer: 

Micro, klein of middelgroot

Registratienummer:  87593076

Postadres:  Rotterdam Airportplein  

Stad:  Rotterdam

Postcode:  3045AP

Onderverdeling land 
(NUTS): 

Alkmaar en omgeving (NL328)

Land:  Nederland

Contactpunt:  De heer Joep kinderen

E-mail:  meerman@solid-public.nl

Telefoon:  +31 643038330

Rollen van deze organisatie:

Inschrijver

Winnaar van deze 
percelen: 

LOT-0001

Informatie over een aankondiging
Identificatiecode
/versie van de 
aankondiging: 

2261e3a6-215f-41aa-bd1f-77535bb33175 - 01

Type formulier:  Resultaat

Type aankondiging:  Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling

Verzenddatum van 
de aankondiging: 

03/09/2026 05:00 +02:00

Talen waarin deze 
aankondiging 
officieel beschikbaar 
is: 

Nederlands 

mailto:info@waalwijk.nl
https://www.waalwijk.nl
mailto:meerman@solid-public.nl

