Nota van inlichtingen 2 – Projectmanagement – Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland

6-10-2026

Begin nota van inlichtingen:

Nr.	Pag.	Par.	Vraag	Antwoord
			Aanbestedingsleidraad	
1.	6	2.2	Bij investeringsbudget geeft u een verwachte start bouw eind 2027 en een oplevering eind 2028. In de startnotitie Is een andere planning opgenomen. Graag duiding welke planning door alle Inschrijvers te hanteren. Dit om uitgangspunten voor het bepalen honorarium voor alle Inschrijvers uniform is.	Zie antwoord op vraag 16 en vraag 18 van de eerste nota van inlichtingen. De beoogde oplevering is medio 2029.
2.	15	5.4.3	De gevraagde referenties zijn zeer specifiek en worden, door een groot aantal gegadigden, niet jaarlijks uitgevoerd. U sluit hiermee een groot aantal partijen uit en we achten de eis hiermee disproportioneel. Wij verzoeken u de termijn van 3 jaar te verlengen naar 5 jaar?	Niet akkoord.
3.	15	5.4.3	Is het toegestaan om per kerncompetentie twee referenties in te dienen die samen de gevraagde kennis en kunde aantonen? Dit ook in relatie tot de zeer specifiek omschreven referentie-eis.	Niet akkoord.
4.	15	5.4.3	Begrijpen wij de referentie-eis correct dat het referentieproject op het moment van inschrijving volledig moet zijn afgerond en in gebruik moet zijn genomen? Of is het ook toegestaan een referentieproject in te dienen dat zich op het moment van inschrijving in de uitvoeringsfase bevindt en waarvan de oplevering en ingebruikname gepland staan in Q1 2027, mits alle voorgaande fasen door dezelfde projectmanager zijn uitgevoerd en deze projectmanager het project ook tot en met de ingebruikname zal begeleiden?	Als de oplevering in Q1 2027 (of eerder) plaatsvindt en de voorgaande fasen zijn door dezelfde projectmanager uitgevoerd, dan is dat toegestaan.

Einde nota van inlichtingen.