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1 Toelichting op het BLVC plan

1.1 Inleiding

BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. De AVRI hecht er waarde aan dat tijdens de uitvoering van
werkzaamheden in de openbare ruimte zo min mogelijk hinder en overlast ontstaat.

1.2 Het BLVC-plan

Het BLVC plan beschrijft aan welke aspecten de aannemer tijdens de uitvoering aandacht dient te schenken en welke eisen daaraan worden gesteld.
Het BLVC plan gaat met name in op de aspecten van Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie met en voor de betrokken partijen bij
dit bestek gedurende de uitvoering.

Naast dit BLVC plan kan van de opdrachtnemer verwacht worden dat er ook andere werkplannen worden opgesteld.

De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat er in de verschillende plannen geen tegenstrijdigheden en hiaten voorkomen.

Indien dit wel het geval is, bepaalt de directievoerder welk plan leidend is en eventueel op welk moment.

1.3 Aanleiding

Onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte kunnen leiden tot overlast voor omwonenden, gebruikers en leveranciers op de sportparken. Het is
mede de taak van AVRI om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Om ongewenste situaties te voorkomen is het belangrijk om voorafgaand aan
de geplande werkzaamheden, de mogelijke consequenties voor de omgeving in kaart te brengen. Op basis van deze inventarisatie kan de
opdrachtgever in de voorbereidingsfase voorwaarden opstellen met betrekking tot de Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid gedurende de
werkzaamheden en de wijze waarop de Communicatie hierover plaatsvindt. Middels een doordacht stappenplan moet een evenwicht gevonden worden
tussen het goed blijven functioneren van de sportparken, de tijd en ruimte die de aannemer nodig heeft om het project te realiseren. Dit stappenplan
noemen we het BLVC-plan

1.4 Doel van dit document

Het doel van een BLVC-plan is het in een vroeg stadium onderzoeken, beschrijven en in kaart brengen van de maatregelen die nodig zijn om een
goede balans te creéren tussen veilig en efficiént bouwen en het handhaven van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de directe
omgeving. Het plan is ook bedoeld om bestuurders, belanghebbenden en geinteresseerden te laten zien dat maatregelen zorgvuldig en in overleg met
de belanghebbenden zijn voorbereid.

Daarnaast geeft het plan de inschrijver c.q. de aannemer uitgangspunten en voorwaarden mee met betrekking tot de Bereikbaarheid, Leefbaarheid,
Veiligheid en Communicatie, op basis waarvan hij de uitvoering tijdens de realisatie gestalte kan geven.
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In deel 3 van het BLVC-plan staan de minimale eisen beschreven. Het niet nakomen van de aspecten in het BLVC-plan zal beboet worden met € 200,=
per geval/per dag.

Dat betekent dat er dus meerdere boetes kunnen worden verkregen op dit werk, binnen een dag. Alvorens een boete op te leggen is, zal de
opdrachtgever een mondelinge waarschuwing en of een schriftelijke waarschuwing aan betreffende opdrachtnemer geven inzake de betreffende te
kortkoming.

Afhankelijk van de aard van de tekortkoming, kan de opdrachtgever direct of in tweede instantie een boete opleggen.

1.5 Relatie met het bestek

Dit BLVC-plan is een bindend document behorende bij het bestek 26-2708 rov01 Onderhoud sportpark Tiel
Alle in dit document beschreven eisen zijn van toepassing op de werkzaamheden beschreven in het bestek. De aannemer dient alle fysieke- en
procesmatige werkzaamheden, voortvloeiend uit dit document, als resultaatsverplichting uit te voeren.

De periode waarop het BLVC-plan en de resultaatsverplichting betrekking hebben loopt vanaf de gunning tot en met het einde van het contract.
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2 Projectbeschrijving

2.1 Omschrijving project
Het betreft hier de volgende sportparken in de gemeente Tiel

Sportpark de Lok, Laan van Westroyen 5, Tiel

- Sportpark Rauwenhof, Beethovenstraat 20a, Tiel
- Sportpark Drumpt, Groenendaallaan 10, Tiel

Sportpark Wadenoijen, Dreef 5, Wadenoijen
Sportpark Ridderweide, Wadenoijenlaan 300, Tiel

- Cruijffcourt, Wadenoijenlaan, Tiel
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2.2 Betrokken partijen
De volgende partijen zijn bij dit project betrokken.

Organisatie Rol in project
Sportverenigingen Uitoefenen van sport
Gemeente Tiel Grondeigenaar

Auvri Opdrachtgever
Hulpverleningsdiensten Ambulance, brandweer, politie
Scholen Uitoefening sportactiviteiten
Expediteurs Bevoorrading, pakketdienst etc.

Overige relevante contactgegevens worden tijdens de bouwvergadering aan de aannemer verstrekt. Wanneer (gegevens van) betrokkenen tijdens de
uitvoering van het werk wijzigen, wordt dit door de opdrachtgever schriftelijk aan de aannemer kenbaar gemaakt.
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3 Uitvoeringseisen

In dit hoofdstuk worden de eisen beschreven waar de aannemer aan moet voldoen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Nr. Onderdeel Betrokken partij Omschrijving Minimale eis
BO1 Bereikbaarheid Hulpdiensten Entree sportparken bereikbaar Ten alle tijden dienen alle toegangen
Expediteuren houden voor voertuigen en of tot de in het werkgebied vallende
voetgangers panden en bijgebouwen vrij

toegankelijk te zijn voor hulpdiensten
en expediteurs, gedurende de gehele
uitvoeringsperiode.

B02 Bereikbaarheid Sportverenigingen, scholen en Fietsen en auto stallingen Gedurende de activiteiten van scholen

overige gebruikers en sportverenigingen dienen alle fiets

en parkeer mogelijkheden voor
betreffende gebruikers vrij bruikbaar te
blijven.

B03 Bereikbaarheid Hulpdiensten Brandkranen en brandputten De brandkranen en brandputten
(bluswaterputten) dienen ten alle tijden
bereikbaar blijven.

LO1 Leefbaarheid Omwonenden Geluidsoverlast tijdens gebruik Bij gebruik van handgereedschap moet
van handgereedschap en gebruik gemaakt worden van
beregeningsinstallaties elektrische machine.

Bij het instellen van
beregeningsinstallatie moet gebruik
gemaakt worden van geluid gedempte
pompen c.q. elektrische pompen. En/of
materieel welk voldoet aan de
betreffende geluidseisen vanuit de
plaatselijke regelgeving/milieudiensten.
LO2 Leefbaarheid Omwonenden Werktijden De aannemer dient zich aan de tijden
benoemd in het bestek te houden.
Hiermee bedoeld de opdrachtgever ook
de aanrijtijden, warmlopen
hulpvoertuigen en dergelijke.
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Nr.
LO3

LO4

V01

V02

V03

C01

Cco2

Onderdeel
Leefbaarheid

Leefbaarheid

Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid

Communicatie

Communicatie

Betrokken partij

Begraafplaatsen

Belanghebbenden (scholen,
evenementen, begraafplaatsen
verenigingen)

Belanghebbende

Opdrachtgever

Opdrachtgever

Opdrachtgever

Belanghebbende
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Omschrijving

Werktijden

Activiteiten

Veiligheid gebruikers

Maaisel op verhardingen

Bijmaaien rondom obstakels

Melding schade

Melden schade

Minimale eis

Opdrachtnemer dient er rekening mee
te houden dat bij het werken op een
begraafplaats er een onderbreking van
de werkzaamheden noodzakelijk is op
het moment van een uitvaart. De totale
onderbreking kan ongeveer twee uur
duren, een half uur voor aanvang van
de uitvaart tot ongeveer een half uur na
het eindigen van de uitvaart.

Belanghebbende mogen geen directe
hinder ondervinden van de
onderhoudswerkzaamheden,
gedurende hun activiteiten.

De veiligheid van de gebruikers binnen
de werkgrenzen dient door de
aannemer altijd gewaarborgd te zijn.

Maaisel moet direct, uiterlijk dezelfde
dag verwijderd worden van
verhardingen.

Handwerk dient in alle tijden zonder
schade aan de omgeving uitgevoerd te
worden. Bijmaaien middels electrisch
aangedreven machines uitvoeren.
Schades voortvloeiend uit de
werkzaamheden, dienen direct na het
ontstaan van de schade gemeld te
worden door de opdrachtnemer aan de
opdrachtgever.

Schades voortvloeiend uit de
werkzaamheden, dient er direct contact
opgenomen te worden met de
belanghebbende.



Nr. Onderdeel Betrokken partij

Co3 Communicatie Opdrachtgever, belanghebbende
Cco4 Communicatie Opdrachtgever

C05 Communicatie Opdrachtgever
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Omschrijving

Melding/klachten

Start afroep bij incidentele
werkzaamheden

Uitstel uitvoering
werkzaamheden.

Minimale eis

Calamiteiten meldingen (spoedeisend)
Reactietijd van 1 uur. Oplossingstijd 1
uur

Melding algemeen(niet spoedeisend)
Reactietijd 24 uur. Oplossingstijd 3
werkdagen

Werkzaamheden dienen 2 werkdagen
na afroep fysiek te starten.

Indien de werkzaamheden niet volgens
de eerdere gemaakte afspraken
worden uitgevoerd, dient de
opdrachtnemer ten alle tijden met
opdrachtgever vooraf overleg te
plegen.



