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Deze bestekspost is gewijzigd

Applicatie voortgang werkzaamheden/statusregistratie

De aannemer maakt gebruik van een digitale applicatie

waarmee de actuele status van het werk inzichtelijk

wordt gemaakt voor opdrachtgever en directie.

Deze app biedt in ieder geval de volgende

functionaliteiten:

- Inzicht in de huidige status per werkonderdeel of

locatie (visueel en tekstueel).

- Mogelijkheid tot toevoegen van foto’s ter

ondersteuning van de voortgang.

- Datumstempeling van updates en foto's.

- Realtime of periodieke toegang voor

opdrachtgever/directie tot de voortgangsinformatie.

- Overzicht van nog uit te voeren werkzaamheden en
eventuele knelpunten.

De applicatie moet gebruiksvriendelijk en web-/mobiel

toegankelijk zijn.

Alle kosten voor gebruik, licenties, installatie en beheer

van deze applicatie zijn inbegrepen in de aanneemsom.

Deze bestekspost is komen te vervallen
Deze bestekspost is toegevoegd

Aanleveren van revisiegegevens.

Betreft deelopdrachten waarbij de bestaande
infrastructuur is gewijzigd of nieuw aangelegd, met een
omvang kleiner dan 500 m>.

Deze post is uitsluitend van toepassing indien de
opdrachtgever hiervoor expliciet opdracht geeft. Niet voor
alle deelopdrachten hoeft revisie te worden uitgevoerd.
Uitvoering: eenmalig per deelopdracht.

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in
ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren
van de revisietekeningen aan de opdrachtgever
Inmetingen t.b.v. een revisie in RDN-coérdinaten.
Revisiegegevens dienen binnen 2 weken na
gereedkomen van de deelopdracht aan de
opdrachtgever verstrekt te worden.

Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
revisietekeningen volgens de structuur van de NLCS
release 4.1

Deze bestekspost is toegevoegd

Aanleveren van revisiegegevens.

Betreft deelopdrachten waarbij de bestaande
infrastructuur is gewijzigd of nieuw aangelegd, met een
omvang groter dan 500 m2.

Deze post is uitsluitend van toepassing indien de
opdrachtgever hiervoor expliciet opdracht geeft. Niet voor
alle deelopdrachten hoeft revisie te worden uitgevoerd.
Uitvoering: eenmalig per deelopdracht.

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in
ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren
van de revisietekeningen aan de opdrachtgever
Inmetingen t.b.v. een revisie in RDN-codrdinaten.
Revisiegegevens dienen binnen 2 weken na
gereedkomen van de deelopdracht aan de
opdrachtgever verstrekt te worden.

Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
revisietekeningen volgens de structuur van de NLCS
release 4.1
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
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700010 Deze bestekspost is komen te vervallen

700020 | | Deze bestekspost is komen te vervallen
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3. Bepalingen
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Bladnr. 6

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief
01 04 Betalingsregelingen: indexering.
01 04 01 Indexering.

02 Aan artikel 01.04.01 wordt lid 02 toegevoegd:
De bijzondere indexeringsregeling overeenkomstig Bijlage B5 heeft voorrang boven de reguliere
indexeringsregeling van artikel 01.04 van de Standaard 2025. Indien de omstandigheden die
aanleiding hebben gegeven tot deze bijzondere indexeringsregeling zijn beéindigd, vervalt de
toepassing van Bijlage B5. Vanaf dat moment worden prijswijzigingen verrekend overeenkomstig
artikel 01.04 van de Standaard 2025. Voor deze verrekening geldt 1 januari van het betreffende
kalenderjaar als peildatum.









