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1. Inleiding 
 

1.1 Algemeen 

Dit is het markconsultatiedocument met betrekking tot Ontwerp en Realisatie Skatepark Urban Sportpark van de gemeente 

Eindhoven, hierna tevens te noemen aanbestedende dienst of opdrachtgever. 

 

1.2 Aanbestedende dienst 

Deze marktconsultatie wordt uitgevoerd door de gemeente Eindhoven. Eindhoven is met haar ca. 250.000 inwoners de 

vijfde stad van Nederland. Meer informatie over de gemeente Eindhoven is te vinden op de website www.eindhoven.nl.  

 

1.3 Doel marktconsultatie 

De Gemeente Eindhoven houdt deze marktconsultatie om belangstellende partijen te raadplegen over de voorgenomen 

opdracht/aanbesteding alvorens een eventueel formeel aanbestedingsproces wordt gestart. De verkregen informatie zal 

gebruikt worden bij het verder specificeren van de mogelijke opdracht(en) en bij de keuze(s) van de aanbestedingsvorm(en) 

c.q. contractvormen. Op deze wijze kan/kunnen de aan te besteden opdracht(en) afgestemd worden op de mogelijkheden 

die er zijn in de huidige markt. 

 

De gemeente Eindhoven bereidt de realisatie voor van een nieuw skatepark binnen het Urban Sportpark Eindhoven. Het 

project maakt onderdeel uit van het programma Urban Sports & Culture binnen de Regio Deal Brainport en heeft als doel 

het versterken van het aanbod van buitensportvoorzieningen voor jongeren en andere gebruikersgroepen. 

 

Het beoogde eindresultaat is een duurzaam, aantrekkelijk en toekomstbestendig skatepark dat aansluit bij de behoeften 

van gebruikers en bezoekers van het Urban Sportpark. 

 

De resultaten van deze marktconsultatie worden gebruikt voor het opstellen van het Programma van Eisen, de 

aanbestedingsstrategie en de aanbestedingsdocumenten. Deelname aan deze marktconsultatie leidt niet tot enige 

verplichting voor de gemeente Eindhoven en geeft geen recht op deelname aan een eventuele toekomstige aanbesteding. 

 

De gemeente gaat momenteel uit van: 

• Een opdrachtwaarde van circa € 500.000. 

• Een skatepark van circa 1000 m2 skateoppervlak en street skate obstakels. 

• Een bouwteamovereenkomst als voorkeursrichting. 

• DNR (Eindhovense versie 2019) voor de ontwerpfase in combinatie met UAV 2012 voor de realisatiefase. 

• Selectie van circa 3 marktpartijen. 

• Gunning op basis van Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding (BPKV). 

• Bijzondere aandacht voor klimaatdoelstellingen, social return, toegankelijkheid en betrokkenheid van MKB-

partijen.  

• Oplevering uiterlijk vóór 31 december 2028 vanwege subsidievoorwaarden. 

 

Met deze marktconsultatie wil de gemeente Eindhoven: 

• Inzicht verkrijgen in de haalbaarheid van de beoogde ambitie binnen het beschikbare budget. 

• Marktkennis verzamelen over ontwerp-, engineerings- en realisatiemogelijkheden. 

• Inzicht krijgen in certificaten, risico's, kansen en innovaties binnen skateparkprojecten. 

• Bepalen welke contract- en samenwerkingsvorm het meest geschikt is. 

• Inzicht verkrijgen in een optimale verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeente en marktpartij. 

• Informatie verzamelen over beheer, onderhoud en levensduurkosten. 
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• Het toekomstige Programma van Eisen aanscherpen. 

• Inzicht verkrijgen in de actuele marktcapaciteit en uitvoerbaarheid richting 2027-2028. 

• Verifiëren of de beoogde bouwteamaanpak aansluit bij de marktpraktijk. 

 

1.4 Scope 

De gemeente verwacht dat de toekomstige opdrachtnemer een of meer van de onderstaande werkzaamheden uitvoert:  

• Ontwerpontwikkeling (SO, VO, DO en/of UO).  

• Participatie met gebruikers en skatecommunity. 

• Technische engineering en constructieve uitwerking.  

• Vergunningondersteuning en benodigde onderzoeken.  

• Kostenraming en optimalisaties.  

• Realisatie van het skatepark.  

• Afstemming met gemeentelijke disciplines voor groen, water, verlichting en openbare ruimte.  

• Nazorg, oplevering en overdracht aan beheerorganisatie. 
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2. Voorwaarden marktconsultatie  
 

2.1 Publicatie en deelname  

Wij hebben deze marktconsultatie zowel Europees als nationaal kenbaar gemaakt via TenderNed en TED. Daarnaast maken 

wij, indien nodig, gebruik van andere ons ter beschikking staande middelen, zoals Twitter, Facebook, LinkedIn en directe 

mailing.  De marktconsultatie verloopt volledig via TenderNed.  Alle geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd om deel 

te nemen aan deze marktconsultatie.  

 

2.2 Voorwaarden, uitgangspunten en verplichtingen  

De beginselen van Europees aanbestedingsrecht en behoorlijk bestuur worden gehanteerd bij deze marktconsultatie: 

transparantie, non-discriminatie, proportionaliteit en objectiviteit. Deelname aan de marktconsultatie is niet verplicht en 

schept geen verwachtingen of verplichtingen. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan deelname, en 

deelname geeft evenmin recht op contractering met de gemeente. De gemeente is op haar beurt niet verplicht de 

verkregen informatie toe te passen in toekomstige aanbestedingen.  

 

De marktconsultatie is een afzonderlijk traject en wordt uitgevoerd voorafgaand aan een eventuele 

aanbestedingsprocedure. De consultatie is nadrukkelijk geen oproep tot inschrijving en maakt geen deel uit van een 

prekwalificatie of aanbesteding. De marktconsultatie wordt schriftelijk vastgelegd, zodat geen oneigenlijk voordeel kan 

ontstaan.  

 

Voor deelname aan de marktconsultatie wordt geen vergoeding verstrekt. We willen hiermee de uitvraag en de 

aanbestedingsstrategie verder vormgeven. De verstrekte informatie wordt eigendom van de gemeente en kan worden 

gebruikt bij de uitwerking van de aanbestedingsstrategie.  

 

De gemeente behandelt de inbreng van deelnemende marktpartijen vertrouwelijk. Informatie wordt uitsluitend gedeeld 

met personen die direct bij de marktconsultatie zijn betrokken, tenzij de gemeente op grond van wettelijke voorschriften 

gehouden is tot verdergaande bekendmaking. De gemeente is gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten 

behoeve van het opstellen van de uitvraag. Verwijzingen naar specifieke deelnemers of commercieel gevoelige informatie 

worden niet opgenomen in de documentatie. Tijdens de consultatie zal met de deelnemers worden afgestemd welke 

informatie vertrouwelijk moet worden behandeld en welke informatie kan worden verwerkt in het openbare verslag.  

 

2.3 Communicatie  

U wordt verzocht via TenderNed met ons te communiceren en geen gebruik te maken van andere kanalen. Als er gebruik 

gemaakt wordt van directe mailing i.v.m. het ontbreken van een Tenderned account, dan zal het via email plaatsvinden.  

 

Van de marktconsultatie wordt een verslag opgesteld dat publiek beschikbaar wordt gesteld. Als u tijdens de 

marktconsultatie concurrentiegevoelige informatie deelt, kunt u dit aangeven; deze informatie wordt dan niet in het 

openbare verslag opgenomen.  
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2.4 Proces en planning marktconsultatie  

2.4.1 Proces  

De procedure is als volgt:  

Bij de stukken treft u de vragenlijst aan. Deelname aan de marktconsultatie kan door uiterlijk op de sluitingsdatum 

(conform de planning) de vragen in te vullen en in te dienen. Wij verzoeken u de indeling van de vragenlijst strikt aan te 

houden. Het indienen van de beantwoorde vragenlijst verloopt via TenderNed en/of directe mailing.  

 

Na bestudering van de schriftelijke antwoorden kan de gemeente besluiten een aantal partijen persoonlijk uit te nodigen 

voor één of meerdere consultatierondes. Alle partijen die de vragenlijst hebben ingediend, ontvangen hierover een nadere 

mededeling. De beantwoorde vragenlijst dient als leidraad voor het gesprek, teneinde de marktconsultatie gestructureerd 

en doelmatig te laten verlopen. Tijdens de consultatie bespreekt u samen met ons de antwoorden op de gestelde vragen.  

 

De consultaties worden één-op-één gehouden en duren circa 60 minuten. Uiteraard wordt u in deze gesprekken ook in de 

gelegenheid gesteld vragen te stellen en suggesties te doen. Van alle vragen die door u en de andere marktpartijen worden 

gesteld, wordt een overzicht opgesteld. In dit overzicht worden alle marktpartijen geanonimiseerd weergegeven.  

 

Van de gevoerde consultaties stelt de gemeente een gezamenlijk (beknopt) verslag op met de belangrijkste bevindingen en 

conclusies. Dit verslag wordt, eveneens geanonimiseerd, aan alle deelnemende partijen verstrekt via TenderNed en/of 

email en is daarmee openbaar toegankelijk. De verslagen worden zodanig opgesteld dat niet herleidbaar is van welke partij 

de informatie afkomstig is. Vertrouwelijk verstrekte informatie wordt uitsluitend intern gebruikt en niet openbaar gemaakt.  

 

Op basis van de consultaties en het verslag zal de gemeente vaststellen of de beoogde opdracht binnen de gestelde 

voorwaarden haalbaar wordt geacht.  

De antwoorden van de deelnemers worden vervolgens gebruikt bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten.  

 

2.4.2 Planning  

Hieronder is de planning van de marktconsultatie opgenomen. Met het publiceren van de aankondiging start de consultatie. 

De gestelde termijnen zijn fatale termijnen, tenzij de stukken uitdrukkelijk anders bepalen. 

 

Mijlpaal datum 

Publiceren van de marktconsultatie 14 september 2026 

Gelegenheid tot het stellen van vragen over de marktconsultatieprocedure 8 oktober 2026 

Publicatie antwoorden  19 oktober 2026 

Sluitingsdatum voor het indienen van de gevraagde schriftelijke informatie 4 november 2026 

Start van eventuele verdiepende gesprekken  Medio november 

Afronden marktconsultatie en verslaglegging 1 december 2026 
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Invulformulier A Vragenlijst 
In deze vragenlijst staan de ten behoeve van deze marktconsultatie te beantwoorden vragen gerangschikt naar onderwerp. 

De vragen zijn opgesteld aan de hand van de in hoofdstuk 1 en 2 gegeven informatie met betrekking tot dit project. Het is 

van belang om hier bij de beantwoording van de vragen rekening mee te houden. Daarnaast is er per hoofdonderwerp een 

korte beschrijving bijgevoegd zodat de keuzes, overwegingen en/of achtergrond van opdrachtgever per onderwerp duidelijk 

is. 

 

Bedrijfsgegevens: 

Naam 

  

 

Adres 

  

 

Plaats 

 

 

Contactpersoon 

 

 

Functie 

 

 

Telefoonnummer 

 

 

E-mailadres  

 

 

Website 

 

 

 

 

 

ID Onderwerp Vraag 

A1 Ervaring en referenties 

Beschrijf uw organisatie en uw ervaring met vergelijkbare skateparkprojecten. Voeg maximaal drie 

relevante referentieprojecten toe en licht toe waarom deze vergelijkbaar zijn met de voorliggende 

opgave. 

A2 
Kritische 

succesfactoren 

Welke succesfactoren en risico's zijn volgens u het meest bepalend voor het succesvol ontwerpen, 

realiseren en beheren van een openbaar skatepark? 

B1 Ontwerpvisie 
Welke ontwerpprincipes acht u essentieel voor een toekomstbestendig skatepark voor skateboarders, 

inline-skaters, BMX'ers en stuntsteppers? 

B2 Logo 

Het logo van de Gemeente Eindhoven is de Vibes (rood op wit). We passen dit toe in city marketing. 

Kunt u een voorstel doen hoe jullie dit zouden terugbrengen in het skatepark? Deze vraag wordt 

vertrouwelijk behandeld. 

 

B3 Programma en omvang 
Welke omvang, inrichting, obstakels en kwaliteitsniveaus acht u realistisch binnen het beschikbare 

budget, en welke keuzes zijn daarbij volgens u bepalend? 

B4 Gebruikers en niveaus 
Hoe kan één skatepark aantrekkelijk worden ontworpen voor zowel beginners als gevorderde 

gebruikers, zonder in te leveren op gebruikskwaliteit? 
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B5 Uitbreidbaarheid 
Hoe kan het skatepark zodanig worden ontworpen dat toekomstige uitbreiding mogelijk blijft, 

bijvoorbeeld met aanvullende elementen of een bowl? 

C1 Participatie 
Welke aanpak adviseert u voor de betrokkenheid van gebruikers, skatecommunity, omgeving en andere 

stakeholders tijdens ontwerp en realisatie? 

D1 
Duurzaamheid en 

klimaat 

Welke mogelijkheden ziet u voor duurzaamheid, circulariteit, klimaatadaptatie, vergroening, 

waterberging, materiaalhergebruik en CO₂-reductie binnen deze opgave? 

D2 
Schoon en Emissieloos 

Bouwen (SEB) 

Welke ervaring heeft u met SEB en welke gevolgen heeft toepassing hiervan voor ontwerp, planning, 

kosten en uitvoerbaarheid? 

E1 
Onderzoeken en 

randvoorwaarden 

Welke onderzoeken, gegevens en randvoorwaarden dienen volgens u beschikbaar te zijn om een 

uitvoerbaar ontwerp en een betrouwbare kostenraming op te stellen? 

E2 Techniek en kwaliteit 
Welke technische aandachtspunten zijn volgens u cruciaal voor constructie, veiligheid, levensduur, 

onderhoudbaarheid en gebruikskwaliteit van een betonnen skatepark? 

E3 Veiligheid en normen 

Hoe wordt bij uw skateparkprojecten omgegaan met wet- en regelgeving, keuringen, certificering en 

aansprakelijkheid ten aanzien van de gebruiksveiligheid? Geef hierbij aan: 

• Welke normen, richtlijnen en beoordelingskaders u hanteert bij ontwerp, realisatie en oplevering; 

• Welke keuringen, inspecties of certificeringen gebruikelijk zijn; 

• Of deze door uw organisatie, een onafhankelijke deskundige of een geaccrediteerde inspectie-

instelling worden uitgevoerd; 

• Welke documentatie bij oplevering beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van beheer en 

onderhoud; 

• Welke aandachtspunten de gemeente volgens u moet meenemen om het skatepark veilig en 

juridisch houdbaar in beheer te kunnen nemen. 

 

F1 
Planning en 

uitvoerbaarheid 

Welke doorlooptijd acht u realistisch voor participatie, ontwerp, voorbereiding en realisatie? Welke 

factoren vormen hierbij de grootste planningsrisico's? 

G1 
Kostenbepalende 

factoren 

Welke factoren bepalen volgens u in hoofdzaak de investeringskosten van een skateparkproject en 

welke mogelijkheden ziet u voor kostenoptimalisatie? 

G2 Budgetscenario's 
Welke omvang, kwaliteit, doelgroepbediening en programma-inhoud acht u realistisch binnen 

investeringsbudgetten van circa € 300.000, € 400.000 en € 500.000? 

H1 Beheer en onderhoud 
Welke levensduur, onderhoudsactiviteiten, onderhoudskosten en garantietermijnen acht u realistisch 

voor een skatepark van deze omvang? 

I1 Contractvorm 
Welke contractvorm adviseert u voor deze opgave (bijvoorbeeld bouwteam, RAW, UAV-GC, Design & 

Construct of een andere vorm) en waarom? 

I2 Bouwteam 
De gemeente onderzoekt een bouwteamconstructie. Hoe beoordeelt u deze aanpak en welke 

randvoorwaarden zijn volgens u noodzakelijk voor een succesvol bouwteam? 

I3 Risicoverdeling 
Hoe adviseert u verantwoordelijkheden, risico's en besluitvorming te verdelen tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer gedurende ontwerp en realisatie? 

J1 Intellectueel eigendom 
Welke afspraken over intellectueel eigendom, gebruiksrechten van ontwerpen en eventuele 

ontwerpvergoedingen zijn volgens u marktconform? 

K1 Aanbestedingsstrategie Welke adviezen wilt u de gemeente Eindhoven meegeven 

   

 


