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Nota van Inlichtingen 1 
Europese openbare aanbesteding 

Opstellen Soortenmanagementplan (SMP) gemeente Hulst 
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1. Aangepaste aanbestedingsplanning 

Onderdeel Nieuwe datum 

Publicatie eerste Nota van Inlichtingen Vrijdag 16 oktober 2026 

Sluiting tweede vragenronde Woensdag 28 oktober 2026 

Publicatie tweede Nota van Inlichtingen Vrijdag 6 november 2026 

Sluiting inschrijvingen Vrijdag 20 november 2026 

Opening en start beoordeling Maandag 23 november 2026 

Verzending voorlopige gunningsbeslissing Woensdag 16 december 2026 

Standstillperiode 17 december 2026 t/m 15 januari 2027 

Beoogde definitieve gunning Maandag 18 januari 2027 

Start uitvoering In overleg, tussen 1 februari en 31 juli 2027 

 

De uiterste tijdstippen zoals gepubliceerd in TenderNed zijn leidend. 

De nieuwe gestanddoeningstermijn wordt vóór publicatie vastgesteld en verwerkt in § 3.12 en § 

4.10 van de Aanbestedingsleidraad. 

De aankondiging van de gegunde opdracht vindt plaats na definitieve gunning en contractsluiting, 

binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn. 

 

2. Voorrang van deze Nota van Inlichtingen 

De wijzigingen en verduidelijkingen in deze Nota van Inlichtingen maken integraal onderdeel uit 

van de aanbestedingsstukken. Voor zover de inhoud van deze Nota van Inlichtingen afwijkt van of 

strijdig is met eerder gepubliceerde aanbestedingsstukken, prevaleert deze Nota van Inlichtingen. 

Indien meerdere Nota's van Inlichtingen worden gepubliceerd, prevaleert bij onderlinge 

tegenstrijdigheden de laatst gepubliceerde Nota van Inlichtingen. 

Alle overige eisen, voorwaarden en bepalingen blijven ongewijzigd van toepassing. 

 

3. Wijzigingen en verduidelijkingen aanbestedingsstukken 

Naar aanleiding van de ontvangen vragen heeft gemeente Hulst onderstaande wijzigingen en 

verduidelijkingen vastgesteld. Deze hebben betrekking op de Aanbestedingsleidraad, Bijlage 1 – 

Programma van Eisen en de overige aanbestedingsbijlagen. 

 

1.1 Aanbestedingsleidraad 

• § 2.2 – Onderzoeksgebied en prijsbasis 

De digitale begrenzing van het onderzoeksgebied in Bijlage 12 is leidend voor de 

geografische afbakening en prijsvorming. Bijlage 10 blijft beschikbaar als visuele weergave. 

Bijzondere objecten binnen of direct grenzend aan de komgrenzen worden tijdens de 

quickscan beoordeeld. Aanvullend soortgericht veldonderzoek buiten de komgrenzen 

behoort niet automatisch tot de vaste scope. 

• § 2.4 – Minimale doelsoorten en aanvullende bevindingen 

Het signaleren, registreren en betrekken in de analyse van andere beschermde soorten die 

tijdens het reguliere onderzoek worden aangetroffen, behoort tot de vaste scope. 

Afzonderlijk aanvullend soortgericht veldonderzoek buiten de omschreven 

onderzoeksopgave wordt uitsluitend na schriftelijke opdracht uitgevoerd. Onmiddellijk 
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noodzakelijke maatregelen vanuit de wettelijke zorgplicht vormen geen toestemming om 

zelfstandig aanvullend onderzoek of meerwerk uit te voeren. 

 

• § 2.5 – Vaststaande keuzes en begeleidingsopgave 

De Handreiking SMP-Methodiek Utrecht van Bureau Viridis geldt als uitgangspunt voor de 

gebiedsgerichte onderzoeksopzet. Voor de prijsberekening van het reguliere veldonderzoek 

geldt tabel 2.17 van deze handreiking als uniforme minimale rekenbasis. De handreiking 

wordt als Bijlage 11 toegevoegd. 

 

SensorFlooding wordt niet geaccepteerd als vervanging van de voorgeschreven 

onderzoeksinspanning. Aanvullende toepassing ervan is mogelijk voor zover de 

voorgeschreven onderzoeksinspanning en overige eisen volledig worden nageleefd. 

 

• § 2.8 – Vaste scope, opties en meerwerk 

Verduidelijkt is dat meer of andere inzet dan door opdrachtnemer bij inschrijving begroot, 

op zichzelf geen recht geeft op aanvullende vergoeding wanneer deze inzet noodzakelijk is 

voor de omschreven vaste scope. Een uitbreiding of wijziging van de vaste scope wordt 

uitsluitend na voorafgaande schriftelijke opdracht uitgevoerd. 

Telemetrieonderzoek blijft een afzonderlijke optie buiten de vaste inschrijfprijs. 

 

• § 2.11 – GIS, datakwaliteit en aanleverformaten 

Gemeente Hulst verzorgt zelf het technisch beheer en de ontsluiting van de GIS-gegevens. 

Opdrachtnemer levert gedurende de uitvoering periodiek volledige, gestructureerde en 

uitwisselbare datasets aan. Het realiseren, hosten en technisch onderhouden van een WFS-

service behoort niet tot de opdracht. De overige eisen aan datakwaliteit, metadata, 

overdraagbaarheid en bescherming van gevoelige gegevens blijven gelden. 

 

• § 3.12 – Planning en inlichtingen 

De aanbestedingsplanning wordt vervangen door de planning in hoofdstuk 2 van deze Nota 

van Inlichtingen. De beoogde startdatum van 1 februari 2027 wordt gewijzigd in een 

startperiode van 1 februari tot en met 31 juli 2027. De daadwerkelijke startdatum wordt na 

definitieve gunning en ondertekening van de overeenkomst in onderling overleg schriftelijk 

vastgesteld. 

De gestanddoeningstermijn wordt eveneens aangepast. De oorspronkelijke datum van 31 

december 2026 komt te vervallen. 

 

• § 4.10 – Eisen aan de inschrijving 

De daarin opgenomen gestanddoeningstermijn van 31 december 2026 komt te vervallen en 

wordt vervangen door de nieuwe gestanddoeningstermijn zoals vastgesteld in deze Nota 

van Inlichtingen. 

 

• § 6.3 – Beoordelingsprijs 

Verduidelijkt is dat tabel 2.17 van Bijlage 11 de uniforme minimale rekenbasis voor het 

reguliere veldonderzoek vormt. Werkzaamheden die nodig zijn om de vooraf omschreven 

vaste scope volledig uit te voeren, blijven onderdeel van de vaste inschrijfprijs, ook 

wanneer tijdens de uitvoering meer onderzoeksinspanning nodig blijkt dan oorspronkelijk 

begroot. Telemetrieonderzoek en daadwerkelijk opgedragen aanvullende werkzaamheden 

blijven buiten de beoordelingsprijs. 
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• § 6.8 – Prijsopbouw en open begroting 

De open begroting dient ter onderbouwing van de vaste inschrijfprijs en vormt geen 

bindende uren- of hoeveelhedenstaat. De verplichting om het prijsformulier ongewijzigd in 

te dienen, wordt beperkt aangepast: inschrijvers mogen onderdeel 5 van Bijlage 3 

uitbreiden met toegestane tariefdifferentiaties en aanvullende functiecategorieën. De 

overige onderdelen van het prijsformulier blijven ongewijzigd. 

 

• § 7.2 – Looptijd en afronding 

De passage dat geen verlengingsoptie wordt aangeboden, komt te vervallen. De vaste 

contractduur bedraagt 18 maanden vanaf de schriftelijk overeengekomen startdatum. Een 

verlenging van maximaal zes maanden kan in overleg schriftelijk worden overeengekomen. 

De totale contractduur bedraagt maximaal 24 maanden. Een verlenging is geen 

automatisch recht van opdrachtnemer. 

 

Bij een overeengekomen verlenging verschuift ook de uiterste termijn voor de definitieve 

oplevering van het SMP en de overige opleverproducten. Het definitieve vergunningbesluit 

van Provincie Zeeland hoeft niet binnen de contractduur te zijn genomen. 

 

• § 7.6 – Vergunningdossier en bevoegd gezag 

Verduidelijkt is welke vragen en aanvullingsverzoeken van Provincie Zeeland tot de vaste 

scope behoren. Verduidelijkende vragen en herstel van tekortkomingen in overeengekomen 

opleverproducten behoren binnen de contractduur tot de vaste inschrijfprijs. 

 

Nieuwe onderzoekswerkzaamheden of aanvullende inhoudelijke analyses buiten de 

omschreven scope worden afzonderlijk beoordeeld en uitsluitend na schriftelijke opdracht 

uitgevoerd. Na afloop van de contractduur wordt beperkte nazorg verwacht in de vorm van 

incidentele, korte verduidelijkingen. Herstelverplichtingen bij tekortkomingen blijven 

hiervan uitgezonderd. 

 

• § 7.8 – Kritieke mijlpalen 

De vermelding bij M7 dat de eindoplevering binnen 18 maanden plaatsvindt, wordt 

verduidelijkt. Bij een schriftelijk overeengekomen verlenging geldt voor M7 de verlengde 

contractduur, met een absoluut maximum van 24 maanden vanaf de overeengekomen 

startdatum. 

 

• § 7.9 – Herzieningsclausule en wijzigingen 

Verduidelijkt is dat na inschrijving optredende, redelijkerwijs niet voorzienbare wijzigingen 

in wet- en regelgeving, beleidsregels of onderzoeksprotocollen overeenkomstig de 

herzieningsclausule worden beoordeeld. Aanvullende werkzaamheden en eventuele 

gevolgen voor kosten en planning worden vooraf schriftelijk overeengekomen. 

 

• § 7.10 – Financiële bepalingen 

De vaste inschrijfprijs wordt gedurende de contractduur niet geïndexeerd. De uurtarieven 

voor aanvullende werkzaamheden en de prijzen voor de optie telemetrieonderzoek mogen 

eenmaal per kalenderjaar worden geïndexeerd, voor het eerst per 1 januari 2028, volgens 

de overeengekomen CBS Dienstenprijsindex 7112 – Ingenieurs en aanverwante technische 

adviesdiensten. 
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De laatste betalingstermijn wordt verlaagd van 20% naar 10% van de opdrachtwaarde. Het 

factuuradres wordt gewijzigd naar facturen@gemeentehulst.nl. De overige 

factureringsbepalingen blijven ongewijzigd. 

 

• § 7.13 – Kwaliteit en succesvol SMP 

De verwijzingen naar een verplichte afronding binnen 18 maanden worden gelezen in 

samenhang met de gewijzigde verlengingsregeling. Indien schriftelijk een verlenging wordt 

overeengekomen, geldt de verlengde contractduur voor de volledige afronding en 

oplevering van de opdracht. 

 

1.2 Programma van Eisen 
 

• Uitgangspunten van de opdracht – Looptijd 

De vaste looptijd bedraagt 18 maanden vanaf de overeengekomen startdatum, met de 

mogelijkheid van een schriftelijk overeengekomen verlenging van maximaal zes maanden. 

De totale contractduur bedraagt maximaal 24 maanden. 

 

• Onderdeel A, eis 1 – Wet- en regelgeving en onderzoeksprotocollen 

De vaste inschrijfprijs wordt gebaseerd op de bij inschrijving geldende en redelijkerwijs 

voorzienbare eisen. Onvoorziene wijzigingen na inschrijving die aantoonbaar aanvullende 

werkzaamheden veroorzaken, worden beoordeeld overeenkomstig § 7.9 van de 

Aanbestedingsleidraad. 

 

• Onderdeel A, eisen 6, 7 en 8 – Soortgericht onderzoek en methodiek 

De Utrechtse SMP-methodiek geldt als uitgangspunt voor de gebiedsgerichte 

onderzoeksopzet. De meest recente vastgestelde soortspecifieke protocollen en richtlijnen 

zijn inhoudelijk leidend wanneer deze afwijken van de Utrechtse methodiek. 

Voor de prijsberekening geldt tabel 2.17 van Bijlage 11 als uniforme minimale 

onderzoeksinspanning. Het vooronderzoek naar meervleermuis en laatvlieger behoort tot 

de vaste scope. 

 

• Onderdeel A, eis 9 – Telemetrieonderzoek 

Telemetrieonderzoek blijft een afzonderlijke optie. Bij een eventuele daadwerkelijke 

opdracht worden de onderzoeksopzet, prijs, verrekenwijze en planning vooraf schriftelijk 

overeengekomen. De fictieve rekenprijs wordt niet automatisch als daadwerkelijke 

opdrachtprijs gehanteerd. 

 

• Onderdeel A, eis 11 – Mitigatie- en compensatieplan 

Voor het pre-SMP behoort uitsluitend het waar nodig aanpassen, afstemmen en aanleveren 

van het Plan van Aanpak tot de vaste scope. Het opstellen van een eventueel tweede fase 

compensatieplan behoort niet tot de opdracht. Opdrachtnemer beschrijft wel de relatie en 

samenhang met het SMP. De effectbepaling en het mitigatie- en compensatieplan voor het 

SMP blijven onderdeel van de vaste scope. 

 

• Onderdeel A, eis 14 – GIS-gegevens 

De gegevens worden in gangbare, open en uitwisselbare bestandsformaten aangeleverd. 

De verplichting omvat niet het realiseren, hosten of technisch onderhouden van een WFS-

service. Gemeente Hulst verzorgt zelf het technisch beheer en de ontsluiting. 
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• Onderdeel B, eis 1 – Uitvoeringsplanning 

De termijn voor het opleveren van het definitieve SMP wordt gekoppeld aan de 

daadwerkelijk overeengekomen startdatum en de contractduur. Bij een schriftelijk 

overeengekomen verlenging kan de uiterste opleverdatum worden verschoven, tot 

maximaal 24 maanden vanaf de startdatum. 

 

• Onderdeel B, eis 3 – Vragen bevoegd gezag 

De afbakening tussen verduidelijkende vragen, herstel van tekortkomingen en aanvullende 

werkzaamheden wordt toegepast zoals verduidelijkt bij § 7.6 van de 

Aanbestedingsleidraad. 

 

• Onderdeel D, mijlpaal M7 – Eindoplevering 

De vermelding 'Definitief binnen 18 maanden' wordt aangevuld met de mogelijkheid van 

oplevering binnen een schriftelijk overeengekomen verlengde contractduur van maximaal 

24 maanden. 

 

1.3 Overige bijlagen 

• Bijlage 3 – Prijsformulier 

Voor de optie telemetrieonderzoek wordt uitgegaan van een vangnacht van maximaal acht 

uur in plaats van zes uur. Dit geldt zowel voor de drie vangnachten in de fictieve 

rekenopdracht als voor de eenheidsprijs voor een extra vangnacht. 

Voor de fictieve telemetrieprijs wordt rekening gehouden met een zoekgebied tot maximaal 

vijf kilometer vanaf de vanglocaties, ook voor zover dit op Belgisch grondgebied ligt, 

inclusief eventueel benodigde toestemmingen en uitvoeringskosten. 

In onderdeel 5 mogen aanvullende functiecategorieën en afzonderlijke reguliere en avond-

/nachttarieven worden opgenomen. De drie oorspronkelijke functiecategorieën blijven 

verplicht.  

Het oorspronkelijke prijsformulier is gewijzigd en vervangen en gepubliceerd als bijlage 3 – 

Prijsformulier (gewijzigd n.a.v. NVI 1) 

 

• Bijlage 9 – Referentieformulier 

De onjuiste verwijzingen naar § 3.3.2.3 en § 3.3.2.4 worden vervangen door § 4.2 en § 4.3 

van de Aanbestedingsleidraad. 

 

• Bijlage 10 – Komgrenzen gemeente Hulst 

De kaart van de komgrenzen is via TenderNed beschikbaar gesteld en blijft dienen als 

visuele weergave van het onderzoeksgebied. 

 

• Bijlage 11 – Handreiking SMP-Methodiek Utrecht 

De Handreiking SMP-Methodiek Utrecht van Bureau Viridis, versie 2.4 (september 2024), 

wordt toegevoegd als Bijlage 11. 

 

• Bijlage 12 – Digitale begrenzing onderzoeksgebied 

De digitale begrenzing van het onderzoeksgebied wordt toegevoegd in shapefile- en 

GeoPackage-formaat. Deze digitale begrenzing is leidend voor de geografische afbakening 

en prijsvorming. 
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