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1. Aanbestedingsplanning 

De in de eerste Nota van Inlichtingen gepubliceerde planning blijft van toepassing, tenzij 

via TenderNed uitdrukkelijk een wijziging wordt bekendgemaakt. De uiterste tijdstippen 

zoals gepubliceerd in TenderNed zijn leidend. 

2. Voorrang van deze Nota van Inlichtingen 

De wijzigingen en verduidelijkingen in deze tweede Nota van Inlichtingen maken 

integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken. Bij onderlinge tegenstrijdigheden 

prevaleert de laatst gepubliceerde Nota van Inlichtingen. Alle overige eisen, voorwaarden 

en bepalingen blijven ongewijzigd van toepassing. 

3. Wijzigingen en verduidelijkingen aanbestedingsstukken 

Naar aanleiding van de tweede vragenronde heeft gemeente Hulst de onderstaande 

wijzigingen en verduidelijkingen vastgesteld. De volledige beantwoording van de vragen 

33 tot en met 45 blijft eveneens onderdeel van de aanbestedingsstukken. 

3.1 Aanbestedingsleidraad 

• § 2.5, § 2.8 en § 6.3 – Onderzoeksinspanning en vaste prijs – De vaste 

inschrijfprijs omvat de vooraf te bepalen reguliere onderzoeksinspanning volgens de 

Handreiking SMP-methodiek Utrecht, waaronder de toepasselijke werkzaamheden uit 

tabellen 2.17 en 2.18. Onderzoek dat binnen de reguliere rondes kan worden 

uitgevoerd, is inbegrepen. Afzonderlijke aanvullende onderzoeksbezoeken die pas 

door onderzoeksresultaten noodzakelijk blijken, vallen buiten de vaste inschrijfprijs 

en worden uitsluitend na ecologische onderbouwing en afzonderlijke schriftelijke 

opdracht uitgevoerd (vragen 33, 41 en 44). 

• § 2.5 en § 6.3 – Gebouwafhankelijk onderzoek – De quickscan en inventarisatie 

van geschikte gebouwen behoren tot de vaste prijs. Het daaropvolgende 

gebouwafhankelijke onderzoek naar massawinterverblijfplaatsen van de gewone 

dwergvleermuis en paarverblijfplaatsen van de tweekleurige vleermuis valt buiten de 

vaste inschrijfprijs. De omvang wordt na de quickscan vastgesteld; een fictief aantal 

gebouwen of onderzoeksinspanningen wordt niet voorgeschreven (vragen 44 en 45). 

• § 2.5 en § 6.3 – Gericht onderzoek – Voor laatvlieger en meervleermuis is de 

vooraf bepaalbare onderzoeksinspanning inbegrepen. De voorgeschreven 

vliegroutetellingen langs relevante waterwegen zijn inbegrepen; aanvullend maatwerk 

op grond van onderzoeksresultaten niet. Herbevestigingen binnen reguliere rondes 

zijn inbegrepen, afzonderlijke extra herbevestigingen en uitvliegtellingen niet (vragen 

33 en 44). 
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• § 2.5 – Onderzoeksclusters en onderzoeksroutes – De aanbestedende dienst 

schrijft geen vast aantal clusters of uniforme clustergrootte voor. De digitale 

onderzoeksgrenzen en de Handreiking SMP-methodiek Utrecht zijn leidend. 

Indicatieve routelengtes en clustergroottes moeten worden afgestemd op lokale 

omstandigheden, met behoud van de vereiste onderzoeksintensiteit en -dekking 

(vragen 40, 42 en 43). 

• § 2.5 – Huiszwaluw – Voor de vaste prijs wordt uitgegaan van minimaal één gericht 

onderzoeksbezoek volgens tabel 2.19. Combinatie met andere rondes is toegestaan 

mits onderzoeksperiode, omstandigheden, dekking en kwaliteit toereikend zijn (vraag 

39). 

• § 7.2 – Planning en startdatum – Voor uitvoeringsplanning en prijsberekening 

mogen inschrijvers uitgaan van 1 juli 2027 als startdatum en 18 maanden 

contractduur. De werkelijke startdatum wordt schriftelijk overeengekomen. De 

termijn van vier weken voor het projectplan loopt vanaf die overeengekomen 

startdatum (vraag 38). 

• § 7.6 – Nazorg – De vaste prijs omvat maximaal 40 uur beperkte nazorg gedurende 

maximaal twee maanden na definitieve oplevering en acceptatie. Nazorg omvat 

vragen, verduidelijkingen en inhoudelijke ondersteuning bij de opgeleverde 

producten. Herstel van contractuele tekortkomingen telt niet mee binnen deze uren; 

nieuwe onderzoeken buiten de opdracht zijn uitgesloten. Dit concretiseert de 

antwoorden 12 en 30 uit NvI 1 (vraag 34). 

• § 7.10 – Laatste betalingstermijn – De laatste betalingstermijn van 10% wordt 

gekoppeld aan de volledige oplevering en acceptatie van de overeengekomen 

eindproducten, waaronder het definitieve SMP en de overige voorgeschreven 

opleverdocumenten en gegevensbestanden. 

De opdrachtgever beoordeelt de ingediende eindproducten binnen één maand na 

ontvangst op volledigheid en overeenstemming met de contractuele eisen. Eventuele 

tekortkomingen worden binnen deze termijn schriftelijk kenbaar gemaakt. Na herstel 

worden de betreffende onderdelen opnieuw ter beoordeling aangeboden. 

Na goedkeuring worden de eindproducten ter vaststelling voorgelegd aan het College 

van B&W. De eindfactuur wordt na deze vaststelling betaald. Inschrijvers dienen 

rekening te houden met een verwachte doorlooptijd van circa 6 tot 8 weken vanaf 

indiening van de volledige en correcte eindproducten tot en met de bestuurlijke 

vaststelling. 

De betaling is niet afhankelijk van het moment waarop Provincie Zeeland een 

definitief besluit neemt op de vergunningaanvraag (vraag 36). 
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3.2 Programma van Eisen 

• Overleg en afstemming – Voor de prijsberekening geldt maandelijks regulier 

voortgangsoverleg (maximaal 1,5 uur), eenmaal overleg per mijlpaal M1 t/m M7 

(maximaal 3 uur), en een afsluitend vragenuur bij M7 (maximaal 1,5 uur). 

Overleggen mogen worden gecombineerd. Startoverleg, voorbereidend 

onderzoeksoverleg en M6-kennisoverdracht vinden fysiek plaats. De gemeente 

organiseert en faciliteert de overleggen; de opdrachtnemer verzorgt inhoudelijke 

voorbereiding, agenda, toelichting en verslaglegging. Eis C.3 wordt voor de 

organisatie van provinciale overleggen dienovereenkomstig gewijzigd (vraag 35). 

• Reikwijdte SMP – Naast isolatie, onderhoud en renovatie vallen ook sloop en 

nieuwbouw binnen de beoogde reikwijdte van het SMP en de daarop gebaseerde 

vergunning. De specifieke voorwaarden en maatregelen worden uitgewerkt in 

afstemming met Provincie Zeeland (vraag 37). 

• Onderzoeksopzet – De nadere afbakening van regulier en aanvullend onderzoek, de 

clustervorming, het huiszwaluwonderzoek en de route-intensiteit worden toegepast 

overeenkomstig de antwoorden op vragen 33 en 39 tot en met 45. 

3.3 Verhouding tot de eerste Nota van Inlichtingen 

De afbakening van de vaste inschrijfprijs zoals uitgewerkt in de antwoorden op vragen 

33, 41, 44 en 45 vormt een aanvulling op en, voor zover daarvan wordt afgeweken, een 

wijziging van de antwoorden op vragen 9, 15 en 20 uit de eerste Nota van Inlichtingen. 

Voor de bepaling van de vaste inschrijfprijs is de afbakening uit deze tweede Nota van 

Inlichtingen leidend. 

De nazorgregeling in vraag 34 concretiseert de antwoorden op vragen 12 en 30 uit de 

eerste Nota van Inlichtingen. 
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