
Ref. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord

104 RAW 01 02 03 — definitie 
bouwstofgroepen en 
indexeringssystematiek

RAW 01 02 03 bepaalt dat wijzigingen in loonkosten, brandstofkosten en groepen van bouwstoffen tweemaal per jaar kunnen worden verrekend op 
basis van de CBS-reeks GWW 4321 Elektrische installaties. Niet duidelijk is welke materialen onder de afzonderlijke bouwstofgroepen vallen, of 
deze ene index op alle kostencomponenten wordt toegepast en hoe de aangepaste eenheidsprijzen exact worden berekend. Kan AD dit 
verduidelijken.

Deze index wordt op alle kostencomponenten toegepast. 

105 3. Bepalingen 01 16 02 05 Kan aanbestedende dienst bevestigen dat het eigen risico alleen ten laste van de aannemer komt indien de schade aan de aannemer kan worden 
toegerekend?

Ja. Aanbestedende dienst bevestigt dat het eigen risico voor rekening van de aannemer komt indien en 
voor zover de betreffende schade aan de aannemer kan worden toegerekend. Voor de beoordeling van de 
aansprakelijkheid gelden de bepalingen uit de overeenkomst, het bestek, de UAV 2012 (versie 2025) en 
de toepasselijke wet- en regelgeving. De aanbestedingsstukken worden op dit punt niet gewijzigd.

106 3. Bepalingen 01 16 02 03 De Gids Proportionaliteit schrijft voor om te toetsen of de aansprakelijkheid in het onderhavige geval proportioneel is in verhouding tot de gevraagde 
prestatie. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen wat in het algemeen in het handelsverkeer gebruikelijk is. Dit in aanmerking genomen en 
ook conform voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit verzoekt gegadigde om een overall proportionele beperking van de aansprakelijkheid en 
stelt in dat verband voor om de aansprakelijkheid van inschrijver te beperken tot directe schade die aanbestedende dienst lijdt als gevolg van een 
aan inschrijver toerekenbare tekortkoming en wel tot een cumulatief maximum van 100% van de opdrachtwaarde van de desbetreffende nadere 
opdracht/deelopdracht en bovendien aansprakelijkheid voor (voor inschrijver niet verzekerbare) indirecte schade (waaronder indirecte 
vermogensschade, winst-, omzet of productderving en claims van derden) conform algemeen gebruik volledig uit te sluiten. Daarmee zal de 
overeenkomst ook (meer) in overeenstemming zijn met voorschrift 3.9 A van de Gids Proportionaliteit dat onder meer bepaalt dat de 
aanbestedende dienst geen aansprakelijkheid verlangt die op geen enkele manier gelimiteerd is. Mocht aanbestedende dienst niet daartoe of in 
ieder geval niet tot een meer proportioneel alternatief bereid zijn, dan verzoekt gegadigde om een gemotiveerde rechtvaardiging in het licht van de 
Gids Proportionaliteit, met toelichting waarom een zwaardere aansprakelijkheid bij de inschrijver objectief noodzakelijk en proportioneel is gelet op 
aard en risico’s van de opdracht.

Nee. De aanbestedende dienst handhaaft de aansprakelijkheidsregeling zoals opgenomen in de 
aanbestedingsstukken. Gelet op de aard van de werkzaamheden in de openbare ruimte, de daarmee 
samenhangende veiligheidsrisico’s en de in het bestek opgenomen verzekeringsvereisten, acht de 
aanbestedende dienst deze regeling proportioneel. De aanbestedingsstukken worden op dit punt niet 
gewijzigd.

107 3. Bepalingen 01 02 03 02 Gegadigde meent dat een vervaltermijn in dit geval onredelijk en disproportioneel is. Is de aanbestedende dienst bereid deze regeling aan te passen 
in die zin dat bij een redelijke overschrijding alsnog inhoudelijk naar een verzoek kan worden gekeken, of dat een langere (niet-fatale) termijn wordt 
gehanteerd?

Nee. De aanbestedende dienst handhaaft de in bepaling 01 02 03 02 opgenomen vervaltermijn. De 
termijn wordt, gelet op het belang van tijdige afhandeling en rechtszekerheid voor beide partijen, 
proportioneel geacht. De aanbestedingsstukken worden op dit punt niet gewijzigd.

108 3. Bepalingen 01 01 16 05 Aan de kortingsregeling is geen maximum verbonden. Gegadigde merkt op dat deze bepaling leidt tot een ongelimiteerde financiële sanctie die geen 
relatie heeft met de contractwaarde van de deelopdracht, niet differentieert naar aard en ernst van de overtreding en daarmee niet in redelijke 
verhouding staat tot het voorwerp van de opdracht. Gegadigde verzoekt aanbestedende dienst, mede in het licht van artikel 1.10 lid 3 en 4 
Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit, te bevestigen dat zij naar aanleiding van het voorgaande alsnog een proportioneel maximum 
aan deze korting zal verbinden, bijvoorbeeld tot maximaal 5% van de waarde van de deelopdracht.

Dit wordt gelimiteerd tot maximaal 50% van de deelopdracht. 

109 3. Bepalingen 01 01 16 Deze besteksbepaling lijkt de in § 42 UAV 2012 (versie 2025) neergelegde kortingsregeling aanzienlijk uit te breiden. Daarnaast bevatten de leden 03 
en 04 en onder meer artikel 62.04.01 afzonderlijke kortingsregelingen. Gegadigde begrijpt dat hiermee wordt afgeweken van c.q. een uitbreiding 
wordt gegeven aan de kortingsregeling van § 42 UAV 2012 (versie 2025). De reikwijdte van deze afwijking is naar het oordeel van gegadigde echter 
onvoldoende duidelijk en bovendien zeer ruim, nu niet steeds objectief bepaalbaar is welke concrete termijn of verplichting tot het verbeuren van 
een korting leidt en evenmin duidelijk is of verschillende kortingen voor dezelfde tekortkoming cumulatief kunnen worden opgelegd. Kan 
aanbestedende dienst bevestigen dat (i) een korting uitsluitend wordt opgelegd bij overschrijding van een vooraf schriftelijk vastgelegde en objectief 
bepaalbare contractuele termijn of verplichting, (ii) voor één en dezelfde tekortkoming slechts eenmaal een korting wordt opgelegd en de 
verschillende kortingsregelingen niet cumuleren en geen korting wordt opgelegd voor zover de overschrijding niet aan Opdrachtnemer kan worden 
toegerekend? Indien aanbestedende dienst dit niet bevestigt, wordt verzocht de afwijking van § 42 UAV 2012 (versie 2025), de mogelijke cumulatie 
en het ontbreken van een maximum nader te motiveren en artikel 01.01.16 dienovereenkomstig te verduidelijken.

A. Dit kan worden bevestigd. B. Dit kan ook worden bevestigd. 

110 RAW-Raamovereenkomst RAW1477-
160998, 7 oktober 2026  2.2 Nadere 
Beschrijving 02

Kan aanbestedende dienst bevestigen dat de vermelde fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting (voldoende) nauwkeurig zijn en geen 
significante afwijkingen vertonen ten opzichte van de werkelijke hoeveelheden?

De hoeveelheden zijn gebaseerd op de exacte data van de afgelopen jaren. Hierin worden geen 
significante afwijkingen verwacht. 

111 RAW-Raamovereenkomst RAW1477-
160998, 7 oktober 2026  2.2 Nadere 
Beschrijving 03

Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat de hoeveelheden ter inlichting (voldoende) nauwkeurig zijn en geen significante afwijkingen vertonen ten 
opzichte van de werkelijke hoeveelheden?

De hoeveelheden zijn gebaseerd op de exacte data van de afgelopen jaren. Hierin worden geen 
significante afwijkingen verwacht. 

112 Raamovereenkoms 4.7 Zowel het bepaalde in artikel 4.6 als in deze bepaling 4.7 lijken de financiële gevolgen van een beëindiging in vergaande mate bij Opdrachtnemer 
neer te leggen, óók wanneer aan de beëindiging geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer ten grondslag ligt. Volgens artikel 4.6 kan 
Opdrachtgever de Overeenkomst altijd tussentijds opzeggen zonder enige schade- of kostenvergoeding aan Opdrachtnemer en artikel 4.7 bepaalt 
daarnaast dat bij ontbinding slechts een pro rata vergoeding verschuldigd is voor reeds geleverde Goederen en/of verrichte Diensten voor zover 
deze daadwerkelijk nuttig waren voor Opdrachtgever dan wel Opdrachtgever deze wenst te behouden. Gegadigde acht deze risicoverdeling niet 
proportioneel. Een Opdrachtnemer kan immers ter correcte uitvoering van de Overeenkomst en/of een reeds verstrekte deelopdracht reeds 
werkzaamheden hebben uitgevoerd, materialen hebben ingekocht en niet of niet kosteloos annuleerbare verplichtingen jegens derden zijn 
aangegaan. Deze kosten en verplichtingen zijn noodzakelijk aangegaan ter uitvoering van de door Opdrachtgever verstrekte deelopdracht(en) en 
kunnen bij een beëindiging die niet aan Opdrachtnemer is toe te rekenen niet redelijkerwijs volledig voor rekening en risico van Opdrachtnemer 
worden gebracht. Dit geldt temeer nu Opdrachtnemer geen invloed heeft op een eenzijdige beëindiging door Opdrachtgever en dit risico daardoor 
niet kan beheersen. Daarnaast is het criterium dat reeds verrichte prestaties slechts worden vergoed indien deze voor Opdrachtgever 
"daadwerkelijk nuttig" zijn of Opdrachtgever deze "wil behouden" naar het oordeel van gegadigde onvoldoende objectief en voorzienbaar. Een 
correct en conform de Overeenkomst verrichte prestatie zou daardoor achteraf zonder vergoeding kunnen blijven op basis van een omstandigheid 
die niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend. Gegadigde verzoekt Opdrachtgever daarom, mede in het licht van het 
proportionaliteitsbeginsel als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit, artikelen 4.6 en 4.7 aldus aan te passen dat bij 
een tussentijdse beëindiging die niet het gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming, Opdrachtgever in ieder geval alle tot het 
moment van beëindiging conform de Overeenkomst verrichte Diensten en geleverde Goederen vergoedt, de redelijkerwijs ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst/Nadere Opdracht gemaakte kosten vergoedt alsmede de redelijkerwijs ten behoeve van de uitvoering van de 
Overeenkomst en/of van een reeds opgedragen Nadere Opdracht aangegane, aantoonbare en niet zonder kosten annuleerbare verplichtingen, voor 
zover de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet door Opdrachtnemer kunnen worden beperkt. Indien aanbestedende dienst niet daartoe bereid is 
verzoekt gegadigde aanbestedende dienst gemotiveerd toe te lichten waarom zij het proportioneel acht om de financiële gevolgen van een 
uitsluitend door Opdrachtgever geïnitieerde beëindiging, zonder tekortkoming van Opdrachtnemer, volledig voor rekening en risico van 
Opdrachtnemer te laten komen?

Nee. De aanbestedende dienst handhaaft de bepalingen inzake opzegging en ontbinding. De daarin 
opgenomen risicoverdeling sluit aan bij de aard van de opdracht, de contractsystematiek en hetgeen bij 
opdrachten op basis van RAW/UAV 2012, versie 2025 gebruikelijk is. De aanbestedingsstukken worden 
op dit punt niet gewijzigd.

113 Raamovereenkoms 4.6 Kan aanbestedende dienst bevestigen dat alle eventuele kosten ten gevolge van een tussentijdse beëindiging, zoals redelijkerwijs met het oog op 
de uitvoering van Raamovereenkomst aangegane verplichtingen, wel vergoed worden?

Nee. De financiële gevolgen van een tussentijdse beëindiging worden afgewikkeld overeenkomstig de 
bepalingen van de overeenkomst en de overige aanbestedingsstukken. Daarbij merkt de aanbestedende 
dienst op dat sprake is van een raamovereenkomst waaraan geen afnameverplichting is verbonden. Het 
risico van door opdrachtnemer aangegane verplichtingen, waaronder bestellingen of andere kosten die 
vooruitlopend op een opdracht of de uitvoering daarvan zijn gemaakt, ligt in beginsel bij opdrachtnemer. 
De aanbestedingsstukken worden op dit punt niet gewijzigd.

114 Raamovereenkoms 4.6 Kan aanbestedende dienst bevestigen dat een redelijke opzegtermijn in acht wordt genomen opdat Opdrachtnemer de uitvoering van de 
overeenkomst en/of (lopende) deelopdrachten op een verantwoorde wijze kan beëindigen?

Ja, dit kan worden bevestigd. 

115 Raamovereenkoms 4.2 Kan aanbestedende dienst toelichten waarom is gekozen voor een eenzijdige verlengingsoptie door Opdrachtgever, zonder overleg met 
Opdrachtnemer? Gezien het feit dat de omstandigheden bij verlenging (zoals personele capaciteit en beschikbaarheid van materieel) niet goed 
voorspelbaar zijn, zou een verlenging in overleg met Opdrachtnemer bijdragen aan een realistische en uitvoerbare contractverlenging. Is 
aanbestedende dienst bereid om deze verlengingsoptie nader te bezien of te heroverwegen?

Dit wordt niet aangepast. Echter wordt er met een redelijk termijn gecommuniceerd met de 
opdrachtnemer over een eventuele verlenging. 

116 Raamovereenkomst De Gids Proportionaliteit schrijft voor om te toetsen of de aansprakelijkheid in het onderhavige geval proportioneel is in verhouding tot de gevraagde 
prestatie. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen wat in het algemeen in het handelsverkeer gebruikelijk is. Dit in aanmerking genomen en 
ook conform voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit verzoekt gegadigde om een overall proportionele beperking van de aansprakelijkheid en 
stelt in dat verband voor om de aansprakelijkheid van inschrijver te beperken tot directe schade die aanbestedende dienst lijdt als gevolg van een 
aan inschrijver toerekenbare tekortkoming en wel tot een cumulatief maximum van 100% van de opdrachtwaarde van de desbetreffende nadere 
opdracht/deelopdracht en bovendien aansprakelijkheid voor (voor inschrijver niet verzekerbare) indirecte schade (waaronder indirecte 
vermogensschade, winst-, omzet of productderving en claims van derden) conform algemeen gebruik volledig uit te sluiten. Daarmee zal de 
overeenkomst ook (meer) in overeenstemming zijn met voorschrift 3.9 A van de Gids Proportionaliteit dat onder meer bepaalt dat de 
aanbestedende dienst geen aansprakelijkheid verlangt die op geen enkele manier gelimiteerd is. Mocht aanbestedende dienst niet daartoe of in 
ieder geval niet tot een meer proportioneel alternatief bereid zijn, dan verzoekt gegadigde om een gemotiveerde rechtvaardiging in het licht van de 
Gids Proportionaliteit, met toelichting waarom een zwaardere aansprakelijkheid bij de inschrijver objectief noodzakelijk en proportioneel is gelet op 
aard en risico’s van de opdracht.

Nee. De aanbestedende dienst handhaaft de in de aanbestedingsstukken opgenomen 
aansprakelijkheidsregeling. Gelet op de aard van de werkzaamheden aan de openbare verlichting in de 
openbare ruimte, de daarmee samenhangende veiligheids- en schaderisico’s en de voorgeschreven 
verzekeringsdekking, acht de aanbestedende dienst deze regeling proportioneel. De 
aanbestedingsstukken worden op dit punt niet gewijzigd.

117 Raamovereenkomst Vaste prijzen en harde levertijden zijn onder de huidige marktomstandigheden, waaronder geopolitieke spanningen, oorlogen, sanctiebeleid, 
verstoringen in internationale toeleveringsketens, grondstoffenschaarste en sterke inflatie, voor inschrijvers nauwelijks reëel. Is aanbestedende 
dienst bereid ten aanzien van deze onderwerpen een nadere regeling met inschrijvers te treffen dan wel de verschillende onderwerpen of nader te 
nuanceren, zodat het prijs- en leveringsrisico wordt teruggebracht tot een proportioneel ondernemersrisico?

Nee. De aanbestedende dienst handhaaft de uitgangspunten ten aanzien van prijsstelling en levertijden 
zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken. Het kunnen optreden van marktontwikkelingen, 
prijsfluctuaties, verstoringen in de toeleveringsketen en beschikbaarheidsvraagstukken behoort in 
beginsel tot het normale ondernemersrisico. 

Nota van inlichtingen 2 Beheer, onderhoud en levering openbare verlichting voor gemeente Hoeksche Waard



118 Aanbestedingsleidraad §5.3.1 — 
verlaging SROI-percentage

De SROI-verplichting bedraagt 5% van de loonsom exclusief btw, inclusief meer- en minderwerk, terwijl binnen deze raamovereenkomst geen 
minimumomzet, minimale afname of vaste arbeidsomvang wordt gegarandeerd. Daarnaast is de realisatie mede afhankelijk van de 
beschikbaarheid en geschiktheid van kandidaten. Wij verzoeken u daarom het SROI-percentage te verlagen naar maximaal 2% van de daadwerkelijk 
gerealiseerde, voor SROI in aanmerking komende loonsom per deelopdracht.

De aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw voorstel.  De social return verplichting wordt 
berekend over de totale opdrachtwaarde, of als bij aanvang van de aanbesteding is vastgesteld dat de 
arbeidscomponent van de opdracht lager is dan 25% kan het SR-percentage worden berekend over de 
loonsom, deze bedraagt een vast percentage van 7% over de loonsom.

In de leidraad is er helaas een typefout gemaakt, de berekening erachter is wel juist geformuleerd. De 
social return verplichting wordt berekend aan de hand van de daadwerkelijke opdrachtwaarde. In eerste 
instantie wordt de verplichting geschat, waarna deze jaarlijks wordt bijgesteld aan de hand van de 
daadwerkelijke omzet.

Gelet op de proportionaliteit van de opdracht stellen wij de SROI-eis echter bij naar 3% van de 
aanneemsom. Het gaat hier om maatwerk, waarover de gemeente met de ondernemer (na de gunning) in 
overleg gaat zodat een win-win situatie bereikt kan worden. 

Naast invulling door arbeidsparticipatie zijn er toepassingsmogelijkheden op het gebied van Leren, 
Sociaal inkopen, Maatschappelijke activiteiten, Sociaal investeren en zelfs een mogelijkheid tot Open 
sociale impact invulling. Kortheidshalve wordt verwezen naar de bijlage betreffende de social return 
verplichting. 
Daarmee is de toepassing van Social Return proportioneel in verhouding tot de gevraagde dienst. 

119 Beschrijvend Document, 15 september 
2026 3.2

Als redelijk uitgangspunt dient volgens gegadigde te gelden dat elke partij instaat voor de door haar verstrekte informatie. Vanzelfsprekend rust op 
gegadigde (als deskundige partij) een waarschuwingsplicht maar niet alle onduidelijkheden, fouten, tekortkomingen of tegenstrijdigheden kunnen 
of zullen in alle redelijkheid tijdens de inschrijvingsfase door gegadigde ontdekt kunnen worden. Bovendien merkt gegadigde op dat marginale 
toetsing regel is. Dat houdt met zoveel woorden in dat onduidelijkheden, fouten, tekortkomingen of tegenstrijdigheden in de verstrekte informatie 
die niet kenbaar zijn niet aan gegadigde tegengeworpen kunnen worden. Wil aanbestedende dienst dat bevestigen?

De aanbestedende dienst verwacht van inschrijvers dat zij de aanbestedingsstukken zorgvuldig 
bestuderen en eventuele onduidelijkheden, tegenstrijdigheden of vermeende onjuistheden tijdig aan de 
orde stellen. Voor het overige zijn de rechten en verplichtingen van partijen geregeld in de overeenkomst, 
het bestek en de daarop van toepassing verklaarde UAV 2012 (versie 2025).

120 Beschrijvend Document, 15 september 
2026 2.4

Kan aanbestedende dienst bevestigen dat verlenging geschiedt na overleg en overeenstemming met inschrijver? Zie het antwoord op vraag 115.

121 RAW hoofdstuk 17 / PvE §3.6 — 
ontbrekend OV16C-handboek

In antwoord op vraag 57 geeft u aan dat de inschrijver het OV16C-handboek zelf bij Stedin kan opvragen. Om te waarborgen dat alle inschrijvers hun 
aanbieding baseren op dezelfde volledige en bindende uitgangspunten, verzoeken wij u het toepasselijke OV16C-handboek en de bijbehorende 
OV16C-overeenkomst alsnog via TenderNed te publiceren en de toepasselijke versie en datum te bevestigen.

Dit wordt toegevoegd an de aanbesteding. 

122 Bestekpost 511030 — uithouderlengte In bestekspost 511030 wordt een uithouderlengte van 1.000 mm genoemd, terwijl in de inschrijfstaat geen uithouderlengte is vermeld. Kunt u 
bevestigen welke uithouderlengte voor deze bestekspost leidend is en deze maatvoering ook in de inschrijfstaat opnemen?

Dit wordt aangepast in het bestek. 

123 Bestekpost 511020 — uithouderlengte In bestekspost 511020 wordt een uithouderlengte van 750 mm genoemd, terwijl in de inschrijfstaat een lengte van 600 mm is opgenomen. Kunt u 
bevestigen welke uithouderlengte voor deze bestekspost leidend is en het RAW-bestek en de inschrijfstaat hierop uniform aanpassen?

Dit is aangepast naar 600 mm. 

124 Bestekspost 400040 — meetmethode en 
afzonderlijke inspectiewerkzaamheden

Voor een meting van de circuitimpedantie achter de zekering van de netbeheerder kan het noodzakelijk zijn het aansluitsnoer in het armatuur los te 
koppelen. Kunt u aangeven welke meetmethode en rapportage volgens Bijlage ‘Rapportage NEN 1010’ worden geaccepteerd en of voor identieke, 
vooraf geassembleerde snoertypen mag worden volstaan met een representatieve meting per type/lengte in de werkplaats, aangevuld met de 
vereiste controles op locatie? Dezelfde post omvat daarnaast visuele controles op scheefstand, mastnummer, mastdeur, aansluitkast en 
verbindingen. Deze werkzaamheden staan niet rechtstreeks gelijk aan een circuitimpedantiemeting. Kunt u hiervoor een afzonderlijke verrekenbare 
bestekspost opnemen, of bevestigen dat deze inspecties niet onder de eenheidsprijs van post 400040 vallen?

Metingen van (de) circuitimpedantie(s) heeft als doel na te gaan of de bescherming tegen elektrische 
schok door automatische uitschakeling van de voedingsspanning voldoet aan de afschakeltijden 
genoemd in NEN 1010. Het meten van deze impedanties kan gelijktijdig uitgevoerd worden met de visuele 
controles. De meting moet plaats vinden op de asset van de gemeente met ingeschakelde netspanning 
van de eigen installatie en/of installatie van de netbeheerder. Voor het meten van circuitimpedantie wordt 
geen afzonderlijke bestekspost opgenomen.

125 Bestekspost 400040 — omvang 
circuitimpedantiemeting

Bestekspost 400040 verlangt bij alle nieuwe masten een circuitimpedantiemeting in het kader van NEN 1010. Kunt u bevestigen welk circuit en 
welke meetpunten exact moeten worden gemeten en waar volgens Opdrachtgever de grens ligt tussen de installatie van de netbeheerder en de 
eigen installatie van Opdrachtgever/Opdrachtnemer? Betreft deze post uitsluitend de circuitimpedantie van de eigen installatie vanaf het voedings-
/overnamepunt tot en met het aansluitsnoer en armatuur, of wordt tevens een meting aan het netbeheerdersdeel verlangd?

Zie het antwoord op vraag 124.

126 Bestekposten 520010–520030 — 
armatuurprofielen en prijsgrondslag

De besteksposten 520010, 520020 en 520030 onderscheiden uitsluitend een functioneel paaltoparmatuur op een mast van 4 m en functionele 
kofferarmaturen op masten van 6 m en 8 m. Vermogen, lichtstroom, optiek, LED-configuratie en representatieve wegprofielen zijn niet vastgelegd, 
terwijl de definitieve configuratie pas na gunning uit de lichtberekeningen volgt. Hierdoor kan bij inschrijving niet objectief worden bepaald welke 
armatuurvariant in de eenheidsprijs moet zijn inbegrepen. Kunt u per bestekspost een bindend referentieprofiel verstrekken met ten minste 
mastafstand, wegbreedte, lichtpunthoogte, uithouder/tilthoek, verlichtingsklasse, lichtkleur, dimregime, indicatief vermogen, lichtstroom, optiek 
en LED-configuratie? Indien uit de projectspecifieke lichtberekening na gunning een zwaardere of duurdere configuratie volgt dan dit 
referentieprofiel, kunt u bevestigen dat het prijsverschil afzonderlijk als meerwerk wordt verrekend?

Dit is niet akkoord. 

127 EMVI/calculatie — ontbrekende 
areaalexport

De verstrekte bestanden ‘moon-dagtelling-2024’ en ‘moon-dagtelling-2025’ bevatten meldings- en doorlooptijdgegevens, maar geen technische 
areaalgegevens. In antwoorden 19 en 68 wordt verwezen naar armaturen uit een data-export. Kunt u daarom de afzonderlijke, actuele technische 
areaalexport publiceren, inclusief peildatum en minimaal object-ID, locatie, objecttype, fabrikant/type armatuur, masttype/-hoogte, lichtkleur, 
vermogen, driver, plaatsingsjaar/leeftijd, branduren en bekende vervangingsstatus?

Dit is meegestuurd met de databestanden. 

128 EMVI Verkeersveiligheid — uniforme 
beoordelingsuitgangspunten

Antwoord 39 noemt uitsluitend standaard alledaagse verkeerssituaties, grotendeels binnen de bebouwde kom en maximaal 80 km/u. Kunt u 
bevestigen dat inschrijvers zelf representatieve cases en expliciete aannames mogen hanteren, dat geen niet-gepubliceerde locaties of 
verkeersintensiteiten bij de beoordeling worden verondersteld en dat deze aannames niet negatief worden gewaardeerd wanneer zij realistisch en 
duidelijk gemotiveerd zijn?

Dit is akkoord, zolang deze representatief zijn voor deze opdracht. 

129 EMVI Vervangingsopgaven — 
referentiescenario retrofit/nieuw

De exacte profielen, configuraties en aantallen retrofit versus volledige vervanging staan nog niet vast; antwoord 27 verlangt wel aandacht voor 
retrofit in het plan van aanpak. Kunt u bevestigen dat de uitwerking beide scenario's mag behandelen en een uniform referentiescenario of 
indicatieve verdeling verstrekken waarop alle inschrijvers hun aanpak, planning en duurzaamheidsmaatregelen baseren?

Dit is akkoord. 

130 Niet-standaard lichtkleuren en 
verrekening

Antwoorden 5 en 21 noemen 2700–3000 K als uitgangspunt; antwoord 65 noemt daarnaast beperkt 4000 K en incidenteel 2200 K bij kleine 
parkprojecten. Kunt u bevestigen dat 4000 K en 2200 K uitsluitend op uitdrukkelijke deelopdracht worden toegepast en dat eventuele meerkosten 
en afwijkende levertijden afzonderlijk verrekenbaar zijn?

Levertijden zijn akkoord, alleen voor 2200K worden meerkosten geaccepteerd. Niet voor 2700-3000-
4000K.

131 OV16c/Stedin-accreditatie: bewijs en 
beroep op derde

Antwoord 17 verlangt bij inschrijving bewijs dat de inschrijver bij een andere gemeente actief is met Stedin-accreditatie, terwijl de leidraad vermeldt 
dat OV16c vóór de start mag worden behaald. Kunt u exact aangeven (a) welk bewijsstuk bij inschrijving vereist is, (b) op naam van welke 
rechtspersoon dit moet staan, (c) of ervaring/accreditatie van een onderaannemer of derde mag worden gebruikt en welke UEA-
/terbeschikkingstellingsdocumenten dan nodig zijn, en (d) welk bewijs uiterlijk bij contractstart vereist is?

A. zoals in de eerste nota van inlichtingen benoemd dient de inschrijver bij de inschrijving aan te tonen te 
beschikken over een Stedin-accreditatie, dit mag bij inschrijving ook zijn voor een andere gemeente. B. De 
vestiging van de organisatie die zich inschrijft voor deze opdracht dient geaccrediteerd zijn C. De 
aannemer die inschrijft dient dit aan te tonen. D. Het bewijs dat de inschrijver een Stedin-accreditatie 
heeft. 

132 Geconsolideerde materiaaleisen na NvI 1 Antwoord 23 laat Qualicoat C4/ISO 9227 vervallen en antwoord 95 vervangt IEEE/ANSI C62.41.2 door IEC 61000-4-5, terwijl Bijlage 4 Materiaal NvI 
1 de oude teksten nog bevat. Kunt u een geconsolideerde bindende versie publiceren waarin alle NvI 1-wijzigingen zijn verwerkt en bevestigen dat 
tot die publicatie de antwoorden uit NvI 1 prevaleren boven strijdige bijlageteksten?

Dit is aangepast in de eerste nota van inlichtingen. 

133 Aansprakelijkheid, limieten en 
gevolgschade

Antwoord 41 bepaalt dat RAW 01 16 03 leidend is, maar maakt nog niet expliciet hoe de limiet zich verhoudt tot RAW 01 16 02 en de bepalingen 
over indirecte schade en vrijwaring. Kunt u bevestigen dat (a) de totale aansprakelijkheid per gebeurtenis en per verzekeringsjaar is beperkt tot de 
toepasselijke verzekerde bedragen uit RAW 01 16 03, (b) indirecte en gevolgschade is uitgesloten en (c) dezelfde beperkingen gelden voor 
vrijwaringen en aanspraken van derden, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding?

Zie het antwoord op vraag 105 en 106.

134 Stedin-vertraging en aantoonbare 
meerkosten

In antwoord 33 is termijnverlenging bij niet-toerekenbare vertraging door Stedin geaccepteerd, maar is verzocht de kostenvergoeding in NvI 2 nader 
toe te lichten. Het gaat om aantoonbare wachturen, aanvullende verkeersmaatregelen, omplanning, demobilisatie/remobilisatie en extra 
coördinatie die rechtstreeks voortvloeien uit een aan Stedin toe te rekenen vertraging en niet in de eenheidsprijzen konden worden voorzien. Kunt u 
bevestigen dat deze kosten, na tijdige melding en onderbouwing, als meerwerk worden vergoed en aangeven via welke bestekspost of procedure dit 
wordt verrekend?

De aannemer kan deze kosten in samenspraak met Stedin bij hen doorrekenen. 

135 Raamovereenkomst Er staat in het bestekpost 511020 eerst uithouder lengte 600mm en in de inschrijfstaat 750mm. Bij BP 511030 staat eerst uithouder lengte 800mm 
en in de inschrijfstaat 1000mm. Welke lengten moeten het nu echt worden?

Zie het antwoord op vraag 123. 

136 NvI 1 vraag 17 U stelt nu als eis dat een Opdrachtnemer geaccrediteerd is door Stedin bij een andere gemeente. Deze verzwaring leidt tot uitsluiting van potentiële 
Inschrijvers. Immers; er zijn Opdrachtnemers welke de certificeringen hebben en voldoen aan eisen die in het handboek Stedin staan, alleen dan bij 
andere netbeheerders. 
In paragraaf 1.1 van de aanbestedingsleidraad geeft u aan de grondbeginselen ‘non-discriminatie’ en proportionaliteit’ te hanteren. We willen u dan 
ook met klem verzoeken om de aanpassing in lid 4 van Kwaliteitsnormen te laten vervallen en te bevestigen dat accreditatie bij andere 
netbeheerders ook is toegestaan. Mocht u niet in willen gaan op het verzoek dan vragen wij u, mede in relatie tot de Gids Proportionaliteit als 
onderdeel van de Aanbestedingswet, project-specifiek te motiveren waarom deze verzwaring proportioneel is.

Het is van belang dat de opdrachtnemer bij de start van de opdracht beschikt over een Stedin-
accreditatie. 

137 NvI 1 vraag 37 / §5.2.2 – termijn 
referentieopdracht

"Ten aanzien van die geschiktheideisen, onder het kopje ‘Kerncompetenties’ is bepaald dat een referentieopdracht niet langer dan drie (3) jaar 
geleden mag zijn gestart, gerekend vanaf de publicatiedatum van de aanbestedingsprocedure.

Deze eis ten aanzien van de startdatum heeft een beperkend effect. Een langlopende opdracht die langer dan drie jaar geleden is gestart, maar 
waarin gedurende de afgelopen drie jaar aantoonbaar relevante werkzaamheden zijn uitgevoerd en de gevraagde kerncompetenties recent zijn 
aangetoond, kan hierdoor niet als referentie worden ingebracht.
Wij begrijpen dat de Aanbestedende Dienst met deze eis beoogt te waarborgen dat de aangetoonde ervaring voldoende recent is.
Wij verzoeken u daarom de eis aan te passen, zodat niet de startdatum van de referentieopdracht bepalend is, maar dat de werkzaamheden 
waarmee de betreffende kerncompetentie wordt aangetoond in de afgelopen drie jaar zijn uitgevoerd.
Indien u vasthoudt aan de huidige formulering, verzoeken wij u inhoudelijk toe te lichten waarom specifiek de startdatum van de opdracht bepalend 
is voor de geschiktheid en waarom deze beperking noodzakelijk is."

Dit is akkoord en wordt aangepast in de aanbestedingsleidraad. 

138 vraag 53 NvI 1 / RAW-bestek 701010 / 01 
17 07

"Dank voor de beantwoording. Er is echter nog geen eenduidig antwoord op de opslagomvang die buiten proportioneel lijkt. Wij verzoeken de 
Aanbestedende Dienst daarom de noodzaak en omvang van deze eis nader te onderbouwen. Uit de aanbestedingsstukken blijkt dat de feitelijk 
benodigde hoeveelheden gedurende de raamovereenkomst via deelopdrachten of op afroep worden bepaald. Daarnaast bepaalt de aannemer voor 
de voorraad zelf welke materialen en hoeveelheden in opslag worden gehouden, waarbij LED-armaturen vanwege de diversiteit juist zijn 
uitgezonderd van de algemene voorraadplicht.
Daarnaast moeten vrijgekomen materialen die voor Opdrachtgever waarde hebben op het terrein van de onderhoudsaannemer worden opgeslagen 
ten behoeve van mogelijk hergebruik. Ook hiervoor wordt echter geen verwachte hoeveelheid, volume of benodigde oppervlakte aangegeven.
Kan de Aanbestedende Dienst daarom een inhoudelijke en kwantitatieve onderbouwing verstrekken van de vereiste 5.000 m², met een opgave van 
de soorten en verwachte hoeveelheden materialen die gelijktijdig op het terrein moeten kunnen worden opgeslagen?
Indien een dergelijke onderbouwing niet kan worden verstrekt, verzoeken wij de vaste minimumeis van 5.000 m² te laten vervallen en de eis 
functioneel te formuleren, of te verlagen naar functionele benodigd of TBS van te maken vanuit de gemeente om partijen niet uit te sluiten."

De LED armaturen zijn niet vanwege de diversiteit uitgezonderd van de algemene voorraadplicht. De 
aanbestedende dienst wil hiervoor een standaardarmatuur. De minimumeis van 5.000 m2 blijft 
gehandhaafd. 

139 Vraag 33 / PvE Uitvoering §3.6 / RAW We krijgen dus nog een toelichting welke aantoonbare kosten door vertraging of stagnatie van Stedin voor vergoeding in aanmerking komen? Een 
dergelijke stagnatie buiten de schuld van de inschrijver en door een door de AD voorgeschreven partij kan tenslotte nimmer bij de inschrijver 
neergelegd worden als risico.

Zie antwoord vraag 134. 



140 Vraag 50/  RAW-bestek V2.0 Er staat dat er een post wordt toegvoegd voor de retrofit werkzaamheden. Die zien wij niet terug in het nieuwe bestek, graag het post nummer 
benoemen of toelichten.

In 120010 t/m 120030 is toegevoegd dat de vrijgekomen materialen afgevoerd moeten worden naar een 
door het bevoegd gezag erkende inrichting. 

141 Vraag 51/ CROW Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat bestekspost 170060 betrekking heeft op het raadplegen en beoordelen van de beschikbare 
bodemkwaliteitsgegevens voor de betreffende graaflocatie en het op basis daarvan opstellen van de CROW 400-beoordeling/rapportage en 
vaststellen van de veiligheidsmaatregelen, en dat eventueel noodzakelijk fysiek/aanvullend bodemonderzoek niet in deze post behoort?

Dit kan bevestigd te worden.

142 Vraag 58/ Stedin afbakening Wij kunnen uw antwoordt niet intepreteren. In de post 112010 en 112020 staat letterlijk "inclusief netbeheerskosten", uw antwoordt begint met 
"indien dit gaat om OV16c" en verder "als dit niet het geval is". Maar als het netbeheer is is het altijd OV16c binnen uw gemeente. Als dat anders is, 
graag toelichten. De vraag blijft: Alleen de coördinatie kosten voor de netbeheerder opnemen ? Indien nee, ook de Stedin kosten, dan moeten wij 
erop wijzen dat op netbeheer kosten niet in concurentie ingescheven mag worden.

De gemeente Hoeksche Waard is ook eigen netwerkbeheerder. 

143 nvi Vraag 90 Vraagverwijzing xxx nazien aub. Zie vraag 22 en 23 van nota van inlichtingen 1.
144 Toevoeging vanuit aanbestedende dienst Bijlage 16: Eigen verklaring handelsmaatregel voor goederen uit onrechtmatige Israëlische 

nederzettingen is toegevoegd aan de aanbestedingsstukken. De inschrijver dient dit document bij zijn 
inschrijving te voegen. 


