Toelichting
Aanbesteding realisatie nieuwbouw

Huis van Cultuur en Bestuur te Delfzijl
24-9-2026

Deze presentatie is opgenomen en
via de volgende link terug te kijken:


https://youtu.be/61YUs6lM8v4
https://youtu.be/61YUs6lM8v4

* De aanleiding
* Toelichting op het ontwerp

* Aanbestedingsproces
* Vragen



De aanleiding



. Wij zijn Eemsdelta =

GEMEENTE
EEMSDELTA

—

* 33 dorpen en steden

* 364 kma2

* (Ca. 46.000 inwoners

* Waddenkust

* weidse cultuurlandschappen

» karakteristieke dorpen met
middeleeuwse kerkjes

* Dynamische havens en

innovatieve bedrijvigheid




Werk aan de winkel —

EEMSDELTA

—

Grote opgaven voor de omvang van de gemeente

Investeringen in sportfaciliteiten en
ontmoetingsplekken.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Nieuw centraal gemeentehuis voor betere
samenwerking en dienstverlening.

Lage drempels en bereikbare medewerkers door
spreekuren en gebiedsgericht werken




De voorgeschiedenis —

van het Huis voor Cultuur

—

* Inhet centrum van Delfzijl werd geprobeerd om
leegstand, versterking van gebouwen en vernieuwing A

. !
van theater de Molenberg te combineren. @ w

» Een eerste poging leidde tot een nieuw Huis voor
Cultuur op de plek van het huidige theater.

« Tijd voor heroverweging en reflectie: is dit het juiste 'H‘k N /‘
plan en wat zijn de kosten? o \'/ )
* Overweging viel samen met de keuze voor een nieuw i E ﬁ v

centraal gemeentehuis. X'H\'“\x :ﬂ:”“\j ’H\ T

Zou het haalbaar zijn? Een huis voor cultuur én
bestuur?




Durf te dromen —

EEMSDELTA

Stel nou eens dat het lukt?

* Eennieuwe plek voor cultuur en een nieuw huis voor
de gemeente, groter en met gecombineerde functies
om mensen samen te brengen.

* Functies en Ruimte: Theater, cultuur, boeken, lezen,
film, muziek, en een huiskamer voor iedereen in een
gebouw met uvitstraling.

* Inspirerende Voorbeelden: Het Groninger Forum en
het Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand tonen
dat een mix van functies mogelijk en aantrekkelijk is.

Referenties:
Forum, Groningen
Bibliotheek Rozet, Arnhem
Het Huis van Cultuur en
Bestuur, Hoogezand




Van dromen naar denken -

EEMSDELTA

—

De functies en omvang

De gemeente, het theater, de bibliotheek, amateurtoneel, film, muziek, horeca en plekken om te
verblijven.

Doel is het samenbrengen van functies, maar vooral het samenbrengen van mensen.




GEMEENTE

EEMSDELTA

Van dromen naar denken
—

De locatie
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GEMEENTE
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GEMEENTE
EEMSDELTA

o

~

* Unanieme besluiten gemeenteraad:
1. Haalbaarheidsonderzoek

2. Projectdefinitie en financiering
3. Structuurontwerp

4. Voorontwerp

5.

Definitief ontwerp

* Besluitvorming Technisch ontwerp —november 2026
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HvC+B met contour huidige theater







Het verhaal achter het
Huis van Cultuur en Bestuur
Eemsdelta

U

https://www.youtube.com/watch?v=FgVqoJpOWQlI



https://www.youtube.com/watch?v=F5Vg0JpOWQI

HUIS VAN CULTUUR ENBESTUUR EEMSDELTA
TOELICHTING OPHET ONTWERP

Benthem Crouwel | Snohetta
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Eenduidig
Gebaar



Verbindende
Knoop



Comfortabele
Setbacks



Functionele
Verdeler









Theater BOH functies
Bibliotheekfuncties
Kantoorfuncties
Gemeentefuncties
Bestuurscentrum
Vergadercentrum
Werkcafé

Facilitairefuncties

Vierde verdieping

Derde verdieping

PGO2
Tweede verdieping

PGO1
Eerste verdieping

PGOO
Begane Grond

PGK-1
Parkeergarage
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Twee
Hoogteaccenten
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Crescendo
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Daglichttoetreding
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TYPEC EW-C1 EW-C2
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PGOO

. Theaterfuncties
Theater BOH functies
Bibliotheekfuncties
Kantoorfuncties
Gemeentefuncties

. Bestuurscentrum
Vergadercentrum
Werkcafé

E Facilitairefuncties
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Kasten Kasten met invulling Displays Gesloten kastwanden

Nissen met zitelementen Nissen met werkpods



Metalen onderconstructie bevestigd aan
de achterliggende betonnen wand

ZeilenLaag 1
Textiel met groot panelen patroon

Lichtkoof

ZeilenlLaag 2
Textiel met grote panelen patroon

Lichtkoof

ZeilenLaag 3
Textiel met klein panelen patroon

Houten lamellen

Houtenlamellen —compact ritme
Achterpaneel van vilt (akoestische laag)

Demontabele panelen
ter plaatse van voeglijnen
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TECHNIEK

I CENTRALE HART

TERRAS
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PGO1

..,-— \ " - 4 “-- ‘ \;‘. . Theaterfuncties

. \ Theater BOH functies
Bibliotheekfuncties
Kantoorfuncties
Gemeentefuncties

. Bestuurscentrum
Vergadercentrum
Werkcafé

- Facilitairefuncties
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PGO2

. Theaterfuncties
Theater BOH functies
Bibliotheekfuncties
Kantoorfuncties
Gemeentefuncties

. Bestuurscentrum
Vergadercentrum
Werkcafé

Facilitairefuncties
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| Theater BOHfuncties

Bibliotheekfuncties

. Kantoorfuncties

Gemeentefuncties

. Bestuurscentrum

M Vergadercentrum

Werkcafé
. Facilitairefuncties




PGO0O4

. Theaterfuncties

E Theater BOH functies
Bibliotheekfuncties

. Kantoorfuncties
Gemeentefuncties

. Bestuurscentrum

Vergadercentrum
Werkcafé

. Facilitairefuncties
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Aanbestedingsproces



« Percelen en combinatie inschrijving

Aanbesteding bestaat uit twee percelen:
* Perceel 1 — Bouwkundig werk
* Perceel 2 — Installatietechniek

Voor beide percelen worden maximaal 5 partijen geselecteerd



« Percelen en combinatie inschrijving

Mogelijkheden voor inschrijving

Na selectie kan een partij inschrijven:

* op perceel 1;

* op perceel 2;

* op beide percelen, mits de partij voor beide percelen
is geselecteerd;

* samen met een andere geselecteerde partij op de
combinatie van beide percelen.




« Percelen en combinatie inschrijving

Combinatie-inschrijving

Bij een combinatie-inschrijving:

* worden de inschrijvingen voor beide percelen samengevoegd;

* kan een combinatiekorting worden aangeboden;

* wordt beoordeeld of de combinatie-inschrijving voordeliger is dan
de beste optelsom van twee afzonderlijke inschrijvingen;

* kan een partij aangeven uitsluitend voor de gecombineerde
opdracht in aanmerking te willen komen.



« Planning ="

GEMEENTE
EEMSDELTA

—

Activiteit Datum / periode

Uiterste datum indienen vragen Nvi 1 25 september 2026

Publiceren Nvl 1 29 september 2026

Uiterste datum indienen vragen Nvl 2 5 oktober 2026

Publiceren Nvl 2 8 oktober 2026

Indienen aanmeldingen 21 oktober 2026

Beoordelen aanmeldingen 22 oktober 2026 — 5 november 2026
Mededeling selectiebeslissing 6 november 2026

Opschortende termijn 7 november 2026 — 13 november 2026

(7 kalenderdagen na mededeling
selectiebeslissing)
Definitieve selectie 16 november 2026

Start gunningsfase Gepland 16 november 2026




G
EEMSDELTA

—

» Gunningsfase

* Gunning vindt plaats op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.
* De definitieve gunningscriteria, weging en beoordelingssystematiek
worden opgenomen in de inschrijvingsleidraad.

* Beoogde planning:
* Start gunningsfase: november 2026
* Indienen inschrijvingen: begin februari 2027
* Voorlopige gunning: medio februari 2027
* Contractsluiting: maart 2027




Vragen?
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