



RWS INFORMATIE

VSP Bijlage 3 – Staat van ontleding van de opdracht

Project	MPV-50
Zaaknummer	31199153
Datum	21 september 2026
Versie	1.0
Status	Definitief

1 Format staat van ontleding van de opdrachtsom

S.F.I. codering	Directe Bouwkosten	Bedrag
1	SCHIP ALGEMEEN	€
2	CASCO	€
3	UITRUSTING VOOR LADING	€
4	SCHEEPSUITRUSTING	€
5	UITRUSTING VOOR BEMANNING EN PASSAGIERS	€
6	HOOFDMACHINE COMPONENTEN	€
7	SYSTEMEN T.B.V. HOOFDMACHINE COMPONENTEN	€
8	ALGEMENE SYSTEMEN	€
	Subtotaal:	€
	Indirecte Bouwkosten	
	PROJECTMANAGEMENTKOSTEN	€
	ALGEMENE KOSTEN	€
	WINST BOUW	€
	RISICO BOUW	€
	Subtotaal:	€
	Directe engineeringskosten en Aanvaardingstesten	
	ENGINEERING PRELIMINARY DESIGN	€
	ENGINEERING BASIC DESIGN	€
	ENGINEERING BASIC DESIGN (verlengde versie)	€
	ENGINEERING DETAILED DESIGN	€
	AANVAARDINGSTESTEN FAT	€
	AANVAARDINGSTESTEN HAT	€
	AANVAARDINGSTESTEN SAT	€
	Subtotaal:	€
	Indirecte kosten Engineering en Aanvaardingstesten	
	ALGEMENE KOSTEN	€
	PROJECTMANAGEMENT KOSTEN	€
	WINST ENGINEERING EN AANVAARDINGSTESTEN	€
	RISICO ENGINEERING EN AANVAARDINGSTESTEN	€
	Subtotaal:	€
	Stelpost (Artikel 30 Koop- en Leveringsovereenkomst):	€
	Opdrachtsom:	€