



RWS INFORMATIE

VSP Bijlage 4 – Termijnstaat

Project	MPV-50
Zaaknummer	31199153
Datum	21 september 2026
Versie	1.0
Status	Definitief

Termijnstaat

TERMIJNSTAAT		
Betaalpost	Financiële waarde van de betaalpost	Totale omvang met meeteenheid
Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten		
Preliminary Design	€ ...	Preliminary Design
Basic Design goedgekeurd	€ ...	Ontwerpdocumenten en aantonen eisen conform Vraagspecificatie
Basic Design verlengde versie goedgekeurd	€ ...	Ontwerpdocumenten en aantonen eisen conform Vraagspecificatie
Detailed Design goedgekeurd	€ ...	Ontwerpdocumenten en aantonen eisen conform Vraagspecificatie
Kiellegging Vaartuig 1 gereed	€ ...	Na gereedkomen en na inspectie/Keuring en voldoen aan de eisen
Kiellegging Vaartuig 2 gereed	€ ...	Na gereedkomen en na inspectie/Keuring en voldoen aan de eisen
Casco Vaartuig 1 gereed	€ ...	Na bouw en na inspectie/Keuring en voldoen aan de eisen
Casco Vaartuig 2 gereed	€ ...	Na bouw en na inspectie/Keuring en voldoen aan de eisen
Hoofdmachine componenten Vaartuig 1 gereed	€ ...	Na bouw en na inspectie/Keuring en voldoen aan de eisen
Hoofdmachine componenten Vaartuig 2 gereed	€ ...	Na bouw en na inspectie/Keuring en voldoen aan de eisen
Testen in de haven (HAT) Vaartuig 1 gereed	€ ...	Na geslaagde tests in de haven en voldoen aan de eisen
Testen in de haven (HAT) Vaartuig 2 gereed	€ ...	Na geslaagde tests in de haven en voldoen aan de eisen

Proefvaart (SAT) Vaartuig 1 gereed	€ ...	Na geslaagde tests in het water en voldoen aan de eisen
Proefvaart (SAT) Vaartuig 2 gereed	€ ...	Na geslaagde tests in het water en voldoen aan de eisen
Opleverdossier Vaartuig 1 goedgekeurd	€ ...	Opleverdossier
Opleverdossier Vaartuig 2 goedgekeurd	€ ...	Opleverdossier
Stelpost	€ ...	Bewijsstukken dat stelpost is gerealiseerd
Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en)		
...	€ ...	...
...	€ ...	...
...	€ ...	...
...	€ ...	...
Opdrachtsom:	€ ...	