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Deze bijlage bevat een omschrijving van de vooraf geinventariseerde project specifieke gevaren en risico’s en mogelijke samenlooprisico’s
welke de basis vormen voor de maatregelen, afspraken en wijze van toezicht zoals door de Opdrachtgever wordt uitgevoerd. In Bijlage 19
“Randvoorwaarden Veiligheid Rijkswaterstaat”, hoofdstuk 3 bij Vraagspecificatie Proces is een definitie van elke veiligheidsdomein van
onderstaande gevaren en risico’s opgenomen.

Hieronder zijn de gevaren en risico’s, op basis van de Fine en Kinney methode, in tabelvorm uitgewerkt (niet uitputtend).

Domein Gevaar Risico Oorzaak Effect Blootstelling Waar- Risicoscore

schijnlijkheid

Arbeidsveilig | Werken nabij Verdrinking 1. geen randbeveiliging (op casco) | 15 6 6 540
heid water personen nabij water;
(afbouwfase) | 2. geen redvest
Arbeidsveilig | Veiligheidsinform | Onveilige 1. Onvoldoende 3 6 6 36
heid atie is situatie voor | veiligheidsbewustzijn bij ON en
onvoldoende personeel onvoldoende
bekend bij alle van voorlichting/afstemming door ON
betrokkene(n). Opdrachtnem | aan bezoeker(s) en/of
er, bezoekers | publiek/stakeholders over
en/of publiek | veiligheid.
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Domein

Gevaar

Risico

Oorzaak

Blootstelling

Waar-

schijnlijkheid

Risicoscore

2. Overdracht
veiligheidsinformatie/beheersmaat
regelen van voorbereiding naar
uitvoering is ontoereikend.
3 Arbeidsveilig | Hijsactiviteiten Getroffen 1. Losse onderdelen/ niet geborgd | 15 6 6 480
heid worden voor | bij hijsactiviteiten, geen/slechte
vallende last | communicatie,
of beknelling | 2. Geen afzetting (werk/ hijs)
Gewond gebied
raken 3. Geen toezicht
personen 4. Geen instructie op de
Ernstig/ bouwplaats.
dodelijk 5. Geen gekeurd hijsmateriaal/
letsel materieel
6. Geen aanwijzing bevoegdheid
gebruik kraan
4 Arbeidsveilig | Bewegende en Verwonding 1. Werken bij onbeschermde 7 6 6 252
heid draaiende delen personen/ draaiende onderdelen.
ernstig letsel | 2. Geen voorlichting instructie.
3. Geen veiligstelling (LOTOTO)
5 Arbeidsveilig | Brandgevaar/ Verbranding 1. Uitvoeren van snij,- brand,- en 7 6 6 252
heid Heetwerkzaamhe | personen laswerkzaamheden, vermenging
den van explosieve bestanddelen.
2. Verkeerde handeling aan
elektrotechnische installatie
(vlamboog),
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Domein

Gevaar

Risico

Oorzaak

Blootstelling

Waar-

schijnlijkheid

Risicoscore

3. Brandbare materialen niet
afgedekt/ verwijderd
4. Combinatie werken met
vluchtige stoffen en heet werk
5. Geen blusmiddelen
Arbeidsveilig | Toepassing (Acute) 1. Vrijkomen gevaarlijke stoffen 7 6 6 252
heid Gevaarlijke Vergiftiging zoals brandstof, olie, accuzuur
stoffen Lange 2. Vrijkomende uitlaatgassen.
termijn 3. Vrijkomende gassen/ lasrook
gezondheid tijdens lassen en branden
schadelijk
Onwel
wording
Arbeidsveilig | Besloten ruimten | Verstikking 1. Door verzameling van zuurstof 15 6 6 540
heid personen verdringende gassen kan de
hoeveelheid zuurstof in de lucht in
een ruimte te laag worden.
2. Onvoldoende toevoer verse
lucht
3. Laswerkzaamheden in besloten
ruimte zonder afzuiging
4. Geen ventilatieplan opgesteld
voor werken in besloten ruimten. .
Arbeidsveilig | Valgevaar Vallen en Glad dek of ondergrond Geen 7 6 6 252
heid uitglijden afzetting, rommelige werklocatie,
personen anders.
(bouwfase)
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Domein

Gevaar

Risico

Oorzaak

Blootstelling

Waar-

schijnlijkheid

Risicoscore

9 Arbeidsveilig | Toegankelijkheid | Hulp bij 1. Ongevalslocatie is slecht 1 1 7
heid Arbeidsplaats ongeval komt | bereikbaar.
te laat 2. Geen/ slechte communicatie
3. Geen (BHV) codrdinatie
4. Geen afspraken in nood/ of BHV
plan
5. Geen afstemming met
hulpdiensten.
10 | Arbeidsveilig | Begaanbaarheid | Struikelen of | 1. Bouwmateriaal in de looppaden 6 6 108
heid arbeidsplaats/ stoten op/in 2. Snoeren/ slangen e.d. niet
struikelgevaar het te opgehangen met slanghaken
bouwen 3. Geen Good Housekeeping
vaartuig en/
of werkvloer/
arbeidsplaats
11 Arbeidsveilig | Aanrijdgevaar Mogelijkheid | Vervoer van plaatwerk en/of 3 6 126
heid tot aanrijding | secties door de Opdrachtnemer.
op terrein
van de
Opdrachtnem
er.
12 Nautische Blokkade Black-out Elektrotechnisch of motor- 0,5 0,1 0,05
veiligheid vaartuig op vaartuig in management systeem faalt Back-
vaarweg testfase up systeem pakt niet op
13 Nautische Botsgevaar Aanvaring Falen voortstuwing of 0,5 0,1 0,05
veiligheid gedurende roerinrichting
testfase
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Nr. Domein Gevaar Risico Oorzaak Effect Blootstelling Waar- Risicoscore

schijnlijkheid

14 Elektrische Werken bij Elektrocutie 1. Geen veiligstelling (LOTOTO) 15 3 1 45
Veiligheid spannings 2. Geen (schakel) bevoegdheid/
voerende delen aanwijzing.
3. Geen vrijgegeven installatie.
4. Geen gekeurde installatie.
5. Ontwerpfout.
6. Onbewust/ongewenste
gecreéerde sluiting e-circuit
15 Constructiev | Te waterlating Bezwijken 1. Ontwerpfout 1 0,5 0,1 0,05
e veiligheid Casco constructie 2. Procedure te waterlating niet
bouw gevolgd
16 Arbeidsveilig Opslag (zware) | Omvallen Geen expertise opslag zwaar 1 0,5 3 1,5
heid elementen zware delen materiaal, falen borging,
Beknelling onervarenheid, foute berekening,
Ernstig letsel | anders.
17 Constructiev Inzakken Haast tijdens de bouw door te 1 0,5 0,1 0,05
e veiligheid | Opbouwen casco | constructie vroeg op secties te gaan
bouw staan (hechtfase), lasfouten,
ontwerpfouten, anders.
18 Brand- en Explosiegevaar Explosie Ophoping van las/verf, 15 3 3 135
explosieveili tijdens brandstofdampen in besloten
gheid werkzaamhe ruimte, onvoldoende ventilatie,
den onjuist gebruik autogeen
Zeer ernstig lasapparatuur, anders.
letsel
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Domein Gevaar Risico Oorzaak Blootstelling  Waar- Risicoscore

schijnlijkheid

19 Brand- en Brandgevaar Brand kan 1. Geen of onvoldoende en 0,5 1 3,5
explosieveili niet geblust geschikte blusmiddelen aanwezig.
gheid worden 2. Geen opleiding/ training.
3. Geen escalatiebeschrijving in
noodplan.
20 Integrale Inbraak gevaar Ontvreemdin | 1. Geen toegangscontrole 6 0,2 1,2
beveiliging g en/ of 2. Onvoldoende afscherming van
vernieling terreinen, anders
van
materialen
bij bouw
21 Integrale Inbraak gevaar Inbraak op 1. Geen alarmering aangebracht 6 0,2 1,2
beveiliging vaartuig 2. Onvoldoende robuust hang en
sluitwerk, anders.
22 Integrale Ongewenste Meet- en 1. Toegang tot ICT is niet goed 6 6 108
beveiliging toegang tot ICT | bedrijfsdata | beveiligd
en IT-systemen RWS is 2. Cyberaanval
toegankelijk
voor derden
23 Integrale Ongewenste Ongewenste Toegang tot systeem is niet goed 6 6 108
beveiliging toegang tot ICT besturing van | beschermd (Hack, ransomware),
en IT-systemen het systeem anders.
door derden
24 Integrale Ongewenste Ongewenste Toegang tot servers zijn niet goed 6 6 108
beveiliging toegang tot ICT toegang tot beschermd, anders.
en IT-systemen servers aan
boord
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Evaluatie van vastgestelde risico’s

De evaluatie van de vastgestelde risico's vindt plaats op basis van de risico ranking-methode zoals die is ontwikkeld door Fine en Kinney. Deze

methode gaat uit van de formule:

Risico (R) = Blootstelling (B) x Waarschijnlijkheid (W) x Effect (E)

Aan de letters B, W en E wordt op basis van een omschrijving een numerieke waarde toegekend. In onderstaande tabellen zijn deze voor elk

van de letters weergegeven.

Omschrijving Effect (E)
Gering (letsel zonder verzuim of hinder) 1
Belangrijk (letsel en verzuim) 3

Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) 7

Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) 15

Ramp (enkele doden, acuut of op lange termijn) 40

Omschrijving

Blootstelling (B)

Zeer zelden (1x per jaar)

0,5

Zelden (jaarlijks enkele malen) 1
Soms (maandelijks) 2
Af en toe (wekelijks) 3
Regelmatig (dagelijks) 6
Voortdurend 10
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Omschrijving

Waarschijnlijkheid (W)

Bijna niet denkbaar

0,1

Praktisch onmogelijk 0,2
Denkbaar maar onwaarschijnlijk 0,5
Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen 1
Ongewoon maar mogelijk 3
Zeer wel mogelijk 6
Te verwachten 10

Nadat voor elk voorkomend risico de B, W en E waarden zijn vastgesteld, worden deze waarden met elkaar vermenigvuldigd. De uitkomst
hiervan is de risicoscore R. De betekenis van deze score en de mate van prioriteit die beheersing van het betreffende risico hierdoor krijgt, is

weergegeven in onderstaande tabel. Deze betekenis wordt ook naast de risicoscore in het sjabloon weergegeven.

Risicoscore (R) Risico Te nemen maatregel

=400 Zeer hoog Activiteit niet starten/ activiteit stopzetten
200-400 Hoog Onmiddellijke maatregelen vereist
70-200 Substantieel Maatregelen vereist

20-70 Mogelijk Aandacht vereist

<20 Licht Aanvaardbaar

Nadat de risico-inschatting is afgerond moet een risico-evaluatie worden uitgevoerd om te bepalen welke beheersmaatregelen uitgevoerd

moeten worden. Deze beheersmaatregelen moeten genomen worden op alle risico’s van klasse 2 t/m 5.
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