

Regie/Coördinatie Overeenkomst

Onderhoud Verkeersregelinstallaties Gemeente Utrecht



Opdrachtgever Gemeente Utrecht
Afdeling BOR
Tractieweg 2
3524 AP Utrecht

Datum 16-07-2026
Status Definitief

Inhoud

Inhoud.....	2
Algemeen.....	3
Context	3
Doel	3
Takenpakket coördinator	3
Beoogde scope	3
Definities	4
Coördinatie Overeenkomst.....	5
Artikel 1	5
Artikel 2.....	5
Artikel 3.....	5
Artikel 4.....	6
Artikel 5.....	6
Artikel 6.....	6
Artikel 7	6
Artikel 8.....	6
Artikel 9.....	6
Artikel 10.....	6
Ondertekening	7

Algemeen

Context

Deze regie/coördinatie overeenkomst is opgesteld in het kader van de aanbesteding voor het 1^e lijn onderhoud VRI installaties.

Doel

De Gemeente Utrecht (hierna Opdrachtgever) heeft een coördinatieverplichting met betrekking tot de aanleg, instandhouding en opruiming van alle installaties, kabels en leidingen in de gehele openbare grond binnen de gemeentelijke grenzen. Tijdens met name spoedeisende werkzaamheden, zoals het veiligstellen van locaties en herstel van storingen is de gemeente echter niet altijd direct betrokken/aanwezig. Gemeente Utrecht wenst daarom met alle betrokken Partijen een coördinatie overeenkomst (CO) aan te gaan. Middels de CO wordt de contractant van het 1^e lijn onderhoud aangewezen als coördinator, die namens de gemeente zorg kan dragen voor afstemming tussen de verschillende Partijen.

De (specifieke) dienstverlening van de contractant die gecoördineerd wordt door de coördinator is vastgelegd in de overeenkomst tussen de gemeente en de contractant.

Middels de CO worden tevens de rol en verantwoordelijkheden van de coördinator vastgelegd.

Takenpakket coördinator

De coördinator heeft een regieverplichting op het werk, waaronder (spoedeisend) storingsherstel. Dit houdt onder andere in (niet limitatief):

- het op elkaar afstemmen van werkzaamheden, diensten en leveringen van opdrachtnemer en nevenopdrachtnemers, zelfstandige hulppersonen en derden;
- het erop toezien dat nevenopdrachtnemers, zelfstandige hulppersonen en derden werkzaamheden die voortvloeien uit de BO uitvoeren;
- Het melden en rapporteren van de prestatie van nevenopdrachtnemers, zelfstandige hulppersonen en derden aan de opdrachtgever.

Beoogde scope

Gemeente Utrecht streeft er naar om de coördinatie overeenkomst aan te gaan met alle bij het onderhouden van VRI's betrokken Partijen, maar verwacht niet dat het met alle Partijen ook daadwerkelijk tot een overeenkomst zal komen. Zonder overeenkomst zal de coördinator op basis van best-effort moeten werken.

Onderstaand overzicht geeft een weergave van de nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen waar naar gestreefd wordt. De lijst is niet uitputtend.

Partij	Omschrijving leveringen en werkzaamheden
ViaMobility	Onderhoud verkeersregelautomaten (incl. iVRI)
Swarco	Onderhoud verkeersregelautomaten (incl. iVRI)
Ko Hartog	Onderhoud verkeersregelautomaten (incl. iVRI)
Van Gelder	Onderhoud OVL, o.a. voor coördinatie van storingen/schades aan combimasten
Raaf Open Systems	SIM kaarten voor VRI connectiviteit
Eurofiber Nederland	Dataverbindingen VRI
Hoeflake	Dataverbindingen VRI
Hoeflake	(i)VRI vervangingen projecten

Definities

De in onderhavige coördinatie overeenkomst gehanteerde definities zijn vastgelegd in de tussen contractanten afgesloten overeenkomst.

Daarnaast worden gehanteerd:

Overeenkomst

De overeenkomst tussen Gemeente Utrecht en een Partij waarin de in het kader van deze coördinatie overeenkomst uit te voeren werkzaamheden zijn vastgelegd.

Partijen

Alle opdrachtnemers die onderhavige coördinatie overeenkomst met opdrachtgever hebben afgesloten.

Spoedeisende werkzaamheden

Reparatie of onderhoudswerk waarvan uitstel niet mogelijk is doordat een ernstige belemmering of storing in de dienstverlening van het betreffende net is opgetreden

Coördinatie Overeenkomst

Artikel 1

1. Iedere Partij verbindt zich jegens elk der andere Partijen volledige medewerking te verlenen aan het oplossen van storingen en het samenstellen van tijdschema's en/of werkplannen, alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming met de vastgelegde afspraken met de opdrachtgever.
2. Tijdschema en/of werkplannen wordt door alle Partijen ondertekend en wordt onderdeel van deze coördinatieovereenkomst.

Artikel 2

1. De coördinator is belast met:
 - a. het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, op elkaar afstemmen van de werkzaamheden, diensten en leveranties van Partijen (de zgn. "tijdscoördinatie"), alsmede met het toezicht op de naleving van tijdschema's en/of werkplannen;
 - b. de coördinatie van het gebruik door Partijen van de bij het werk benodigde hulpmiddelen.
2. De coördinator is jegens de opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst, bij de uitvoering van zijn coördinatietaken, naar beste kunnen in te spannen.
3. De door de coördinator voor het verrichten van deze taken te ontvangen vergoeding, wordt afzonderlijk tussen opdrachtgever en coördinator schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3

1. Iedere Partij die vertraging ondervindt doordat een andere Partij achterblijft op het aan te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, is gehouden van het feit en van de oorzaak van de vertraging per aangetekende brief mededeling te doen aan de opdrachtgever die deze coördinatie-overeenkomst mede ondertekent.
2. De coördinator is gehouden onverwijld alle Partijen op te roepen een vergadering te houden binnen vijf werkdagen na ontvangst van de in het lid 1 genoemde brief.
3. Indien de coördinator in gebreke blijft om tijdig de in lid 2 genoemde vergadering te houden, is de meest gerede Partij bevoegd om de andere Partijen op korte termijn voor deze vergadering bijeen te roepen.
4. Op de in lid 2 bedoelde vergadering, waarvan de coördinator -en bij afwezigheid van deze een door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon- een aan alle Partijen en de opdrachtgever te zenden verslag zal opmaken, zullen Partijen trachten om onder leiding van de coördinator - en bij afwezigheid van deze onder leiding van een door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon- een zodanige regeling te treffen, dat onverminderd ieders besteksverplichtingen, zonder dat enige schade-aanspraak wordt ingediend, het werk verder zonder vertraging kan worden uitgevoerd.
5. Indien op grond van lid 4 een wijziging van tijdschema's en/of werkplannen noodzakelijk is, wordt aan de opdrachtgever, zulks met inachtneming -voor zover toepasbaar- van het gestelde in het bestek, een gewijzigd tijdschema en/of werkplan verschaft door de coördinator.
6. De andere Partijen verlenen hieraan hun medewerking.
7. Indien het niet mogelijk is gebleken om de in lid 4 bedoelde regeling te treffen, zal de in lid 1 bedoelde Partij, die vertraging blijft ondervinden, aanspraak kunnen maken op vergoeding van de vertragingsschade. In dat geval wordt de gefixeerde schadevergoeding toegepast zoals bepaald

in artikel 5 en wordt deze berekend vanaf de dag volgend op de dag waarop de in lid 2 bedoelde vergadering heeft plaatsgevonden.

Artikel 4

De Partij die met zijn leveranties of werkzaamheden op een tijdschema en/of werkplan ten achter blijft, is gehouden om met inachtneming van artikel 3, vertragingsschade te vergoeden conform de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 5

De omvang van de in artikel 4 bedoelde vertragingsschade is vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 6

1. Indien en in zover het ten achter blijven op het tijdschema en/of werkplan van een Partij is toe te rekenen aan de opdrachtgever, is de opdrachtgever gehouden om aan de Partijen die hierdoor vertragingsschade ondervinden, een vertragingsschade te vergoeden.
2. Aan de opdrachtgever kan vertragingsschade uitsluitend in rekening worden gebracht die rechtstreeks op het werk betrekking hebben, indien en voor zover deze met bewijsstukken kan worden aangetoond.

Artikel 7

Indien en in zover het ten achter blijven op een tijdschema en/of werkplan een gevolg is van overmacht zal geen vergoeding van de vertragingsschade gevorderd kunnen worden.

Artikel 8

1. Ingevolge § 46 van de UAV 2012 kan opdrachtgever om indien vertraging in de uitvoering ontstaat -na schriftelijke aanmaning aan de nalatige Partij om zijn werk binnen een redelijk te stellen termijn te bespoedigen en naar de uit de aannemingsovereenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en te voltooien doordat de nalatige Partij in gebreke blijft, voor rekening van de nalatige Partij zodanige maatregelen te nemen als door de opdrachtgever dienstig worden geoordeeld, waaronder mede te begrijpen het door een derde doen verrichten van de werkzaamheden of doen voortzetten of voltooien van het werk van de nalatige Partij.
2. Het bepaalde in artikel 3 laat onverlet het recht van de opdrachtgever ingevolge § 42 van de UAV 2012 tot het opleggen van kortingen.

Artikel 9

Indien de coördinator bij de uitvoering van zijn coördinerende werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst een fout begaat, die een bekwaam en zorgvuldig coördinator in redelijkheid had behoren te vermijden, is de coördinator jegens de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de daardoor ontstane rechtstreekse schade. De vergoeding wordt afzonderlijk tussen opdrachtgever en coördinator schriftelijk overeengekomen.

Artikel 10

Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der Partijen als zodanig worden beschouwd, welke naar aanleiding van deze coördinatieovereenkomst, en van de uitvoering daarvan, of van de overeenkomsten welke uit deze coördinatie-overeenkomst mochten voortvloeien, of van de uitvoering daarvan, tussen Partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht overeenkomstig in de overeenkomst is overeengekomen.

Ondertekening

Deze onderhavige coördinatie overeenkomst wordt toegevoegd aan de overeenkomst

.....

.....

Aldus overeengekomen en in enkelvoud opgemaakt en ondertekend

te

d.d.

1. de opdrachtgever

.....

2. de opdrachtnemer van de overeenkomst

.....

.....