Bijlage F – Lijst van gewijzigde artikelen in conceptovereenkomst

Artikel 3.8 wordt toegevoegd aan de conceptovereenkomst (Bijlage V). Artikel 8.4 en artikel 9.10 worden vervangen door de onderstaande tekst.

3.8 De in artikel 3.2 en 3.3 genoemde termijnen schuiven op met de duur van de vertraging die aantoonbaar is toe te rekenen aan Opdrachtgever of aan door hem ingeschakelde derden, waaronder de leveranciers van de huidige systemen. Voorwaarde is dat Leverancier de vertraging heeft gemeld overeenkomstig artikel 3.5 en het Programma van Eisen. Extra controlerondes als gevolg van fouten in de migratie gelden niet als vertraging aan de zijde van Opdrachtgever. Opdrachtgever stelt de capaciteit beschikbaar die is vastgelegd in het door hem goedgekeurde definitieve Implementatieplan.

8.4 Leverancier verzorgt de Implementatie van Updates en Upgrades overeenkomstig het daaromtrent in het Programma van Eisen bepaalde, waaronder de daarin opgenomen aankondigings- en testtermijnen en de voorwaarden waaronder een release voor Opdrachtgever niet in productie komt. De Implementatie geschiedt zonder nadere vergoeding.

9.10 In afwijking van artikel 11.2 van de Inkoopvoorwaarden gebruiken Partijen een alternatief facturatieschema:

A. Eenmalige kosten kernscope. Leverancier factureert de eenmalige kosten voor implementatie, migratie en opleiding in drie delen: i. 30% na schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever van het definitieve Implementatieplan, zoals bedoeld in artikel 3.6; ii. 40% nadat het eerste onderdeel van de implementatie beschikbaar is gesteld voor opleiding en gebruikerstest volgens het Programma van Eisen, waarbij Opdrachtgever de migratie van dat onderdeel akkoord heeft bevonden; iii. 30% na integrale Acceptatie. Een betaling onder i en ii betekent niet dat Opdrachtgever het betreffende onderdeel heeft geaccepteerd. Acceptatie vindt uitsluitend plaats volgens de overeengekomen Acceptatieprocedure.

B. Eenmalige kosten optionele modules. Leverancier factureert de eenmalige all-inprijs van een optionele module nadat de implementatie van die module door Opdrachtgever is geaccepteerd.

C. Jaarlijkse vergoedingen. De jaarlijkse vergoeding voor het basissysteem wordt voor het eerst gefactureerd na integrale Acceptatie, en daarna jaarlijks vooraf voor de

daaropvolgende periode van twaalf maanden. Tot de integrale Acceptatie is geen jaarlijkse vergoeding verschuldigd. Blijft de integrale Acceptatie uit door een oorzaak die aan Opdrachtgever is toe te rekenen, dan gaat de jaarlijkse vergoeding in op de datum waarop de integrale Acceptatie zonder die oorzaak had plaatsgevonden. Voor optionele modules gaat de vergoeding in vanaf de overeengekomen operationele ingebruikname. De eerste factuur voor een optionele module wordt naar rato van het aantal kalenderdagen berekend tot het einde van de lopende jaarlijkse facturatieperiode van het basissysteem. Daarna wordt de module meegenomen in de jaarlijkse facturatie van het basissysteem. Indien de resterende looptijd van de Overeenkomst korter is dan twaalf maanden, wordt uitsluitend die resterende periode gefactureerd, naar rato van het aantal kalenderdagen.

D. Aanvullende werkzaamheden worden maandelijks achteraf gefactureerd, uitsluitend indien deze vooraf schriftelijk door Opdrachtgever zijn opgedragen en de bijbehorende urenverantwoording door Opdrachtgever is goedgekeurd.

E. Alle facturen worden gericht aan de BVEB en bevatten een herkenbare uitsplitsing van de kosten voor Maasdriel en Zaltbommel.

F. De eisen uit het Programma van Eisen voor dienstverlening, beheer en service levels gelden voor ieder onderdeel vanaf de operationele ingebruikname van dat onderdeel, ook als de jaarlijkse vergoeding nog niet is ingegaan.