Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inlichtingenbijeenkomst

EU aanbesteding:

Dynamisch Verkeers Management Instandhouding (DVMI) 4 percelen



6 oktober 2026

Agenda

- Welkom
- Doelen bijeenkomst
- Achtergronden DVMI
- Toelichting inkoop(proces)
- Scope van de opdracht
- BOC-model en contractstukken
- Afsluiting

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Welkom (Marco Uyl)

- Voorstelrondje

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Doelen bijeenkomst (Paul Meerwijk)

Toelichting op:

- De achtergronden van DVMI
- De aanbestedingsprocedure (inkoopproces);
- De scope van de opdracht;
- Het BOC-model en contractstukken;

- Eventuele vragen beantwoorden bij onduidelijkheden.

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De achtergronden van DVMI

- Visie-sessies (mei 2022)
- Marktconsultatie (september 2023 – maart 2024)
- Strategisch inkoopplan ODW (mei 2024 – december 2024)
- Kick-off realisatie (september 2025)
- Voorgenomen Bestuursbesluit (juni 2026)


Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Mix van marktconsultatie en eigen strategie

- Voldoende omvang van percelen;
- Langere looptijden;
- Optie extra werk;
- Reduceren bijlagen.

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Voorgenomen Bestuursbesluit



Percelen en looptijd

Perceel	Contractnaam nieuwe situatie DVMI	Contractnaam oude situatie ODW	Aanvang transitiefase	Startdatum contracten	Einddatum contracten	looptijd
1.	DVMI-NWN	WNN	15-6-2027	15-12-2027	31-3-2035	7 jaar, 3 maanden
		MN	1-10-2027	1-5-2028	31-3-2035	6 jaar, 11 maanden
2.	DVMI-NN+ON	NON	1-8-2027	1-3-2028	31-3-2035	7 jaar, 1 maand
3.	DVMI-ZN	ZN	1-1-2028	1-7-2028	31-3-2035	6 jaar, 9 maanden
4.	DVMI-ZWN	ZD	1-1-2028	1-7-2028	31-3-2035	6 jaar, 9 maanden
		WNZ	16-4-2028	1-11-2028	31-3-2035	6 jaar, 5 maanden

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inkoopproces (Raymond Laros)

- Deze sessie is informatief en betreft een toelichting op de gepubliceerde aanbestedingsdocumenten.
- Vragen kunt u direct stellen;
  - Het Projectteam beantwoordt, indien mogelijk, **mondeling** uw vragen;
  - Vragen waarop u een formeel antwoord wilt, dient u te stellen via de optie “Vraag en antwoord” op TenderNed.

- Deze presentatie wordt uiterlijk 9 oktober 2026 gepubliceerd op Tenderned

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Toelichting Inkoopproces: Algemeen

- Aanbesteding is op 24 september 2026 gepubliceerd op Tenderned;
- Aanbestedingsprocedure: Openbare Europese procedure;
- Aanbestedingsreglement Werken (ARW) is van toepassing;
- Te sluiten Overeenkomst: Basis Onderhouds Contract (BOC) op basis van UAV-GCI 2019 voorwaarden;

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Toelichting Inkoopproces: Planning

Belangrijke data:

- Uiterste datum stellen van vragen: 1 december 2026
- Publicatie Nota van inlichtingen: 8 december 2026
- Uiterste datum ontvangst inschrijvingen: 27 januari 2027 voor 14:00 uur
- Verzenden voorlopige gunningsbeslissing: 22 april 2027
- Ingangsdatum van de overeenkomsten: zie sheet 8
- **Volledige planning: zie paragraaf 2.3. van de Aanbestedingsleidraad**

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Toelichting Inkoopproces: Perceelverdeling (spelregels zie § 5.2. AL).

- Inschrijver mag op alle vier de percelen inschrijven;
- Inschrijver kan slechts twee percelen gegund krijgen.
- De gunningsvolgorde betreft:
    - o DVMI-NN+ON (perceel 2)
    - o DVMI-ZN (perceel 3)
    - o DVMI-ZWN (Perceel 4)
    - o DVMI-NWN (Perceel 1)
- In het geval een inschrijver op basis van de gunningsvolgorde twee percelen gegund krijgt, dan doet/doen zijn inschrijving(en) op het/de volgende perceel/percelen niet mee in de ranking van het/de resterende perceel/percelen;

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Toelichting Inkoopproces: Aandachtspunten!

- Specifieke documenten zijn noodzakelijk voor inschrijving, vraag deze op (zie § 1.5 AL) (geheimhouding en geef emailadres + telefoonnr op, verzenden via Secure Transfer)
- Begin op tijd met uw inschrijving(en)!
- Let op leesbaarheid van tabellen en de tekst in uw aanbieding;
- Gebruik de voorgeschreven formats en volg de juiste indeling (zie Bijlage N bij de AL);
- Geldige elektronische handtekening (zie paragraaf 4.3.1. Aanbestedingsleidraad).
- In het geval u inschrijft op meerdere percelen, dien per perceel een aparte complete inschrijving in!

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Toelichting Inkoopproces: Communicatie & vragen

- Communicatie over aanbesteding verloopt uitsluitend via TenderNed;
- Contactpersoon gedurende deze aanbesteding: Raymond Laros;
- Indien mogelijk publiceert RWS wekelijks antwoorden op TenderNed;

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Scope DVMI (Erik)

- Werkpakketten ingedeeld op type werk en risicoprofiel:
  - WP-I reguliere instandhouding: Werkzaamheden die voortvloeien uit niet exogene oorzaken, zoals gebreken, defecten, falen en storingen;
  - WP-II verrekenbaar: Werkzaamheden die voortvloeien uit exogene oorzaken, schades, incidenten, calamiteiten, afzonderlijk opgedragen vervangingsmaatregelen of andere door de Opdrachtgever opgedragen Werkzaamheden
- Benoemde activiteiten:
  - iWKS
  - RWIS
  - WIM
- Geen OV; geen CVR-binnenboel

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BOC plus-model

De nieuwe BOC plus contract vorm is feitelijk een samensmelting van een UAVgc en een BOC contract wat Rijkswaterstaat de mogelijkheden biedt voor vervanging en afschaling.

- RWS leunt op vakmanschap en inventiviteit van Opdrachtnemer
- Onderhoud van de technische systemen staat centraal naast het bijhouden van het BMS
- Nulmeting is vertrekpunt uitvoering
- Kritische reservedelen verkleinen risico ON

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Contractuele focus

De instandhouding van DVM systemen vraagt om een toekomstbestendige en adaptieve aanpak, waarin niet alleen uitvoering centraal staat maar juist ook inzicht en advisering vanuit de Opdrachtnemers worden benut.

Rijkswaterstaat zet in op datagedreven assetmanagement. Data en informatievoorziening zijn een cruciale en verbindende stap in het assetmanagement. Denk aan data en informatie over het presteren, de technische staat en de te nemen maatregelen. Datagedreven tactisch assetmanagement helpt ons om proactief en efficiënt onze assets te onderhouden.

Focus op een partner voor mee ontwikkelen in assetmanagement RWS;

- Waardoor meer stuurinformatie in de rapportages;
- Waardoor bredere jaarlijkse toestand inspectie;
- Waardoor geen weekrapportage maar 100% logging en koppeling Topdesk;

Lessons learned van huidige contracten toegepast.

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Afsluiting (Marco)

Doel bijeenkomst bereikt? Hebben we voldoende informatie gegeven over:

- de achtergronden van DVMI;
- de aanbestedingsprocedure;
- de scope van de opdracht
- het BOC-model en contractstukken?



Veel success met de inschrijving!