Nota van Inlichtingen in het kader van de aanbesteding van het project:
'Visie en concept uitwerking ‘Paleis — Huis van de Stad’ met projectnumeer 93830800

Ref. nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord
Juridisch uitsluiting Kunt u bevestigen dat deelname aan de aanbesteding voor deze|Deelname aan deze aanbestedingsprocedure leidt niet tot
aanbesteding visie/programma fase niet leidt tot uitsluiting aan deelname uitsluiting van deelname aan een eventuele aanbesteding voor
volgende fase voor de aanbesteding voor het architectonisch/bouwkundig het architectonisch/bouwkundig ontwerp. Hiertoe zal de
ontwerp? Aanbestedende dienst t.z.t alle informatie waarover de
1 opdrachtnemer van onderhavige opdracht beschikt, openbaar
maken aan alle gegadigden, zodat iedere gegadigde bij de
toekomstige aanbesteding over gelijke informatie beschikt.
Juridisch Kostenraming U vraag onder 2.7 naar een kostenraming voor de benodigde De bouwkostendeskundige mag als onderaannemer na gunning
investering gerelateerd aan de ingrepenlijst. Deze raming zullen [betrokken worden bij het project. Er mogen enkel
wij uitbesteden aan een onafhankelijke kostendeskundige. onderaannemers betrokken worden op wie geen grond voor
5 Moet deze kostendeskundige als onderaannemer/beroep op uitsluiting als bedoeld in de artikelen 2.13.1 tot en met 2.13.5

derden al bij de aanbesteding aangemeld worden of kan de
bouwkostendeskundige na gunning bij het project betrokken
worden (eventueel met voorafgaande goedkeuring van de

opdrachtgever)?

en 2.13.7 van het ARW 2016 van toepassing is.
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Inhoud Kostenraming Onder 2.7 vraag u om een kostenraming op basis van de Het zwaartepunt van de opdracht is de uitwerking van de visie
ingrepenlijst. In deze fase is echter geen expliciete input voor |en het concept (schetsmatig) maar de Opdrachtgever wil
de bouwfysische ingrepen gevraagd, wordt er geen hieraan gerelateerd ook een inschatting van de technische
duurzaamheidsconcept en geen installatieconcept gevraagd. (on)mogelijkheden ten aanzien van duurzaamheid/installaties
Daarnaast is een bouwkundige inspectie gericht op die het gebouw biedt. Hierbij doen we een beroep op de
3 instandhouding van het monument niet voorzien. Deze expertise van de architect die ons behoedt voor valkuilen dan
elementen zullen in de praktijk wel een aanzienlijk deel van het |wel slimme oplossingen aandraagt. Deze aspecten moeten dan
bouwbudget vragen. Kunt u bevestigen dat de ook opgenomen worden in de kostenraming. Opdrachtgever
bouwkostenraming alleen de bouwkundige ingrepen betreffen |realiseert zich dat de grote van de bandbreedte van de raming
die gerelateerd zijn aan de visie op het gebruik en het beoogde [direct samenhangt met de mate van de uitwerking van het
programma (dus zonder bouwfysische ingrepen, eventuele concept.
restauratieve ingrepen en alle installaties)?
Proces presentatie Kunt u bevestigen dat de mondelinge presentatie zal De presentaties / interviews zijn door de Aanbestedende dienst
4 plaatsvinden op 15 februari? Indien dit het geval is hebben wij |gepland op 15 februari 2023. Uiterlijk 16-01-2023 volgt er een

een voorkeur voor een presentatie in de ochtend in verband
met een verplichtende afspraak in de middag.

nadere uitnodiging (tijdstip, plaats).
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Juridisch cv architect U vraagt om een CV van de voorgestelde architect. In het CV Het curriculum vitae moet ingediend worden conform het in
kan een referentieproject worden opgenomen dat niet ouder is |bijlage 3 van de Inschrijvingsleidraad opgenomen model. Het
dan 3 jaar. De referentie kan opgenomen worden in maximaal |mag maximaal twee (2) enkelzijdig bedrukte pagina's A4
twee bijlages. Is er een maximale lengte aan de bijlage omvatten. De Aanbestedende dienst voert de volgende
(bijvoorbeeld 2x A4)? Betreft het 1 of 2 referenties (gezien het |wijziging door:
aantal bijlages)? Is de termijn van drie jaar vanaf het moment |De relevante werkervaring dient gestaafd te worden door
5 van oplevering van het gebouw of vanaf het moment dat de middel van twee (2) door hem of haar gemaakte visualisaties,
'visualisatie'/ontwerp is opgeleverd? Indien de termijn die als bijlage aan het CV worden toegevoegd.
betrekking heeft op het opleveren van het ontwerp is het De referentieontwerpen mogen niet ouder zijn dan vijf (5) jaar,
verzoek de termijn te verlengen tot 5 jaar (dit gezien de soms [De Twee referenties mogen ieder worden weergegeven op 3
lange bouwtijd van publieke gebouwen en renovaties). pagina's A4. Tevens dienen de contactgegevens van de referent
vermeld te worden. Dit is een wijziging ten op zichten van
paragraaf 5.2 punt 5 van de Inschrijvingsleidraad.
Proces Inschrijvings- betreft 5.2.4: Klopt het dat voor de Plan van Aanpak om In het Plan van Aanpak wordt enkel om geschreven tekst
leidraad 5.2.4 geschreven tekst gevraagd wordt en uitdrukkelijk geen schetsen|gevraagd. Aan het plan van Aanpak mag één bijlage op A3
6 worden gevraagd? Is mogelijkheid om ter verduidelijking wel |formaat voor referentiebeelden worden toegevoegd. Verdere
enkele referentiebeelden toe te voegen en zoja, is daar extra  |tekstuele uitwerking in de bijlage van de twee criteria is niet
ruimte voor? toegestaan.
Proces Inschrijvings- Vallen de afbeeldingen van de gevraagde visualisaties buiten de |Zie het antwoord op vraag 5.
7 leidraad 5.2.5. twee voorgeschreven A4’s voor het CV? Zo ja, hoeveel ruimte is
daar extra voor?
Inhoud Referentie- Is het een correcte aanname dat de gevraagde referentie Dat is een correcte aanname. Zie ook het antwoord op vraag 5.
3 projecten ontwerpen niet gerealiseerd moeten zijn? Maar dat het hier

architect cv

juist gaat om de werkervaring met betrekking tot verbeelding

van/en visievorming van studies.
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Juridisch Voorkennis voor |Ons bureau heeft interesse om in de toekomst in aanmerking te|Zie het antwoord op vraag 1.
toekomstige komen voor de daadwerkelijke architectendiensten, waar
architecten- vermoedelijk ook een (al dan niet openbare) selectie voor zal
selectie worden georganiseerd. Kunt u bevestigen dat het deelnemen
aan deze voorstudie ons niet beperkt in de mogelijkheden om
9 aan deze toekomstige selectie deel te nemen? Bijvoorbeeld
door de informatie die in dit proces verstrekt en gegeneerd
wordt beschikbaar te stellen in die toekomstige selectie zodat
daar een gelijk speelveld bestaat en het bureau dat deze
concept-studie verricht in staat te stellen daadwerkelijk mee te
kunnen doen in die selectie?
Inhoud (Cultuur)historisc [Wat zijn de bronnen die de gemeente en de rijksdienst Het Paleis-Raadhuis is in 1970 op basis van de Monumentenwet
h toetsingskader |hanteren/gehanteerd hebben voor de aanwijzing van de (sinds 2016 Erfgoedwet) aangewezen als rijksmonument. De
monumentenstatus, en die gelden als toetsingskader voor (korte) redengevende omschrijving is geen toetsingskader voor
eventuele ingrepen? Is dat het rapport van Lenneke ingrepen maar dient voor de identificatie van het monument. Er
Willemstein, of zijn er nog aanvullende documenten, zoals is geen actuele bouwhistorische waardenstelling beschikbaar
bijvoorbeeld waardestellingstekeningen en voor het gebouw. Wel is er historisch onderzoek gedaan naar
10 aanwijzingsomschrijvingen? Zoja, kunt u deze beschikbaar de wordingsgeschiedenis van het gebouw (Willemstein) en is er

stellen?

in 2008 een inventarisatie van de meubel- en
interieuronderdelen gemaakt. Deze onderzoeken dienen vooral
om een globaal beeld te scheppen van de historie en de
kwaliteiten van het gebouw maar zijn geen uitputtende
opsomming van de monumentwaarden of waardenstelling.
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Inhoud Kosten- U vraagt ook kostenindicaties uit. In een concept-fase zoals Opdrachtgever realiseert zich dat de grote van de bandbreedte
calculaties deze worden echter heel veel precieze keuzes nog niet van de raming direct samenhangt met de mate van de
gemaakt, zodat een kostenraming een zekere vrijblijvendheid [uitwerking van het concept. Deze bandbreedte zal zich
zal hebben als deze in deze fase door een architect wordt gedurende het proces verder uitkristalliseren. De kostenraming
opgesteld. Dit wordt nog eens versterkt door de fluctuerende |zal gebruikt worden voor verdere besluitvorming ten aanzien
marktprijzen van dit moment. Een algemeen van het bouwbudget. Zie ook het antwoord op vraag 3.
budgetteringsoverzicht met zekere bandbreedtes lijkt zeker
11 mogelijk, maar de vraag is of dit is wat u verwacht/nodig heeft
in deze fase. Kunt u preciezer zijn over het doel van de
calculatie en het gewenste detailniveau daarbij? Is het voor u
vervolgens niet beter als deze expertise wordt ingekocht bij een
daartoe gespecialiseerd adviesbureau, in plaats van deze uit te
zetten bij de ontwerpende partij?

Inhoud Niveau U omschrijft als resultaat ook inzicht te willen hebben in de Het gaat nu inderdaad om voorstellen op conceptniveau. In de
uitwerking nieuwe routing binnen het gebouw, inclusief stijgpunten en conceptfase zal er met de in overleg vastgestelde aannames
routing en vluchtroutes. In een concept-fase, in een situatie met een gewerkt worden. Op basis van deze aannames zal er een
logistiek bestand monumentaal gebouw, waarbij ook bezettingsgraden |nieuwe routing binnen het gebouw, inclusief stijgpunten en

12 van ruimtes nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd, kunnen vluchtroutes vastgesteld moeten worden. De Opdrachtgever is

hoogstens op conceptniveau oplossingsrichtingen voor viuchten
en brandveiligheid worden opgesteld, en is het moeilijk om
hiervoor garanties te geven in relatie tot het vervolgproces. Is
dit ook het niveau waar u naar zoekt, of heeft u hierbij andere
verwachtingen?

er zich van bewust dat de uitgangspunten (aannames) de
nauwkeurigheid en realiteitswaarde van de oplossingen
bepalen.




Nota van Inlichtingen in het kader van de aanbesteding van het project:
'Visie en concept uitwerking ‘Paleis — Huis van de Stad’ met projectnumeer 93830800

Ref. nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord

Inhoud Technische In een situatie met een bestaande bouw als deze zal een Er wordt tijdens dit proces geen aanvullend advies gevraagd.
prestaties aanzienlijk deel van de benodigde investering gaan naar het Deze onderwerpen maken op conceptniveau onderdeel van de
gebouw verbeteren van de energetische prestaties en de installaties van [opdracht. Zie ook het antwoord op vraag 3.

het gebouw. Het grootste deel van het onderzoek en de

13 oplossingsrichtingen ligt hierbij vaak niet bij de architect. Bent u
van plan hier tijdens dit proces aanvullend advies voor in te
winnen? Zo niet, dan adviseren wij u deze onderwerpen in dit
proces buiten beschouwing te laten, en dat parallel te
organiseren.

Proces Afstemming met |In de verschillende werkgroepen worden veel onderwerpen Wij verwachten in deze zeker een proactieve houding van de
andere parallel ontwikkeld, van programmering tot participatie. Deze |architect. Uw beoogde aanpak en werkwijze in deze als ook uw
werkgroepen beinvloeden allemaal het inventarisatie- en conceptproces voor |zienswijze betreffende de ontwikkeling van het Paleis in relatie

14 het gebouw zelf. Hebt u zelf ideeén over de manier waarop tot beoogde doelstelling en zijn toekomstige gebruikers /
deze processen het best afgestemd worden? Zou dit via de in  |bezoekers kunt u verwoorden in uw in te dienen Plan van
de projectgroep participerende betrokkenen en Aanpak. (inschrijvingsleidraad paragraaf 6.4.1)
projectmanagement in het proces moeten worden gebracht, of
verwacht u hier een actieve houding van de architect?

Inhoud Vervolg-PVE Wij gaan ervanuit het dat het opstellen van (onderdelen van) Het opstellen van het Programma van Eisen behoort niet tot
het toekomstige programma van eisen voor het gebouw niet  |voorliggende opdracht maar de in deze opdracht vast gestelde
tot de voorliggende opdracht behoort. Is deze aanname uitgangspunten, al dan niet op hoofdlijnen, dienen als input

15 correct, of verwacht u binnen de opdracht ook werkzaamheden |voor het later op te stellen Programma van Eisen.

op dat vlak?
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16

Proces

Balans concept /
techniek

Het uitgevraagde onderzoek is vrij breed, van thema’s als
programma en conceptvorming, met het bijbehorende proces
van ophalen en afstemmen van informatie, tot aan thema’s als
mogelijkheid en haalbaarheid, waaronder het analyseren van
het gebouw en de benodigde aanpassingen (technische
mogelijkheden, kostenraming). Tegelijkertijd is het
voorgestelde plafondbedrag tot op zekere hoogte beperkt.
Onze ervaring met dit soort processen met zo veel stakeholder
en zo veel vrije interpretatieruimte leert dat er in de loop van
het traject waarschijnlijk spanning ontstaat tussen deze
thema’s, en de wijze waarop de aandacht in middelen hierover
worden verdeeld. Om beter te begrijpen waar u voornamelijk
naar op zoek bent daarom de vraag; Mocht een dergelijke
processpanning zich voordoen, bent u dan met name
geinteresseerd in een goed en volledig beeld van het concept
en de potenties hiervan, of in een goed en volledig beeld van de
technische (on)mogelijkheden die het gebouw biedt, en
bijbehorende kosten. Omdat u geen externe technische
expertise inschakelt en bij ons uitvraagt gaan wij uit van het
eerste, maar wij horen graag of wij dit correct interpreteren.

Zie het antwoord op vraag 3.

17

Inhoud

Status studie
FRANKEN

Kunnen wij er vanuitgaan dat de observaties en conclusies van
de studie van bureau FRANKEN nog steeds geldig en volledig
accuraat zijn, of verwacht u van ons een nieuwe inventarisatie
van de bestaande situatie en benodigde aanpassingen?

Wij verwachten van u geen nieuwe inventarisatie. De studie van
Bureau Franken is nog steeds van toepassing. Voor wat betreft
de actualisering: er is vanwege de realisatie van het Stadsforum
een nieuwe trap gerealiseerd vanaf plein naar hoofdentree.
Deze zal tevens worden voorzien van invalideheffer.




