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01 OPDRACHTGEVER

De aanbesteder van deze opdracht is het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Edam-
Volendam

Contactgegevens:Gemeente Edam-Volendam  

Bezoekadres: W. van der Knoopdreef 1  
1132 KN Volendam  

Postadres: Postbus 180
1130 AD Volendam  

Contactpersoon: J.C.J. Mak

02 Directie

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) zal de opdrachtgever bij opdracht van het werk 
één of meer personen aanwijzen om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties binnen de gemeente Edam - Volendam.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit klein en groot onderhoud aan asfaltverhardingen. Daarnaast kunnen de volgende 
werkzaamheden voorkomen:
- Onderhoud aan elementenverhardingen;
- Klein onderhoud aan rioleringsonderdelen;
- Verwijderen en aanbrengen van markeringen;
- Overige bijkomende werkzaamheden

05 Tijdsbepaling

Per deelopdracht zal worden aangegeven binnen hoeveel werkbare werkdagen of op welke datum de deelopdracht 
dient te worden opgeleverd.
Het in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012 bedoelde bedrag der korting wordt bepaald op € 250,- per dag.

De raamovereenkomst gaat in op 01-03-2027 en kent een initiële duur van twee (2) jaar tot 28-02-2029.
Vervolgens heeft de gemeente de eenzijdige verlengingsoptie om de raamovereenkomst twee (2) keer met één (1)
jaar, of een gedeelte daarvan, te verlengen. Indien de gemeente gebruik wenst te maken van deze 
verlengingsoptie(s) zal zij dit schriftelijk, uiterlijk 3 maanden voor afloop, kenbaar maken aan Opdrachtnemer.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, bedraagt voor iedere deelopdracht 6 maanden.
De onderhoudstermijn gaat in op de dag na oplevering van het werk, zijnde de deelopdracht.
Per deelopdracht vindt een oplevering plaats conform paragraaf 9 en 10 van de U.A.V. 2012 (versie 2025).

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de werkzaamheden worden uitgevoerd onder kwaliteitsborging, zoals
onder andere vermeld in artikelen 01.13.02 tot en met 01.13.05.

In het kader van het werken onder kwaliteitsborging wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS



RAW1591-161205

30-09-2026

Bladnr. 4 van 190Opdrachtgever: Gemeente Edam/Volendam
Project: Raamovereenkomst asfaltonderhoud
Besteksnummer: 26.413-OW (definitief d.d. 30-09-2026)

01 Tekeningen

Indien noodzakelijk en voorhanden, wordt op verzoek de BGT in DWG / DGN formaat aan de aannemer verstrekt ten 
behoeve van de uitvoering van de deelopdrachten.

02 Peilen en hoofdafmetingen

De peilen en hoofdafmetingen worden door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende punten:

Bijwoonpunten
In afwijking van lid 01 sub d van artikel 01.13.05 van de Standaard wordt als definitie voor bijwoonpunten 
gehandhaafd:
"Het moment waarop door de aannemer bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij de directie de 
mogelijkheid wil hebben om aanwezig te zijn"

Bijwoonpunten:
1 na het afwerken en verdichten van de funderingslagen;
2. na het aanbrengen van kleeflagen, voor het aanbrengen van de (volgende) asfaltlaag;
3. na het uitzetten van de markering, voor het aanbrengen van de markering

Stoppunt:
1. goedkeuring onderliggende funderingslagen door directie, alvorens men begint met aanbrengen asfaltlagen;

De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop 
een bijwoonpunt wordt bereikt.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 1 V&G-plan ontwerpfase
Bijlage 2 Bomenposter
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

0 Voorbereidende werkzaamheden

00 Opstellen plannen en adviezen

0004 Asfaltonderzoeken

000410 810199 Nemen asfaltboorkern incl. PAK marker (CROW 210)
Asfaltboorkernen t.b.v. asfaltonderzoek op teerhoudendheid per
onderzoekslocatie.
Situering: nader te bepalen, in overleg met en na goedkeuring
van de directie.
Boren cilindrische kern Ø minimaal 100 mm, dikte tot 150 mm
Boorgaten vullen en afwerken met koudasfalt (gemodificeerd)
Uitvoeren PAK-marker van de gehele asfaltkern, inclusief
transport naar laboratorium.
Onderzoeken dienen uitgevoerd te worden door een
geaccrediteerd laboratorium.
Het onderzoek uitvoeren volgens CROW-publicatie 210 "Richtlijn
omgaan met vrijkomend asfalt"
Concept rapportage binnen 5 werkdagen na monsterneming
digitaal (PDF-formaat) verstrekken aan de directie.
Definitieve rapportage binnen 10 werkdagen na monsterneming
in drievoud analoog en in enkelvoud digitaal (PDF-formaat)
verstrekken aan de directie.
Verrekening geschiedt per boorkern.

st 40,00 F

000420 810199 Nemen asfaltboorkern incl. PAK marker (CROW 210)
Asfaltboorkernen t.b.v. asfaltonderzoek op teerhoudendheid per
onderzoekslocatie.
Situering: nader te bepalen, in overleg met en na goedkeuring
van de directie.
Boren cilindrische kern Ø minimaal 100 mm, dikte tot 300 mm
Boorgaten vullen en afwerken met koudasfalt (gemodificeerd)
Uitvoeren PAK-marker van de gehele asfaltkern, inclusief
transport naar laboratorium.
Onderzoeken dienen uitgevoerd te worden door een
geaccrediteerd laboratorium.
Het onderzoek uitvoeren volgens CROW-publicatie 210 "Richtlijn
omgaan met vrijkomend asfalt"
Concept rapportage binnen 5 werkdagen na monsterneming
digitaal (PDF-formaat) verstrekken aan de directie.
Definitieve rapportage binnen 10 werkdagen na monsterneming
in drievoud analoog en in enkelvoud digitaal (PDF-formaat)
verstrekken aan de directie.
Verrekening geschiedt per boorkern.

st 40,00 F
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000430 810199 Nemen asfaltboorkern incl. PAK marker (CROW 210)
Asfaltboorkernen t.b.v. asfaltonderzoek op teerhoudendheid per
onderzoekslocatie.
Situering: nader te bepalen, in overleg met en na goedkeuring
van de directie.
Boren cilindrische kern Ø minimaal 100 mm, dikte groter dan
300 mm
Boorgaten vullen en afwerken met koudasfalt (gemodificeerd)
Uitvoeren PAK-marker van de gehele asfaltkern, inclusief
transport naar laboratorium.
Onderzoeken dienen uitgevoerd te worden door een
geaccrediteerd laboratorium.
Het onderzoek uitvoeren volgens CROW-publicatie 210 "Richtlijn
omgaan met vrijkomend asfalt"
Concept rapportage binnen 5 werkdagen na monsterneming
digitaal (PDF-formaat) verstrekken aan de directie.
Definitieve rapportage binnen 10 werkdagen na monsterneming
in drievoud analoog en in enkelvoud digitaal (PDF-formaat)
verstrekken aan de directie.
Verrekening geschiedt per boorkern.

st 20,00 F

000440 810199 Uitvoeren HPLC/GC-MS onderzoek (CROW 210)
Asfaltboorkernen geboord volgens bestekspost 000410 t/m 
000430
Uitvoeren volledig kwantitatief onderzoek van de gehele 
asfaltkern, kern reeds vervoerd naar laboratorium volgens 
bestekspost 000410 t/m 000430
Analysemethode: HPLC of GC-MS.
Onderzoeken dienen uitgevoerd te worden door een 
geaccrediteerd laboratorium.
Het onderzoek uitvoeren volgens CROW-publicatie 210 "Richtlijn 
omgaan met vrijkomend asfalt"
Concept rapportage binnen 10 werkdagen na monsterneming in 
tweevoud digitaal (PDF-formaat) verstrekken aan de directie
Definitieve rapportage binnen 15 werkdagen na monsterneming 
in drievoud analoog en in enkelvoud digitaal (PDF-formaat) 
verstrekken aan de directie
Verrekening geschiedt per analyse.

st 40,00 F

01 Coördinatie met derden

010110 102299 Coördinatie / afstemmen tijd. verkeersmaatregelen
Betreft: alle kosten welke voortvloeien uit het
coördineren / afstemmen met de betrokken wegbeheerders cq.
afdeling Bereikbaarheid (bv. Rijkswaterstaat en gemeenten).
Inclusief het verzorgen van de benodigde
vergunningen.
Per deelopdracht worden deze kosten slechts eenmalig
verrekend.

keer 20,00 F

010220 102299 Coördinatie / afstemmen met beheerder VRI
Betreft: alle kosten welke voortvloeien uit het
coördineren / afstemmen met de beheerder van de
verkeersregelinstallatie indien er frees-, zaag- of
opbreekwerkzaamheden ter plaatse van in de verharding
opgenomen detectiekabels of detectielussen plaatsvindt.
Per deelopdracht worden deze kosten slechts eenmalig
verrekend.

keer 10,00 F
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010330 102299 Coördinatiewerkzaamheden derden
Betreft: coördinatiewerkzaamheden t.b.v. afstemming met
werkzaamheden derden.
E.e.a. als benoemd in par. 01.11 in deel 3 van deze
overeenkomst.
Per deelopdracht worden deze kosten slechts eenmalig
verrekend.

keer 20,00 F

010340 102299 Aanmaken en inrichten digitale Bouwapp
Betreft: het aanmaken, inrichten en gedurende de uitvoering 
beheren van een digitale BouwApp voor het bouwproject, ten 
behoeve van communicatie, informatievoorziening en 
verslaglegging richting omwonenden en overige 
belanghebbenden
Omvang werkzaamheden:
- Het aanmaken van een projectomgeving binnen de 
BouwApp;
- Het invoeren van projectnaam, projectgegevens, 
contactgegevens en projectlocatie;
- Het toevoegen en actueel houden van projectinformatie;
- Het plaatsen van relevante nieuwsberichten en 
voortgangsinformatie;
- Het informeren van belanghebbenden over 
werkzaamheden, planning, hinder en bijzonderheden;
- Het verwerken van door de opdrachtgever gelverde 
informatie;
- Het actueel houden van de informatie gedurende de 
uitvoeringsperiode;
- Het beheren van reacties en meldingen die via de BouwApp 
binnenkomen;
- Het verwijderen of archiveren van projectinformatie na 
afronding van het project.
De BouwApp moet gedurende de gehele uitvoeringsperiode 
toegankelijk en actueel zijn. De inrichting en inhoud worden 
afgestemd met de opdrachtgever. De aannemer wijst een 
verantwoordelijke aan voor het beheer van de BouwApp.
Informatie over werkzaamheden die gevolgen kunnen hebben 
voor bereikbaarheid, geluid, stof, werktijden, verkeerssituaties of
andere vormen van hinder wordt tijdig gepubliceerd.
Nieuwe of gewijzigde projectinformatie wordt uiterlijk binnen 2 
werkdagen na beschikbaarstelling verwerkt, tenzij met de 
opdrachtgever anders is overeengekomen
De kosten voor het aanmaken, inrichten, beheren en actueel 
houden van de BouwApp worden geacht te zijn inbegrepen in 
deze bestekspost, inclusief personele inzet, licentie- en 
gebruikskosten en overige bijkomende kosten.

keer 40,00 F

010350 102299 Melden werkzaamheden in Melvin
Het tijdig en volledig melden van de uit te voeren
onderhoudswerkzaamheden in het
verkeersmanagementsysteem Melvin, inclusief het aanleveren,
invoeren, controleren en actueel houden van alle voor de
melding benodigde gegevens.

keer 40,00 F
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1 Opruimwerkzaamheden

10 Opschonen terrein

100110 510402 Afsteken overgroeide kanten. m 3.000,00 F

Soort weg: fietspad / rijbaan

2 Overgroeide kanten van een gebonden verharding

2 Zonder kantopsluiting

1 De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid

1 Afsteken tot buitenkant verharding of kantopsluiting

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

100220 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 15.000,00 F

Schoonmaken wegoppervlak na frezen, voorafgaande aan te
brengen kleeflaag, asfaltverharding en oppervlakbehandeling

1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m

1 Ondergrond: asfaltverharding

1 Losliggend vuil afvegen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

100230 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 30.000,00 F

Schoonmaken wegoppervlak na frezen, voorafgaande aan te
brengen kleeflaag, asfaltverharding en oppervlakbehandeling

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Ondergrond: asfaltverharding

1 Losliggend vuil afvegen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

100240 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 30.000,00 F

Schoonmaken wegoppervlak na frezen, voorafgaande aan te
brengen kleeflaag, asfaltverharding en oppervlakbehandeling

3 Totale breedte 3,00 m en groter

1 Ondergrond: asfaltverharding

1 Losliggend vuil afvegen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

11 Verwijderen asfaltverhardingen

110 Zagen asfaltverharding

110010 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 500,00 F

Betreft: zagen van asfalt t.b.v. rechte aansluiting

9 Bestaande asfaltverharding

2 1 Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 160 mm

110020 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 1.000,00 F

Betreft: zagen van asfalt t.b.v. rechte aansluiting

9 Bestaande asfaltverharding

2 3 Zaagdiepte gemiddeld 160 mm

tot ten hoogste 200 mm
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110030 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 1.000,00 F

Betreft: zagen van asfalt t.b.v. rechte aansluiting

9 Bestaande asfaltverharding

2 4 Zaagdiepte gemiddeld 200 mm

tot ten hoogste 240 mm

111 Frezen teerhoudend asfalt

1111 Frezen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)

111110 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte tot 25 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 100,00 I

111120 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 400,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte tot 25 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 50,00 I

111130 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 200,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte tot 25 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 35,00 I
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111140 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 100,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte tot 25 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 25,00 I

111150 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte tot 25 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 1,00 tot 2,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 100,00 I

111160 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 400,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte tot 25 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 50,00 I

111170 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 200,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte tot 25 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 35,00 I
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111180 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 100,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte tot 25 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 25,00 I

111190 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte tot 25 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 100,00 I

111200 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 400,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte tot 25 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 50,00 I

111210 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 200,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte tot 25 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 35,00 I
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111220 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 100,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte tot 25 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 25,00 I

1113 Frezen oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)

111310 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.500,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 150,00 I

111320 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 600,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 75,00 I

111330 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 300,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 52,50 I
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111340 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 250,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 62,50 I

111350 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.500,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 1,00 tot 2,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 150,00 I

111360 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 600,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 75,00 I

111370 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 300,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 52,50 I
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111380 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 250,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 62,50 I

111390 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.500,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 150,00 I

111400 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 600,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 75,00 I

111410 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 300,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 52,50 I
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111420 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 250,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 62,50 I

1117 Frezen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)

111710 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.500,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte groter dan 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 250,00 I

111720 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte groter dan 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 125,00 I

111730 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte groter dan 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 87,50 I
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111740 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 400,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte groter dan 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 80,00 I

111750 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.500,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte groter dan 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 1,00 tot 2,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 250,00 I

111760 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte groter dan 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 125,00 I

111770 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte groter dan 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 87,50 I
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111780 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 400,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte groter dan 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 100,00 I

111790 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.500,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte groter dan 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 250,00 I

111800 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte groter dan 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 125,00 I

111810 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte groter dan 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 87,50 I
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111820 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 400,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte groter dan 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 100,00 I

1119 Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansluiting (per deelopdracht)

111910 810212 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 800,00 F

Totaal aantal aansluitingen n.t.b.

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag

2 Dikte van de af te frezen laag verlopend van 0 tot 40 mm over
4,00 m weglengte

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 80,00 I

111920 810212 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 1.000,00 F

Totaal aantal aansluitingen n.t.b.

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag

2 Dikte van de af te frezen laag verlopend van 40 tot 80 mm over
4,00 m weglengte

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 150,00 I

111930 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

m3 25,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Betreft het frezen van een 1-traps aansluiting in teerhoudend
asfalt

1 Afmetingen te frezen laag:

Dikte 40 mm en breedte 0,50 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 2,50 I
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111940 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

m3 30,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Betreft het frezen van een 2-traps aansluiting in teerhoudend
asfalt

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 40 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 40 mm en breedte 0,50 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115020

ton 6,00 I

112 Frezen teervrij asfalt

1120  Frezen boomwortelopdruk

112010 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)
Betreft het plaatselijk frezen van wortelopdruk en/of andere
oneffenheden

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 31,25 I

1123 Frezen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)

112310 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115020

ton 1.000,00 I
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112320 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 400,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115020

ton 50,00 I

112330 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 200,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115020

ton 35,00 I

112340 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 100,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115020

ton 25,00 I

112350 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115020

ton 100,00 I
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112360 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 400,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115020

ton 50,00 I

112370 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 200,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115020

ton 35,00 I

112380 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 100,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115020

ton 25,00 I

112390 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115020

ton 100,00 I
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112400 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 400,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115020

ton 50,00 I

112410 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 200,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115020

ton 35,00 I

112420 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 100,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115020

ton 25,00 I

1125 Frezen oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)

112510 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.500,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 150,00 I
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112520 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 600,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 75,00 I

112530 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 300,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 52,50 I

112540 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 250,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 62,50 I

112550 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.500,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 150,00 I
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112560 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 600,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 75,00 I

112570 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 300,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 52,50 I

112580 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 250,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 62,50 I

112590 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.500,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 150,00 I
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112600 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 600,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 75,00 I

112610 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 300,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 52,50 I

112620 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 250,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 62,50 I

1127 Frezen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)

112710 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.500,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 250,00 I
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112720 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 125,00 I

112730 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 87,50 I

112740 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 400,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 100,00 I

112750 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.500,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 250,00 I
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112760 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 125,00 I

112770 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 87,50 I

112780 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 400,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 100,00 I

112790 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.500,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 250,00 I
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112800 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 60 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 125,00 I

112810 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 60 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 87,50 I

112820 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 400,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 80 tot 120 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 100,00 I

1129 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting (per deelopdracht)

112910 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 800,00 F

Totaal aantal aansluitingen n.v.t.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag

4 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 80,00 I
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112920 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 1.000,00 F

Totaal aantal aansluitingen n.v.t.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag

2 Dikte van de af te frezen laag verlopend van 40 tot 80 mm over
4,00 m weglengte

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 150,00 I

112930 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 25,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Betreft het frezen van een 1-traps aansluiting in asfalt

1 Afmetingen te frezen laag:

Dikte 40 mm en breedte 0,50 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 2,50 I

112940 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 30,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Betreft het frezen van een 2-traps aansluiting in asfalt

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 40 mm en breedte 0,50 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 40 mm en breedte 0,50 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115040

ton 6,00 I

113 Opbreken teerhoudend asfalt

1131 Opbreken teerhoudend asfalt < 25 m2 (per deelopdracht)

113110 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 300,00 F

Oppervlakte tot 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: asfalt teerhoudend (PAK > 75
mg/kg droge stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte tot 0,10 m

9 Op funderingslaag of zandbed

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115010

ton 75,00 I
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113120 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 800,00 F

Oppervlakte tot 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: asfalt teerhoudend (PAK > 75
mg/kg droge stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte van 0,10 tot 0,15 m

9 Op funderingslaag of zandbed

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115010

ton 250,00 I

113130 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 2.000,00 F

Oppervlakte tot 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: asfalt teerhoudend (PAK > 75
mg/kg droge stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte van 0,15 tot 0,20 m

9 Op funderingslaag of zandbed

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115010

ton 875,00 I

1132 Opbreken teerhoudend asfalt 25 - 100 m2 (per deelopdracht)

113210 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 500,00 F

Oppervlakte van 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: asfalt teerhoudend (PAK > 75
mg/kg droge stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte tot 0,10 m

9 Op funderingslaag of zandbed

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115010

ton 125,00 I

113220 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.200,00 F

Oppervlakte van 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: asfalt teerhoudend (PAK > 75
mg/kg droge stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte van 0,10 tot 0,15 m

9 Op funderingslaag of zandbed

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115010

ton 375,00 I



RAW1591-161205

30-09-2026

Bladnr. 33 van 190Opdrachtgever: Gemeente Edam/Volendam
Project: Raamovereenkomst asfaltonderhoud
Besteksnummer: 26.413-OW (definitief d.d. 30-09-2026)

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

113230 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 3.000,00 F

Oppervlakte van 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: asfalt teerhoudend (PAK > 75
mg/kg droge stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte van 0,15 tot 0,20 m

9 Op funderingslaag of zandbed

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 
115010

ton 1.312,50 I

114 Opbreken teervrij asfalt

1141 Opbreken teervrij asfalt < 25 m2 (per deelopdracht)

114110 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 300,00 F

Oppervlakte tot 25 m2

Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof)

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte tot 0,10 m.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115030

ton 75,00 I

114120 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 300,00 F

Oppervlakte tot 25 m2

Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof)

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte van 0,10 tot 0,15 m.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115030

ton 93,75 I

114130 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 500,00 F

Oppervlakte tot 25 m2

Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof)

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte van 0,15 tot 0,20 m.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115030

ton 218,75 I

114140 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 500,00 F

Oppervlakte tot 25 m2

Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof)

9 Totale breedte groter dan 1,50 m

9 Dikte van 0,10 tot 0,15 m.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115030

ton 156,25 I
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114150 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F

Oppervlakte tot 25 m2

Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof)

9 Totale breedte groter dan 1,50 m

9 Dikte van 0,15 tot 0,20 m.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115030

ton 437,50 I

1142 Opbreken teervrij asfalt 25-100m2 (per deelopdracht)

114210 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 500,00 F

Oppervlakte van 25 tot 100 m2

Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof)

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte tot 0,10 m.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115030

ton 125,00 I

114220 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 500,00 F

Oppervlakte van 25 tot 100 m2

Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof)

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte van 0,10 tot 0,15 m.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115030

ton 156,25 I

114230 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.500,00 F

Oppervlakte van 25 tot 100 m2

Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof)

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte van 0,15 tot 0,20 m.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115030

ton 656,25 I

114240 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 700,00 F

Oppervlakte van 25 tot 100 m2

Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof)

9 Totale breedte groter dan 1,50 m

9 Dikte van 0,10 tot 0,15 m.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115030

ton 218,75 I
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114250 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 2.000,00 F

Oppervlakte van 25 tot 100 m2

Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof)

9 Totale breedte groter dan 1,50 m

9 Dikte van 0,15 tot 0,20 m.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
115030

ton 875,00 I

115 Vervoer en acceptatiekosten

115010 810799 Vervoeren teerhoudend asfalt asfalt (brokken).
Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken
teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr
(s).: onder hoofdstuk 113

ton 3.000,00 F

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.
Een certificaat, afgegeven door de inrichting, waaruit blijkt dat
het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt
verlangd. Betaling aan de aannemer kan pas plaatsvinden nadat
een certificaat van thermische reiniging door de aannemer is
overgelegd

ton 3.000,00 I

115020 810799 Vervoeren teerhoudend freesasfalt
Betreft het gefreesde teerhoudend asfalt vrijgekomen in de
bestekspostnr(s).: onder hoofdstuk 111

ton 2.500,00 F

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.
Een certificaat, afgegeven door de inrichting, waaruit blijkt dat
het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt
verlangd. Betaling aan de aannemer kan pas plaatsvinden nadat
een certificaat van thermische reiniging door de aannemer is
overgelegd

ton 2.500,00 I

115030 810799 Vervoeren schoon asfalt (brokken)
Betreft het opgebroken niet-teerhoudend asfalt vrijgekomen in
de bestekspostnr(s).: onder hoofdstuk 114
Asfaltbrokken met een maximum grootte van 0,50 x 0,50 m
Asfalt teervrij PAK < 75 mg/kg d.s.

ton 3.000,00 F

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 3.000,00 I

115040 810799 Vervoeren schoon freesasfalt
Betreft het gefreesde niet-teerhoudend asfalt vrijgekomen in de
bestekspostnr(s).: onder hoofdstuk 112
Asfalt teervrij PAK < 75 mg/kg d.s.

ton 2.500,00 F

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 2.500,00 I

12 Verwijderen markeringen

1201 Verwijderen markeringen < 10 m2
Indien markering verwijderd moet worden en vervolgens 
vervangen door andere markering, dan altijd gritstralen. 
Indien na verwijderen van markering geen nieuwe markering 
terugkomt, dan frezen en sealen.
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120110 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 250,00 F

Betreft: alle voorkomende markeringen
Nabehandelen wegdek volgens bestekspost 120130

9 Vlakken en lijnen met een gezamenlijk oppervlak kleiner dan 10
m2

9 Van wegenverf, reflecterende wegenverf, thermoplastische
markeringen en voorgevormde markeringen

Frezen d.m.v. een fijne freesrol

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

120120 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 25,00 F

Betreft: alle voorkomende markeringen

9 Vlakken en lijnen met een gezamenlijk oppervlak kleiner dan 10
m2

9 Van wegenverf, reflecterende wegenverf, thermoplastische
markeringen en voorgevormde markeringen

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

3 Verwijderen door middel van gritstralen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

120130 320199 Nabehandelen wegdek na verwijderen markering.
Betreft: het nabehandelen van het wegdek ter plaatse van 
verwijderde markeringen (inclusief 10% overbreedte) volgens 
bestekspost 120110
Wegdek schoonspuiten en verontreiniging direct opzuigen d.m.v. 
een wegdekreiniger

m2 250,00 F

Wegdek nabehandelen met 0,5 kg/m2 Eshalite EM 20
Bitumenemulsie: (kathionisch)
Fabrikaat: Esha Infra Solutions of gelijkwaardig
Type: Eshalite EM 20 (Type O)

kg 125,00 L

Vervolgens na 2 uur afstrooien met brekerzand 0/2,
(hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m2) t.b.v. bevorderen
aanvangsstroefheid
Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen
Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting

kg 375,00 L

1202 Verwijderen markeringen > 10 m2
Indien markering verwijderd moet worden en vervolgens 
vervangen door andere markering, dan altijd gritstralen.
Indien na verwijderen van markering geen nieuwe markering 
terugkomt, dan frezen en sealen.

120210 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 250,00 F

Betreft: alle voorkomende markeringen
Nabehandelen wegdek volgens bestekspost 120230

9 Vlakken en lijnen met een gezamenlijk oppervlak groter dan 10
m2

9 Van wegenverf, reflecterende wegenverf, thermoplastische
markeringen en voorgevormde markeringen

Frezen d.m.v. een fijne freesrol

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.
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120220 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 25,00 F

Betreft: alle voorkomende markeringen

9 Vlakken en lijnen met een gezamenlijk oppervlak groter dan 10
m2

9 Van wegenverf, reflecterende wegenverf, thermoplastische
markeringen en voorgevormde markeringen

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

3 Verwijderen door middel van gritstralen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

120230 320199 Nabehandelen wegdek na verwijderen markering.
Betreft: het nabehandelen van het wegdek ter plaatse van 
verwijderde markeringen (inclusief 10% overbreedte) volgens 
bestekspost 120210
Wegdek schoonspuiten en verontreiniging direct opzuigen d.m.v. 
een wegdekreiniger

m2 250,00 F

Wegdek nabehandelen met 0,5 kg/m2 Eshalite EM 20
Bitumenemulsie: (kathionisch)
Fabrikaat: Esha Infra Solutions of gelijkwaardig
Type: Eshalite EM 20 (Type O)

kg 125,00 L

Vervolgens na 2 uur afstrooien met brekerzand 0/2,
(hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m2) t.b.v. bevorderen
aanvangsstroefheid
Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen
Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting

kg 375,00 L

13 Verwijderen elementenverharding

130 Verwijderen betonstraatstenen

1300 Verwijderen betonstraatstenen oppervlaktes < 25 m2 (per 
deelopdracht)

130010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens i1303 m2 50,00 I

130020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303 m2 50,00 I

130030 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens i1303 m2 50,00 I

130040 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80. mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303 m2 50,00 I
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130050 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 2303 m2 50,00 I

130060 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 2303 m2 50,00 I

130070 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303 m2 50,00 I

130080 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303 m2 50,00 I

130090 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303 m2 50,00 I

1301 Verwijderen betonstraatstenen oppervlaktes  25 - 100 m2 (per 
deelopdracht)

130110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303 m2 100,00 I

130120 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303 m2 50,00 I

130130 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303 m2 50,00 I

130140 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80. mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303 m2 100,00 I
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130150 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303 m2 50,00 I

130160 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303 m2 50,00 I

130170 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303 m2 50,00 I

130180 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303 m2 100,00 I

130190 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303 m2 200,00 I

1302 Verwijderen betonstraatstenen oppervlaktes  > 100 m2 (per 
deelopdracht)

130210 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303 m2 50,00 I

130220 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303 m2 50,00 I

130230 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303 m2 50,00 I

130240 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80. mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303 m2 50,00 I
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130250 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 2303 m2 50,00 I

130260 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303 m2 50,00 I

130270 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303 m2 50,00 I

130280 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303 m2 100,00 I

130290 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 250,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1303 m2 250,00 I

1303 Vervoeren bestrating

130310 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 300,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonstraatstenen (waal-, dik- en keiformaat)

1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1300, 1301
en 1302

1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk
Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer

m2 300,00 I

130320 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 300,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonstraatstenen (waal-, dik- en keiformaat)

1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1300, 1301
en 1302

1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. stortkosten) ton 60,00 I

130330 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 300,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonstraatstenen (waal-, dik- en keiformaat)

1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1300, 1301
en 1302

1 Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk) m2 300,00 I

131 Verwijderen straatbakstenen

1310 Verwijderen straatbakstenen oppervlaktes < 25 m2 (per 
deelopdracht)
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131010 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

3 Straatbaksteen standaard waalformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 50,00 I

131020 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

9 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Straatbaksteen standaard waalformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 50,00 I

131030 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

9 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard waalformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
2313

m2 50,00 I

131040 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 50,00 I

131050 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

9 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 50,00 I

131060 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

9 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 50,00 I

131070 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 Straatbaksteen standaard keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 50,00 I

131080 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

9 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Straatbaksteen standaard keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 50,00 I
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131090 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

9 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Straatbaksteen standaard keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 50,00 I

1311 Verwijderen straatbakstenen oppervlaktes  25 - 100 m2 (per 
deelopdracht)

131110 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 100,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

3 Straatbaksteen standaard waalformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 100,00 I

131120 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

9 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Straatbaksteen standaard waalformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 50,00 I

131130 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

9 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard waalformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 50,00 I

131140 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 100,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 100,00 I

131150 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

9 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 50,00 I

131160 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

9 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 50,00 I

131170 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 Straatbaksteen standaard keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 50,00 I
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131180 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 100,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

9 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Straatbaksteen standaard keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 100,00 I

131190 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 200,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

9 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Straatbaksteen standaard keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 200,00 I

1312 Verwijderen straatbakstenen oppervlaktes  > 100 m2 (per 
deelopdracht)

131210 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

3 Straatbaksteen standaard waalformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 50,00 I

131220 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

9 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Straatbaksteen standaard waalformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 50,00 I

131230 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

9 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard waalformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 50,00 I

131240 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 50,00 I

131250 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

9 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 50,00 I

131260 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

9 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 50,00 I
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131270 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 Straatbaksteen standaard keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 50,00 I

131280 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 100,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

9 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Straatbaksteen standaard keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 100,00 I

131290 833701 Opbreken straatbakstenen. m2 250,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

9 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Straatbaksteen standaard keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1313

m2 250,00 I

1313 Vervoeren bestrating

131310 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 500,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Straatbakstenen (waal-, dik- en keiformaat)

1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1310, 1311
en 1312

1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk
Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer

m2 500,00 I

131320 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 200,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Straatbakstenen (waal-, dik- en keiformaat)

1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1310, 1311
en 1312

1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. stortkosten) ton 40,00 I

131330 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 200,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Straatbakstenen (waal-, dik- en keiformaat)

1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1310, 1311
en 1312

1 Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk) m2 200,00 I

132 Verwijderen betontegels

1320 Verwijderen betontegels oppervlaktes < 25 m2 (per 
deelopdracht)

132010 833703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 45. mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 50,00 I
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132020 833703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 45. mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 50,00 I

132030 833703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

9 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 45. mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 50,00 I

132040 833703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 60 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 50,00 I

132050 833703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 60 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 50,00 I

132060 833703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

9 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 60 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 50,00 I

132070 833703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 50,00 I

132080 833703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 50,00 I

132090 833703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

9 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 50,00 I

1321 Verwijderen betontegels oppervlaktes  25 - 100 m2 (per 
deelopdracht)
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132110 833703 Opbreken betontegels. m2 100,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 45. mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 100,00 I

132120 833703 Opbreken betontegels. m2 150,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 45. mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 150,00 I

132130 833703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

9 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 45. mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 50,00 I

132140 833703 Opbreken betontegels. m2 100,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 60 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 100,00 I

132150 833703 Opbreken betontegels. m2 150,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 60 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 150,00 I

132160 833703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

9 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 60 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 50,00 I

132170 833703 Opbreken betontegels. m2 100,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 100,00 I

132180 833703 Opbreken betontegels. m2 150,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 150,00 I
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132190 833703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

9 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 50,00 I

1322 Verwijderen betontegels oppervlaktes  > 100 m2 (per 
deelopdracht)

132210 833703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 45. mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 50,00 I

132220 833703 Opbreken betontegels. m2 100,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 45. mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 100,00 I

132230 833703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

9 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 45. mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 50,00 I

132240 833703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 60 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 50,00 I

132250 833703 Opbreken betontegels. m2 100,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 60 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 100,00 I

132260 833703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

9 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 60 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 50,00 I

132270 833703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 50,00 I
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132280 833703 Opbreken betontegels. m2 100,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323

m2 100,00 I

132290 833703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

9 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betontegels formaat 300 x 300 x 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1323
2323

m2 50,00 I

1323 Vervoeren bestrating

132310 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 650,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betontegels 300 x 300 x (45,60,80)

1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1320, 1321
en 1322

1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk
Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer

m2 650,00 I

132320 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 650,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betontegels 300 x 300 x (45,60,80)

1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1320, 1321
en 1322

1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. stortkosten) ton 97,50 I

132330 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 650,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betontegels 300 x 300 x (45,60,80)

1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1320, 1321
en 1322

1 Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk) m2 650,00 I

133 Verwijderen grasbetontegels

1330 Verwijderen grasbetontegels lengte < 25 m1 (per deelopdracht)

133010 831703 Opbreken betontegels. m2 200,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1

1 Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 400 x 600 x 120 mm

incl. ontdoen van grond
Op straatlaag

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1333 m2 200,00 I

1331 Verwijderen betontegels lengte 25 - 100 m1 (per deelopdracht)
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133110 831703 Opbreken betontegels. m2 400,00 F

Lengte van 25 tot 100 m1

1 Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 400 x 600 x 120 mm

incl. ontdoen van grond
Op straatlaag

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1333 m2 400,00 I

1332 Verwijderen grasbetontegels lengte > 100 m1 (per 
deelopdracht)

133210 831703 Opbreken betontegels. m2 400,00 F

Lengte groter dan 100 m1

1 Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 400 x 600 x 120 mm

incl. ontdoen van grond
Op straatlaag

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1333 m2 400,00 I

1333 Vervoeren bestrating

133310 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 200,00 F

Inclusief laden en lossen

9 Grasbetontegel 400 x 600 x 120 mm

1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1330, 1331
en 1332

1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk
Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer

m2 200,00 I

133320 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 400,00 F

Inclusief laden en lossen

9 Grasbetontegel 400 x 600 x 120 mm

1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1320, 1321
en 1322

1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. stortkosten) ton 80,00 I

133330 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 400,00 F

Inclusief laden en lossen

9 Grasbetontegel 400 x 600 x 120 mm

1 Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1320, 1321
en 1322

1 Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk) m2 400,00 I

134 Verwijderen goten

1340 Verwijderen goot lengte < 25 m1 (per deelopdracht)

134010 831712 Opbreken goot van betonelementen. m 200,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1

3 Inclusief fundering van beton; dikte 0,10 m, breedte 0,20 m

9 Betongoot van goottegel:
- Afmeting: 150 x 300 x 60 mm
- Zonder verkanting en vellingkant

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1343 m2 200,00 I
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134020 831712 Opbreken goot van betonelementen. m 200,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1

3 Inclusief fundering van beton; dikte 0,10 m, breedte 0,20 m

9 Betongoot van betonstraatstenen keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1343 m2 200,00 I

1341 Verwijderen goot lengte 25 - 100 m1 (per deelopdracht)

134120 831712 Opbreken goot van betonelementen. m 400,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1

3 Inclusief fundering van beton; dikte 0,10 m, breedte 0,20 m

9 Betongoot van goottegel:
- Afmeting: 150 x 300 x 60 mm
- Zonder verkanting en vellingkant

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1343 m2 400,00 I

134130 831712 Opbreken goot van betonelementen. m 400,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1

3 Inclusief fundering van beton; dikte 0,10 m, breedte 0,20 m

9 Betongoot van betonstraatstenen keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1343 m2 400,00 L

1342 Verwijderen goot lengte > 100 m1 (per deelopdracht)

134210 831712 Opbreken goot van betonelementen. m 400,00 F

Lengte groter dan 100 m1

3 Inclusief fundering van beton; dikte 0,10 m, breedte 0,20 m

9 Betongoot van goottegel:
- Afmeting: 150 x 300 x 60 mm
- Zonder verkanting en vellingkant

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1343 m2 400,00 I

134220 831712 Opbreken goot van betonelementen. m 400,00 F

Lengte groter dan 100 m1

3 Inclusief fundering van beton; dikte 0,10 m, breedte 0,20 m

9 Betongoot van betonstraatstenen keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1343 m2 400,00 I

1343 Vervoeren bestrating

134310 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 200,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonstraatstenen keiformaat
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1340, 1341 en 1342

1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk
Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer

m2 200,00 I

134320 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 400,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonstraatstenen keiformaat

Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1340, 1341 en 1342

1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. stortkosten) ton 80,00 I

134330 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 400,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonstraatstenen keiformaat
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1340, 1341 en 1342

1 Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk) m2 400,00 I
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134340 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 200,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betontegels 300x150x60

Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1340, 1341 en 1342

1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk
Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer

m2 200,00 I

134350 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 400,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betontegels 300x150x60
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1340, 1341 en 1342

1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. stortkosten) ton 60,00 I

134360 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 400,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betontegels 300x150x60
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1340, 1341 en 1342

1 Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk) m2 400,00 I

14 Verwijderen kantopsluitingen

141 Verwijderen opsluitbanden

1410 Verwijderen opsluitbanden < 25 m1 (per deelopdracht)

141010 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1412 m 50,00 I

141020 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1412 m 50,00 I

1411 Verwijderen opsluitbanden > 25 m1 (per deelopdracht)

141110 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Lengte groter dan 25 m1

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1412 m 100,00 I

141120 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Lengte groter dan 25 m1

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1412 m 100,00 I

1412 Vervoeren bestrating

141210 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 50,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden opsluitbanden 60 x 200 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1410 en 1411

1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk
Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer

m 50,00 I
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141220 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 50,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden opsluitbanden 60 x 200 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1410 en 1411

1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. stortkosten) m 50,00 I

141230 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 50,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden opsluitbanden 60 x 200 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1410 en 1411

1 Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk) ton 15,00 I

141240 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 50,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden opsluitbanden 100 x 200 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1410 en 1411

1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk
Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer

m 50,00 I

141250 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 50,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden opsluitbanden 100 x 200 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1410 en 1411

1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. stortkosten) ton 2,50 I

141260 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 50,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden opsluitbanden 100 x 200 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1410 en 1411

1 Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk) m 50,00 I

142 Verwijderen trottoirbanden

1420 Verwijderen trottoirbanden < 25 m1 (per deelopdracht)

142010 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1)

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1422 m 50,00 I

142020 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1)

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1422 m 50,00 I

1421 Verwijderen trottoirbanden > 25 m1 (per deelopdracht)

142110 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Lengte groter dan 25 m1

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1)

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1422 m 100,00 I
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142120 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Lengte groter dan 25 m1

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1)

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1422 m 100,00 I

1422 Vervoeren bestrating

142210 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 50,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden trottoirbanden 130/150 x 250 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1420 en 1421

1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk
Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer

m 50,00 I

142220 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 50,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden trottoirbanden 130/150 x 250 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1420 en 1421

1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. stortkosten) ton 4,69 I

142230 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 50,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden trottoirbanden 130/150 x 250 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1420 en 1421

1 Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk) m 50,00 I

142240 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 50,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden trottoirbanden 180/200 x 250 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1420 en 1421

1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk
Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer

m 50,00 I

142250 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 50,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden trottoirbanden 180/200 x 250 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1420 en 1421

1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. stortkosten) ton 6,25 I

142260 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 50,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden trottoirbanden 180/200 x 250 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1420 en 1421

1 Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk) m 50,00 I

143 Verwijderen inritbanden

1430 Verwijderen inritbanden < 25 m1 (per deelopdracht)

143010 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1)

1 Inritbanden 450 x 200 x 500 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1432 m 20,00 I
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143020 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1)

2 Inritbanden 500 x 200 x 500 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1432 m 20,00 I

143030 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1)

3 Inritbanden 650 x 200 x 500 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1432 m 20,00 I

1431 Verwijderen inritbanden> 25 m1 (per deelopdracht)

143110 831711 Opbreken betonbanden. m 30,00 F

Lengte groter dan 25 m1

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1)

1 Inritbanden 450 x 200 x 500 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1432 m 30,00 I

143120 831711 Opbreken betonbanden. m 30,00 F

Lengte groter dan 25 m1

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1)

2 Inritbanden 500 x 200 x 500 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1432 m 30,00 I

143130 831711 Opbreken betonbanden. m 30,00 F

Lengte groter dan 25 m1

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1)

3 Inritbanden 650 x 200 x 500 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1432 m 30,00 I

1432 Vervoeren bestrating

143210 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 10,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden inritbanden 450 x 200 x 500 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1430 en 1431

1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk
Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer

m 10,00 I

143220 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 20,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden inritbanden 450 x 200 x 500 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1430 en 1431

1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. stortkosten) ton 4,50 I

143230 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 20,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden inritbanden 450 x 200 x 500 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1430 en 1431

1 Vervoeren naar: inaar plaats van verwerking (binnen het werk) m 20,00 I
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143240 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 10,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden inritbanden 500 x 200 x 500 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1430 en 1431

1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk
Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer

m 10,00 I

143250 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 20,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden inritbanden 500 x 200 x 500 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1430 en 1431

1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. stortkosten) m 20,00 I

143260 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 20,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden inritbanden 500 x 200 x 500 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1430 en 1431

1 Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk) m 20,00 I

143270 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 10,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden inritbanden 650 x 200 x 500 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1430 en 1431

1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk
Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer

m 10,00 I

143280 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 20,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden inritbanden 650 x 200 x 500 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1430 en 1431

1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. stortkosten) ton 6,50 I

143290 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 20,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden inritbanden 650 x 200 x 500 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1430 en 1431

1 Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk) m 20,00 I

144 Verwijderen RWS-banden

1440 Verwijderen rws-banden < 25 m1 (per deelopdracht)

144010 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1)

9 rws band 110/220 x 250 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1442 m 20,00 I

1441 Verwijderen rws-banden > 25 m1 (per deelopdracht)

144110 831711 Opbreken betonbanden. m 80,00 F

Lengte groter dan 25 m1

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton (0,05 m3/m1)

9 rws band 110/220 x 250 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 1442 m 80,00 I

1442 Vervoeren bestrating
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144210 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 20,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden rws band 110/220 x 250 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1440 en 1441

1 Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk
Enkele reisafstand maximaal 15 kilometer

m 20,00 I

144220 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 30,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden rws band 110/220 x 250 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1440 en 1441

1 Vervoeren naar: een inrichting (incl. stortkosten) ton 4,13 I

144230 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 30,00 F

Inclusief laden en lossen

1 Betonbanden rws band 110/220 x 250 mm
Materiaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 1440 en 1441

1 Vervoeren naar: naar plaats van verwerking (binnen het werk) m 30,00 I

15 Verwijderen funderingen

1500 Verwijderen fundering oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)

150010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 100,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Breedte tot 1,50 m

1 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat 0/31,5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1503

ton 47,50 I

150020 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 200,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat 0/31,5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1503

ton 95,00 I

150030 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 200,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat 0/31,5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1503

ton 95,00 I

150040 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 100,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Breedte tot 1,50 m

1 Gemiddelde dikte 250 mm

2 Gebonden funderingsmateriaal

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1503

ton 47,50 I
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150050 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 200,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Gemiddelde dikte 250 mm

2 Gebonden funderingsmateriaal

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1503

ton 95,00 I

150060 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 200,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 250 mm

2 Gebonden funderingsmateriaal

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1503

ton 95,00 I

1501 Verwijderen fundering oppervlaktes 25 - 100 m2 (per 
deelopdracht)

150110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 200,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Breedte tot 1,50 m

1 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat 0/31,5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1503

ton 95,00 I

150120 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 400,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat 0/31,5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1503

ton 190,00 I

150130 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 400,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat 0/31,5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1503

ton 190,00 I

150140 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 200,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Breedte tot 1,50 m

1 Gemiddelde dikte 250 mm

2 Gebonden funderingsmateriaal

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1503

ton 95,00 I
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150150 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 400,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Gemiddelde dikte 250 mm

2 Gebonden funderingsmateriaal

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1503

ton 190,00 I

150160 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 400,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 250 mm

2 Gebonden funderingsmateriaal

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1503

ton 190,00 I

1502 Verwijderen fundering oppervlaktes > 100 m2 (per 
deelopdracht)

150210 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 300,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Breedte tot 1,50 m

1 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat 0/31,5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1503

ton 142,50 I

150220 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 600,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat 0/31,5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1503

150230 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 600,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat 0/31,5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1503

ton 285,00 I

150240 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 300,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Breedte tot 1,50 m

1 Gemiddelde dikte 250 mm

2 Gebonden funderingsmateriaal

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1503

ton 142,50 I
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150250 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 600,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Gemiddelde dikte 250 mm

2 Gebonden funderingsmateriaal

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1503

ton 285,00 I

150260 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 600,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 250 mm

2 Gebonden funderingsmateriaal

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
1503

ton 285,00 I

1503 Vervoeren fundering

150310 800499 Vervoeren funderingsmateriaal (van of naar depot)
Inclusief laden en lossen
Betreft: funderingsmateriaal (tbv hergebruik)

ton 1.000,00 F

Vervoer naar: depot / of van depot naar werk
Enkele reis max. rijafstand 15 kilometer

ton 1.000,00 I

150320 800499 Vervoeren funderingsmateriaal (binnen het werk)
Inclusief laden en lossen
Betreft: funderingsmateriaal (tbv hergebruik)

ton 1.000,00 F

Vervoeren naar: plaats van verwerking (binnen het werk) ton 1.000,00 I

150330 831799 Stortkosten gemengd puin
Betreft: de stort-/ acceptatiekosten van gemengd puin afkomstig
van de wegfundering en/of elementenverharding
Milieuhygienisch herbruikbaar, civieltechnisch niet herbruikbaar
Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten
De aannemer dient de stortbonnen aan de directie te
overhandigen

ton 2.000,00 F

Vervoeren naar: een inrichting ton 2.000,00 I

16 Verwijderen riolering

160 Verwijderen leidingen

1601 Verwijderen uitleggers < 25 m1 (per deelopdracht)

160110 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 50,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

160120 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 50,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 125 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting m 50,00 I
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160130 240121 Aanvullen sleuf. m 50,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1602 Verwijderen uitleggers > 25 m1 (per deelopdracht)

160210 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 100,00 F

Lengte groter dan 25 m1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

160220 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 100,00 F

Lengte groter dan 25 m1

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 125 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting m 100,00 I

160230 240121 Aanvullen sleuf. m 100,00 F

Lengte groter dan 25 m1

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

161 Verwijderen putranden

161010 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 60,00 F

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een putrand met
deksel

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Incl. stellagen van betonnen stelringen of metselwerk

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting st 60,00 I

161020 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 15,00 F

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een putrand met
deksel

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Incl. stellagen van betonnen stelringen of metselwerk

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot (enkele rijafstand
max. 15 km)

st 15,00 I

162 Verwijderen kolken
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162020 257521 Reinigen kolken. st 60,00 F

Situering: bestaande te verwijderen kolken

1 Straatkolk

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 30 kg

zand en/of funderingsmateriaal

1 Machinaal reinigen

1 Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan
locatiebepaling

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
162030  

ton 1,80 I

162030 257531 Rioolslib vervoeren. ton 6,00 F

Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr. 162020 

1 Vervoeren naar: een inrichting ton 6,00 I

Acceptatiekosten verrekenen indienen meerwerk

162050 251122 Verwijderen kolk. st 20,00 F

Betreft: het verwijderen van een straatkolk
Incl. uit te voeren benodigde grondwerk

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk
Afmeting: 450 x 300 mm

1 Constructie: eendelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting st 20,00 I

162060 251122 Verwijderen kolk. st 20,00 F

Betreft: het verwijderen van een trottoirkolk
Incl. uit te voeren benodigde grondwerk

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Trottoirkolk
Afmeting: 450 x 300 mm

1 Constructie: eendelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting st 20,00 I

162070 251122 Verwijderen kolk. st 10,00 F

Betreft: het verwijderen van een straatkolk
Incl. uit te voeren benodigde grondwerk

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk
Afmeting: 450 x 300 mm

1 Constructie: eendelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot (enkele rijafstand
max. 15 km)

st 10,00 I

162080 251122 Verwijderen kolk. st 10,00 F

Betreft: het verwijderen van een trottoirkolk
Incl. uit te voeren benodigde grondwerk

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Trottoirkolk
Afmeting: 450 x 300 mm

1 Constructie: eendelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot (enkele rijafstand
max. 15 km)

st 10,00 I
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162090 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 60,00 F

Betreft: leveren en aanbrengen pvc hulpstuk - eindkap

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Type: eindkap

st 60,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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2 Grondwerk

21 Grond ontgraven

210 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. fundering

2101 Ontgraven grond uit cunet < 25 m3 (per deelopdracht)

210110 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 50,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

210120 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 10,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

210130 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 10,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte > 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

210140 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 50,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
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210150 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 10,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

210160 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 10,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte > 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

210170 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 50,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m

9 Ontgravingsbreedte > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

210180 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 10,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m

9 Ontgravingsbreedte > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

210190 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 10,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte > 0,70 m

9 Ontgravingsbreedte > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

2102 Ontgraven grond uit cunet  25 - 100 m3 (per deelopdracht)
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210210 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 100,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

210220 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 20,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

210230 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 20,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte > 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

210240 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 100,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

210250 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 20,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
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210260 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 20,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte > 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

210270 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 100,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m

9 Ontgravingsbreedte > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

210280 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 20,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m

9 Ontgravingsbreedte > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

210290 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 20,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte > 0,70 m

9 Ontgravingsbreedte > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

2103 Ontgraven grond uit cunet  > 100 m3 (per deelopdracht)

210310 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 150,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
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210320 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 30,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

210330 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 30,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte > 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

210340 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 150,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

210350 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 30,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

210360 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 30,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte > 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
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210370 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 150,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m

9 Ontgravingsbreedte > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

210380 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 30,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m

9 Ontgravingsbreedte > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

210390 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 30,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte > 0,70 m

9 Ontgravingsbreedte > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

211 Grond ontgraven uit cunet / berm 

2111 Ontgraven grond uit cunet < 25 m3 (per deelopdracht)

211110 220101 Grond ontgraven uit cunet, berm m3 50,00 F

Inhoud tot 25 m3
Betreft: grond ontgraven t.b.v. fundatie grasbetontegels /
bermstabilisatie d.m.v. een cunetfrees

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,40 tot 0,80 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

2112 Ontgraven grond uit cunet  25 - 100 m3 (per deelopdracht)
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211210 220101 Grond ontgraven uit cunet, berm m3 100,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3
Betreft: grond ontgraven t.b.v. fundatie grasbetontegels /
bermstabilisatie d.m.v. een cunetfrees

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,40 tot 0,80 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

2113 Ontgraven grond uit cunet  > 100 m3 (per deelopdracht)

211310 220101 Grond ontgraven uit cunet, berm m3 150,00 F

Inhoud groter dan 100 m3
Betreft: grond ontgraven t.b.v. fundatie grasbetontegels /
bermstabilisatie d.m.v. een cunetfrees

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,40 tot 0,80 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212 Zand ontgraven uit cunet t.b.v. fundering

2121 Ontgraven zanduit cunet < 25 m3 (per deelopdracht)

212110 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 50,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212120 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 10,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
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212130 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 10,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212140 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 50,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte > 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212150 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 10,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212160 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 10,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212170 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 50,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte > 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
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212180 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 10,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m

9 Ontgravingsbreedte > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212190 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 10,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m

9 Ontgravingsbreedte > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

2122 Ontgraven grond uit cunet  25 - 100 m3 (per deelopdracht)

212210 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 100,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212220 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 20,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212230 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 20,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte > 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving



RAW1591-161205

30-09-2026

Bladnr. 72 van 190Opdrachtgever: Gemeente Edam/Volendam
Project: Raamovereenkomst asfaltonderhoud
Besteksnummer: 26.413-OW (definitief d.d. 30-09-2026)

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

212240 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 100,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212250 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 20,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212260 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 20,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte > 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212270 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 100,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m

9 Ontgravingsbreedte > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212280 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 20,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m

9 Ontgravingsbreedte > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
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212290 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 20,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte > 0,70 m

9 Ontgravingsbreedte > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

2123 Ontgraven grond uit cunet  > 100 m3 (per deelopdracht)

212310 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 150,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212320 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 30,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212330 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 30,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte > 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212340 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 150,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
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212350 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 30,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212360 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 30,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte > 0,70 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212370 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 150,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m

9 Ontgravingsbreedte > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212380 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 30,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,70 m

9 Ontgravingsbreedte > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212390 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 30,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte > 0,70 m

9 Ontgravingsbreedte > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

213 Zand ontgraven uit cunet / berm

2131 Ontgraven zand uit cunet < 25 m3 (per deelopdracht)



RAW1591-161205

30-09-2026

Bladnr. 75 van 190Opdrachtgever: Gemeente Edam/Volendam
Project: Raamovereenkomst asfaltonderhoud
Besteksnummer: 26.413-OW (definitief d.d. 30-09-2026)

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

213110 220101 Grond ontgraven uit cunet, berm m3 50,00 F

Inhoud tot 25 m3
Betreft: grond ontgraven t.b.v. fundatie grasbetontegels /
bermstabilisatie d.m.v. een cunetfrees

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,40 tot 0,80 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

2132 Ontgraven zanduit cunet  25 - 100 m3 (per deelopdracht)

213210 220101 Grond ontgraven uit cunet, berm m3 100,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3
Betreft: grond ontgraven t.b.v. fundatie grasbetontegels /
bermstabilisatie d.m.v. een cunetfrees

Grondsoort: grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,40 tot 0,80 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

2133 Ontgraven grond uit cunet  > 100 m3 (per deelopdracht)

213310 220101 Grond ontgraven uit cunet, berm m3 150,00 F

Inhoud groter dan 100 m3
Betreft: grond ontgraven t.b.v. fundatie grasbetontegels /
bermstabilisatie d.m.v. een cunetfrees

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,40 tot 0,80 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

22 Vervoeren

221 Grond vervoeren

2211 Vervoeren < 25 m3 (per deelopdracht)

221130 220201 Grond vervoeren. m3 100,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: grond

1 Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31

2 Vervoeren naar: een door de directie op te dragen locatie.
Uitgaande van een enkele transportafstand van max. 15 km

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31
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221140 220201 Grond vervoeren. m3 100,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: grond

1 Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31

2 Vervoeren naar: een inrichting m3 100,00 I

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31

2212 Vervoeren  25 - 100 m3 (per deelopdracht)

221230 220201 Grond vervoeren. m3 100,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: grond

1 Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31

2 Vervoeren naar: een door de directie op te dragen locatie.
Uitgaande van een enkele transportafstand van max. 15 km

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31

221240 220201 Grond vervoeren. m3 100,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: grond

1 Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31

2 Vervoeren naar: een inrichting m3 100,00 I

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31

2213 Vervoeren  > 100 m3 (per deelopdracht)

221330 220201 Grond vervoeren. m3 100,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: grond

1 Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31

2 Vervoeren naar: een door de directie op te dragen locatie.
Uitgaande van een enkele transportafstand van max. 15 km

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31

221340 220201 Grond vervoeren. m3 100,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: grond

1 Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31

2 Vervoeren naar: een inrichting m3 100,00 I

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31

222 Zand vervoeren

2221 Vervoeren < 25 m3 (per deelopdracht)

222110 220201 Grond vervoeren. m3 100,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: zand

1 Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31

2 Vervoeren naar: een door de directie op te dragen locatie.
Uitgaande van een enkele transportafstand van max. 15 km

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31
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222120 220201 Grond vervoeren. m3 100,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: zand

1 Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31

2 Vervoeren naar: een inrichting m3 100,00 I

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31

2222 Vervoeren  25 - 100 m3 (per deelopdracht)

222210 220201 Grond vervoeren. m3 100,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: zand

1 Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31

2 Vervoeren naar: een door de directie op te dragen locatie.
Uitgaande van een enkele transportafstand van max. 15 km

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31

222220 220201 Grond vervoeren. m3 100,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: zand

1 Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31

2 Vervoeren naar: een inrichting m3 100,00 I

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31

2223 Vervoeren  > 100 m3 (per deelopdracht)

222310 220201 Grond vervoeren. m3 100,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: zand

1 Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31

2 Vervoeren naar: een door de directie op te dragen locatie.
Uitgaande van een enkele transportafstand van max. 15 km

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31

222320 220201 Grond vervoeren. m3 100,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: zand

1 Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 31

2 Vervoeren naar: een inrichting m3 100,00 I

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 31

23 Zand verwerken

2311 Verwerken < 25 m3 (per deelopdracht)



RAW1591-161205

30-09-2026

Bladnr. 78 van 190Opdrachtgever: Gemeente Edam/Volendam
Project: Raamovereenkomst asfaltonderhoud
Besteksnummer: 26.413-OW (definitief d.d. 30-09-2026)

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

231110 220301 Grond verwerken in cunet m3 20,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: zand

6 Hoogte van 0,10 m tot 0,30 m, zonder overhoogte

3 Breedte bovenzijde van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

231120 220301 Grond verwerken in cunet m3 30,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: zand

6 Hoogte van 0,30 m tot 0,70 m, zonder overhoogte

3 Breedte bovenzijde van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

231130 220301 Grond verwerken in cunet m3 50,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: zand

9 Hoogte > 0,70 m

3 Breedte bovenzijde van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

231140 220301 Grond verwerken in cunet m3 20,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: zand

6 Hoogte van 0,10 m tot 0,30 m, zonder overhoogte

3 Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

231150 220301 Grond verwerken in cunet m3 30,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: zand

6 Hoogte van 0,30 m tot 0,70 m, zonder overhoogte

3 Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking
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231160 220301 Grond verwerken in cunet m3 50,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: zand

9 Hoogte > 0,70 m

3 Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

231170 220301 Grond verwerken in cunet m3 20,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: zand

6 Hoogte van 0,10 m tot 0,30 m, zonder overhoogte

9 Breedte bovenzijde > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

231180 220301 Grond verwerken in cunet m3 30,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: zand

6 Hoogte van 0,30 m tot 0,70 m, zonder overhoogte

9 Breedte bovenzijde > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

231190 220301 Grond verwerken in cunet m3 50,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: zand

9 Hoogte > 0,70 m

9 Breedte bovenzijde > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

2312 Verwerken 25 - 100 m3 (per deelopdracht)

231210 220301 Grond verwerken in cunet m3 20,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: zand

6 Hoogte van 0,10 m tot 0,30 m, zonder overhoogte

3 Breedte bovenzijde van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking
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231220 220301 Grond verwerken in cunet m3 30,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: zand

6 Hoogte van 0,30 m tot 0,70 m, zonder overhoogte

3 Breedte bovenzijde van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

231230 220301 Grond verwerken in cunet m3 50,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: zand d

9 Hoogte > 0,70 m

3 Breedte bovenzijde van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

231240 220301 Grond verwerken in cunet m3 20,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: zand

6 Hoogte van 0,10 m tot 0,30 m, zonder overhoogte

3 Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

231250 220301 Grond verwerken in cunet m3 30,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: zand

6 Hoogte van 0,30 m tot 0,70 m, zonder overhoogte

3 Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

231260 220301 Grond verwerken in cunet m3 50,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: zand

9 Hoogte > 0,70 m

3 Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking
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231270 220301 Grond verwerken in cunet m3 20,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: zand

6 Hoogte van 0,10 m tot 0,30 m, zonder overhoogte

9 Breedte bovenzijde > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

231280 220301 Grond verwerken in cunet m3 30,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: zand

6 Hoogte van 0,30 m tot 0,70 m, zonder overhoogte

9 Breedte bovenzijde > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

231290 220301 Grond verwerken in cunet m3 50,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: zand

9 Hoogte > 0,70 m

9 Breedte bovenzijde > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

2313 Verwerken > 100 m3 (per deelopdracht)

231310 220301 Grond verwerken in cunet m3 20,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: zand

6 Hoogte van 0,10 m tot 0,30 m, zonder overhoogte

3 Breedte bovenzijde van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

231320 220301 Grond verwerken in cunet m3 30,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: zand

6 Hoogte van 0,30 m tot 0,70 m, zonder overhoogte

3 Breedte bovenzijde van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking
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231330 220301 Grond verwerken in cunet m3 50,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: zand

9 Hoogte > 0,70 m

3 Breedte bovenzijde van 0,20 tot 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

231340 220301 Grond verwerken in cunet m3 20,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: zand

6 Hoogte van 0,10 m tot 0,30 m, zonder overhoogte

3 Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

231350 220301 Grond verwerken in cunet m3 30,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: zand

6 Hoogte van 0,30 m tot 0,70 m, zonder overhoogte

3 Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

231360 220301 Grond verwerken in cunet m3 50,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: zand

9 Hoogte > 0,70 m

3 Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

231370 220301 Grond verwerken in cunet m3 20,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: zand

6 Hoogte van 0,10 m tot 0,30 m, zonder overhoogte

9 Breedte bovenzijde > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking
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231380 220301 Grond verwerken in cunet m3 30,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: zand

6 Hoogte van 0,30 m tot 0,70 m, zonder overhoogte

9 Breedte bovenzijde > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

231390 220301 Grond verwerken in cunet m3 50,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: zand

9 Hoogte > 0,70 m

9 Breedte bovenzijde > 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 34

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

232 Grond verwerken in cunet / berm

2321 Ontgraven verwerken < 25 m3 (per deelopdracht)

232110 510401 Aanvullen bermen. m2 200,00 F

Inhoud tot 25 m3
Betreft: te verwerken grond in bermen

Grondsoort aanvulgrond:

grond m3 50,00 L

Profiel van afwerking: horizontaal

In de bermen aanwezige obstakels: nvt

2 Betreft: buitenberm

7 Breedte van aanvulling: 0,00 tot 2,00 m

3 Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,10 tot 0,25 m

2 De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 34

2322 Ontgraven verwerken  25 - 100 m3 (per deelopdracht)

232210 510401 Aanvullen bermen. m2 300,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3
Betreft: te verwerken grond in bermen

Grondsoort aanvulgrond:

grond m3 75,00 L

Profiel van afwerking: horizontaal

In de bermen aanwezige obstakels: nvt

2 Betreft: buitenberm

7 Breedte van aanvulling: 0,00 tot 2,00 m

3 Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,10 tot 0,25 m

2 De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 34

2323 Ontgraven verwerken  > 100 m3 (per deelopdracht)
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232310 510401 Aanvullen bermen. m2 500,00 F

Inhoud groter dan 100 m3
Betreft: te verwerken grond in bermen

Grondsoort aanvulgrond:

grond m3 125,00 L

Profiel van afwerking: horizontaal

In de bermen aanwezige obstakels: nvt

2 Betreft: buitenberm

7 Breedte van aanvulling: 0,00 tot 2,00 m

3 Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,10 tot 0,25 m

2 De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 34

24 Grond verdichten

2411 Ontgraven verdichten < 25 m3 (per deelopdracht)

241110 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 150,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het theoretisch
profiel van verwerking volgens hoofdstuk 23

9 De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste 96 %
bedragen

241120 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 150,00 F

Inhoud tot 25 m3

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het theoretisch
profiel van verwerking volgens hoofdstuk 23

9 De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste 96 %
bedragen

2412 Ontgraven verdichten 25 - 100 m3 (per deelopdracht)

241210 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 150,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: zand De verdichtingsgraad van het materiaal moet
ten minste 96 % bedragen

Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het theoretisch
profiel van verwerking volgens hoofdstuk 23

9 De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste 96 %
bedragen

241220 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 150,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het theoretisch
profiel van verwerking volgens hoofdstuk 23

9 De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste 96 %
bedragen

2413 Ontgraven verdichten > 100 m3 (per deelopdracht)
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241310 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 150,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het theoretisch
profiel van verwerking volgens hoofdstuk 23

9 De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste 96 %
bedragen

241320 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 150,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het theoretisch
profiel van verwerking volgens hoofdstuk 23

9 De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste 96 %
bedragen

25 Grond leveren

2511 Grond leveren < 25 m3 (per deelopdracht)

251110 220321 Leveren grond. m3 50,00 F

Inhoud tot 25 m3

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: wonen, ongereinigd

1 Grondsoort: zand m3 50,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

251120 220321 Leveren grond. m3 30,00 F

Inhoud tot 25 m3

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: wonen, ongereinigd

4 Grondsoort: grond m3 30,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

2512 Grond leveren 25 - 100 m3 (per deelopdracht)

251210 220321 Leveren grond. m3 75,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: wonen, ongereinigd

1 Grondsoort: zand m3 75,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

251220 220321 Leveren grond. m3 50,00 F

Inhoud 25 tot 100 m3

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: wonen, ongereinigd

4 Grondsoort: grond m3 50,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

2513 Grond leveren > 100 m3 (per deelopdracht)
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251310 220321 Leveren grond. m3 100,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: wonen, ongereinigd

1 Grondsoort: zand m3 100,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

251320 220321 Leveren grond. m3 75,00 F

Inhoud groter dan 100 m3

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: wonen, ongereinigd

4 Grondsoort: grond m3 75,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking
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3 Riolering

360 Aanbrengen leidingen

3601 Aanbrengen uitleggers < 25 m1 (per deelopdracht)

360110 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 70,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

360120 252201 Aanbrengen PVC-buis m 50,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1
Betreft: leveren en aanbrengen rechte PVC buis

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur grijs (RAL 7037)

m 50,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
steekmof

360130 252201 Aanbrengen PVC-buis m 20,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1
Betreft: leveren en aanbrengen rechte PVC buis

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur grijs (RAL 7037)

m 20,00 L

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

360140 240121 Aanvullen sleuf. m 70,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

3602 Verwijderen uitleggers > 25 m1 (per deelopdracht)

360210 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 70,00 F

Lengte groter dan 25 m1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

360220 252201 Aanbrengen PVC-buis m 50,00 F

Lengte groter dan 25 m1
Betreft: leveren en aanbrengen rechte PVC buis

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur grijs (RAL 7037)

m 50,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
steekmof
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360230 252201 Aanbrengen PVC-buis m 20,00 F

Lengte groter dan 25 m1
Betreft: leveren en aanbrengen rechte PVC buis

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur grijs (RAL 7037)

m 20,00 L

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

360240 240121 Aanvullen sleuf. m 70,00 F

Lengte groter dan 25 m1

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

361 Aanbrengen kolken

361010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 50,00 F

Incl. uit te voeren grondwerkzaamheden

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

2 Straatkolk, klasse B125 st 50,00 I

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

361020 252699 Vervoeren kolken, <5 km
Betreft: vervoeren kolken vanaf gemeentewerf tot plaats van
verwerking.
Incl. laden en lossen
Kolken gietijzer / beton en gietsijzer / kunststof
Enkele transportafstand tot 5 km

st 25,00 F

361030 252699 Vervoeren kolken, 5 - 10 km
Betreft: vervoeren kolken vanaf gemeentewerf tot plaats van
verwerking.
Incl. laden en lossen
Kolken gietijzer / beton en gietsijzer / kunststof
Enkele transportafstand 5 - 10 km

st 25,00 F

3611 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting

361110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 F

T.b.v. aansluiting kolk

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Type: bocht 45 graden

st 30,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

361120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 F

T.b.v. aansluiting kolk

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Type: bocht 45 graden

st 10,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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361130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 F

T.b.v. aansluiting kolk

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Type: stroom T stuk

st 20,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

361140 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 F

T.b.v. aansluiting kolk

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Type: stroom T stuk

st 5,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

362 Aanbrengen putafdekkingen

3620 Aanbrengen inspectieputten tot 5 stuks (per deelopdracht)
Materialen leveren volgens bestekspostnr. 4622

362010 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 F

Betreft: het aanbrengen van putranden met deksel incl.
stelringen

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124

st 5,00 I

2 Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse B125 
volgens NEN-EN 124 (te leveren volgens bestekspostnr. 362240)

st 5,00 I

9 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
Stelringen stellen in krimparme mortel (type Poltec 700 of
gelijkwaardig)

362020 252799 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt 520 mm
Situering: t.p.v. verwijderde putafdekking
Betreft het opzoeken en vrijmaken van de overgangsring en het
plaatsen van de ronde putafdekking met dagmaat 520 mm
Incl. vervoeren materialen op werk

st 25,00 F

362021 257199 Uitzetten exacte locatie putafdekking
Situering: t.p.v. aan te brengen putafdekking
Aanbrengen markering op asfaltconstrutie ter plaatse van
tijdelijke stalen afdekplaat op de putschacht
Magnetisch plaatsbepaling van exacte locatie gepolariseerd
magnetisch element.
Exact markeren centrum van putschacht ten behoeve van
uitboren

st 25,00 I

362022 810299 Uitboren van asfalt t.p.v. aanbrengen ronde putkop
Situering: t.p.v. gemarkeerde punten
Rond uitboren asfaltverharding op centrum putschacht
(gepolariseerd magnetisch element), diameter maximaal 300
mm
Dikte gemiddeld 150 mm hoogte putafdekking - 30 mm (tot
tijdelijke afdekplaat)
Verwijderen gepolariseerde magnetisch element uit uitsparing
tijdelijke afdekplaat
Rond uitboren putafdekking met uisparing in tijdelijke afdekplaat
als referentiepunt
Boordiameter: 520 mm buitendiameter te plaatsen putafdekking
plus maximaal 20 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 25,00 I
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362023 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 25,00 I

Situering: t.p.v. uitgeboord asfalt

9 Reinigen overgangsplaat met water

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124

st 25,00 I

9 Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelverhardende stelmortel

kg 25,00 L

9 Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken

362024 300799 Naadvullen tussen putafdekking en asfalt
Situering: t.p.v. putafdekking

st 25,00 I

Aanbrengen krimparme snelverhardende gietmortel rondom
putafdekking tot 30 mm onder bovenkant asfaltdeklaag
Na initiele uitharding van gietmortel verwijderen van
cementsluier
Aanbrengen bitumineuze kleefprimer op bovenkant gietmortel,
zijkant putafdekking en boor(frees) zijde van de asfalt.

kg 25,00 L

Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking met polymeer
gemodificeerde warme bitumen
Afstrooien bitumen met leislag 0/3

kg 25,00 L

Na afkoelen van bitumen openstellen voor verkeer kg 25,00 L

362025 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 25,00 I

Betreft: het op hoogte brengen van een bestaande putafdekking

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 25,00 I

9 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
Stelringen stellen in krimparme mortel (type Poltec 700 of
gelijkwaardig)

362026 252899 Toepassen metalen afdekking mangat met verklikker
Situering: t.p.v. overgangsring
Toepassen tijdelijke metalen afdekplaat, dikte ten minste 12 mm
Diameter 520 buitendiameter van te plaatsen putrand minus 60
mm.
De afdekplaat dient voorzien te zijn van nokken.
Aanbrengen gepolariseerd magnetisch element in gecentreerde
uitsparin van metalen plaat.
Met materiaal van de aannemer
Afdekken van tijdelijke metalen afdekplaat met 30 mm zand
voor zandbed
Inmeten van hart gepolariseerd putschachtelement waardoor
terugmeten mogelijk wordt met maximale afwijking van 10 mm

st 25,00 I

3621 Aanbrengen inspectieputten meer dan 5 stuks (per 
deelopdracht)
Materialen leveren volgens bestekspostnr. 4622

362110 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 F

Betreft: het aanbrengen van putranden met deksel incl.
stelringen

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124

st 5,00 L

2 Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse B125
volgens NEN-EN 124

st 5,00 I

9 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
Stelringen stellen in krimparme mortel (type Poltec 700 of
gelijkwaardig)
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362120 252799 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt 520 mm
Situering: t.p.v. verwijderde putafdekking
Betreft het opzoeken en vrijmaken van de overgangsring en het
plaatsen van de ronde putafdekking met dagmaat 520 mm
Incl. vervoeren materialen op werk

st 25,00 F

362121 257199 Uitzetten exacte locatie putafdekking
Situering: t.p.v. aan te brengen putafdekking
Aanbrengen markering op asfaltconstrutie ter plaatse van
tijdelijke stalen afdekplaat op de putschacht
Magnetisch plaatsbepaling van exacte locatie gepolariseerd
magnetisch element.
Exact markeren centrum van putschacht ten behoeve van
uitboren

st 25,00 I

362122 810299 Uitboren van asfalt
Situering: t.p.v. gemarkeerde punten
Rond uitboren asfaltverharding op centrum putschacht
(gepolariseerd magnetisch element), diameter maximaal 300
mm
Dikte gemiddeld 150 mm hoogte putafdekking - 30 mm (tot
tijdelijke afdekplaat)
Verwijderen gepolariseerde magnetisch element uit uitsparing
tijdelijke afdekplaat
Rond uitboren putafdekking met uisparing in tijdelijke afdekplaat
als referentiepunt
Boordiameter: 520 mm buitendiameter te plaatsen putafdekking
plus maximaal 20 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 25,00 I

362123 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 25,00 I

Situering: t.p.v. uitgeboord asfalt

9 Reinigen overgangsplaat met water

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124

st 25,00 I

9 Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelverhardende stelmortel

kg 25,00 L

9 Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken

362124 300799 Naadvullen tussen putafdekking en asfalt
Situering: t.p.v. putafdekking

st 25,00 I

Aanbrengen krimparme snelverhardende gietmortel rondom
putafdekking tot 30 mm onder bovenkant asfaltdeklaag
Na initiele uitharding van gietmortel verwijderen van
cementsluier
Aanbrengen bitumineuze kleefprimer op bovenkant gietmortel,
zijkant putafdekking en boor(frees) zijde van de asfalt.

kg 25,00 L

Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking met polymeer
gemodificeerde warme bitumen
Afstrooien bitumen met leislag 0/3

kg 25,00 L

Na afkoelen van bitumen openstellen voor verkeer kg 25,00 L

362125 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 25,00 I

Betreft: het op hoogte brengen van een bestaande putafdekking

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 25,00 I

9 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
Stelringen stellen in krimparme mortel (type Poltec 700 of
gelijkwaardig)
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362126 252899 Toepassen metalen afdekking mangat met verklikker
Situering: t.p.v. overgangsring
Toepassen tijdelijke metalen afdekplaat, dikte ten minste 12 mm
Diameter 520 buitendiameter van te plaatsen putrand minus 60
mm.
De afdekplaat dient voorzien te zijn van nokken.
Aanbrengen gepolariseerd magnetisch element in gecentreerde
uitsparin van metalen plaat.
Met materiaal van de aannemer
Afdekken van tijdelijke metalen afdekplaat met 30 mm zand
voor zandbed
Inmeten van hart gepolariseerd putschachtelement waardoor
terugmeten mogelijk wordt met maximale afwijking van 10 mm

st 25,00 I

3622 Leveren materialen

362210 252799 Leveren betonnen stelring - afm. 83x83cm - h. 5cm st 10,00 F

Stelring:
- Afmeting 830 x 830 mm
- Hoogte: 50 mm
- Materiaal: beton
Leveren op plaats van verwerking

st 10,00 L

362220 252799 Leveren betonnen stelring - afm. 83x83cm - h. 10cm st 10,00 F

Stelring:
- Afmeting 830 x 830 mm
- Hoogte: 100 mm
- Materiaal: beton
Leveren op plaats van verwerking

st 10,00 L

362230 252799 Leveren vierkante putafdekking st 10,00 F

Putafdekking met deksel
- Type: N352 NG-R
- Leverancier: Nering Bogel of gelijkwaardig 
Putdeksel dient voorzien te zijn van RW of VW
Leveren op plaats van verwerking

st 10,00 L

362240 252799 Leveren putrand en deksel - Ø52cm - h. 17cm st 50,00 F

Putafdekking beton/gietijzer
- Type N 3525 NB-R "Centerblock"
- Mangat: Ø520mm
- Hoogte: 170 mm
- Leverancier: Nering Bogel of gelijkwaardig
Leveren op plaats van verwerking

st 50,00 L
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4 Funderingen en verharding

41 Voorbereidende werkzaamheden

411 Afwerken zandbed

4110 Afwerken zandbed oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)

411010 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 2.500,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken

1 Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,40 m

1 Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04.
De verdichtingsgraad  wordt berekend met als noemer de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

4111 Afwerken zandbed oppervlaktes  25 - 100 m2 (per deelopdracht)

411110 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 2.500,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken

1 Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,40 m

1 Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04.
De verdichtingsgraad  wordt berekend met als noemer de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

4112 Afwerken zandbed oppervlaktes  > 100 m2 (per deelopdracht)

411210 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 2.500,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken

1 Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,40 m

1 Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04.
De verdichtingsgraad  wordt berekend met als noemer de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

42 Aanbrengen funderings- en straatlagen

421 Aanbrengen funderingslagen

4210 Aanbrengen funderingen van menggranulaat oppervlaktes < 25 
m2 (per deelopdracht)
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421010 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 500,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2
Betreft: het uitvullen van de funderingslaag met menggranulaat
0/31,5
Inclusief profileren

1 Menggranulaat ton 500,00 I

2 Sortering 0/31,5

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 300,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
menggranulaat

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

1 Menggranulaat ton 300,00 I

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 1.000,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
menggranulaat

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

1 Menggranulaat ton 1.000,00 I

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421040 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 300,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
menggranulaat

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,35 m

1 Menggranulaat ton 300,00 I

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421050 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 1.000,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
menggranulaat

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m

1 Menggranulaat ton 1.000,00 I

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

4211 Aanbrengen funderingen van menggranulaat oppervlaktes  25 - 
100 m2 (per deelopdracht)
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421110 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 500,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2
Betreft: het uitvullen van de funderingslaag met menggranulaat
0/31,5
Inclusief profileren

1 Menggranulaat ton 500,00 I

2 Sortering 0/31,5

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421120 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 300,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
menggranulaat

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

1 Menggranulaat ton 300,00 I

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421130 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 1.000,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
menggranulaat

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

1 Menggranulaat ton 1.000,00 I

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421140 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 300,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
menggranulaat

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,35 m

1 Menggranulaat ton 300,00 I

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421150 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 1.000,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
menggranulaat

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m

1 Menggranulaat ton 1.000,00 I

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

4212 Aanbrengen funderingen van menggranulaat oppervlaktes > 
100 m2 (per deelopdracht)
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421210 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 500,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2
Betreft: het uitvullen van de funderingslaag met menggranulaat
0/31,5
Inclusief profileren

1 Menggranulaat ton 500,00 I

2 Sortering 0/31,5

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421220 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 300,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
menggranulaat

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

1 Menggranulaat ton 300,00 I

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421230 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 1.000,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
menggranulaat

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

1 Menggranulaat ton 1.000,00 I

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421240 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 300,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
menggranulaat

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,35 m

1 Menggranulaat ton 300,00 I

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421250 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 1.000,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
menggranulaat

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m

1 Menggranulaat ton 1.000,00 I

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

4213 Aanbrengen funderingen van betongranulaat oppervlaktes < 25 
m2 (per deelopdracht)
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421310 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 250,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2
Betreft: het uitvullen van de funderingslaag met betongranulaat
Inclusief profileren

4 Steenmengsel van natuurlijk gesteente
Betongranulaat

ton 250,00 I

3 Sortering 4/16

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421320 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 150,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
betongranulaat

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

4 Steenmengsel van natuurlijk gesteente
Betongranulaat

ton 150,00 I

3 Sortering 4/16

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421330 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 500,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
betongranulaat

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

4 Steenmengsel van natuurlijk gesteente
Betongranulaat

ton 500,00 I

3 Sortering 4/16

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421340 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 150,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
betongranulaat

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,35 m

4 Steenmengsel van natuurlijk gesteente
Betongranulaat

ton 150,00 I

3 Sortering 4/16

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421350 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 500,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
betongranulaat

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m

4 Steenmengsel van natuurlijk gesteente
Betongranulaat

ton 500,00 I

3 Sortering 4/16

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

4214 Aanbrengen funderingen van betongranulaat oppervlaktes  25 - 
100 m2 (per deelopdracht)
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421410 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 250,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2
Betreft: het uitvullen van de funderingslaag met betongranulaat
Inclusief profileren

4 Steenmengsel van natuurlijk gesteente
Betongranulaat

ton 250,00 I

3 Sortering 4/16

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421420 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 150,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
betongranulaat

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

4 Steenmengsel van natuurlijk gesteente
Betongranulaat

ton 150,00 I

3 Sortering 4/16

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421430 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 500,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
betongranulaat

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

4 Steenmengsel van natuurlijk gesteente
Betongranulaat

ton 500,00 I

3 Sortering 4/16

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421440 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 150,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
betongranulaat

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,35 m

4 Steenmengsel van natuurlijk gesteente
Betongranulaat

ton 150,00 I

3 Sortering 4/16

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421450 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 500,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
betongranulaat

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m

4 Steenmengsel van natuurlijk gesteente
Betongranulaat

ton 500,00 I

3 Sortering 4/16

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

4215 Aanbrengen funderingen van betongranulaat oppervlaktes > 
100 m2 (per deelopdracht)



RAW1591-161205

30-09-2026

Bladnr. 99 van 190Opdrachtgever: Gemeente Edam/Volendam
Project: Raamovereenkomst asfaltonderhoud
Besteksnummer: 26.413-OW (definitief d.d. 30-09-2026)

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

421510 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 250,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2
Betreft: het uitvullen van de funderingslaag met betongranulaat
Inclusief profileren

4 Steenmengsel van natuurlijk gesteente
Betongranulaat

ton 250,00 I

3 Sortering 4/16

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421520 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 150,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
betongranulaat

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

4 Steenmengsel van natuurlijk gesteente
Betongranulaat

ton 150,00 I

3 Sortering 4/16

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421530 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 500,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
betongranulaat

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

4 Steenmengsel van natuurlijk gesteente
Betongranulaat

ton 500,00 I

3 Sortering 4/16

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421540 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 150,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
betongranulaat

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,35 m

4 Steenmengsel van natuurlijk gesteente
Betongranulaat

ton 150,00 I

3 Sortering 0/4

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

421550 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 500,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
betongranulaat

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m

4 Steenmengsel van natuurlijk gesteente
Betongranulaat

ton 500,00 I

3 Sortering 4/16

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

422 Aanbrengen straatlaag

4223 Aanbrengen straatlaag oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)
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422310 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 2.000,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2
Betreft: het aanbrengen van een straatlaag op de
funderingslaag en het zandbed t.b.v. het aanbrengen van de
elementenverharding

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

1 Dikte straatlaag: 50 mm

6 Op een funderingslaag

1 Straatzand m3 100,00 L

4224 Aanbrengen straatlaag oppervlaktes  25 - 100 m2 (per 
deelopdracht)

422410 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 2.000,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2
Betreft: het aanbrengen van een straatlaag op de
funderingslaag en het zandbed t.b.v. het aanbrengen van de
elementenverharding

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

1 Dikte straatlaag: 50 mm

6 Op een funderingslaag

1 Straatzand m3 100,00 L

4225 Aanbrengen straatlaag oppervlaktes > 100 m2 (per 
deelopdracht)

422510 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 2.000,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2
Betreft: het aanbrengen van een straatlaag op de
funderingslaag en het zandbed t.b.v. het aanbrengen van de
elementenverharding

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

1 Dikte straatlaag: 50 mm

6 Op een funderingslaag

1 Straatzand m3 100,00 L

43 Aanbrengen straatwerk

431 Aanbrengen betonstraatstenen

4310 Aanbrengen betonstraatstenen oppervlaktes < 25 m2 (per 
deelopdracht)

431010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L
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431020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

431030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

431040 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

431050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

431060 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

431070 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L
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431080 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

431090 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

4311 Aanbrengen betonstraatstenen oppervlaktes  25 - 100 m2 (per 
deelopdracht)

431110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L

431120 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

431130 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

431140 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L
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431150 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

431160 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

431170 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

431180 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L

431190 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,00 L

4312 Aanbrengen betonstraatstenen oppervlaktes  > 100 m2 (per 
deelopdracht)

431210 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L



RAW1591-161205

30-09-2026

Bladnr. 104 van 190Opdrachtgever: Gemeente Edam/Volendam
Project: Raamovereenkomst asfaltonderhoud
Besteksnummer: 26.413-OW (definitief d.d. 30-09-2026)

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

431220 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

431230 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

431240 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

431250 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

431260 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

431270 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L
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431280 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L

431290 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 250,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80  mm

Kleur: n.t.b.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,50 L

4313 Herstraten betonstraatstenen 

431310 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 200,00 F

Betreft: het herstraten van betonstraatstenen

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,00 L

431320 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 300,00 F

Betreft: het herstraten van betonstraatstenen

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 3,00 L

431330 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 500,00 F

Betreft: het herstraten van betonstraatstenen

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 5,00 L

432 Straatbakstenen

4320 Aanbrengen straatbakstenen oppervlaktes < 25 m2 (per 
deelopdracht)
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432010 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: waalformaat

Kleur: n.t.b.

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

432020 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: waalformaat

Kleur: n.t.b.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

432030 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: waalformaat

Kleur: n.t.b.

3 Totale breedte 3,00 m en meer

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

432040 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: dikformaat

Kleur: n.t.b.

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

432050 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: dikformaat

Kleur: n.t.b.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L
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432060 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: dikformaat

Kleur: n.t.b.

3 Totale breedte 3,00 m en meer

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

432070 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat

Kleur: n.t.b.

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

432080 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat

Kleur: n.t.b.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

432090 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat

Kleur: n.t.b.

3 Totale breedte 3,00 m en meer

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

4321 Aanbrengen straatbakstenen oppervlaktes  25 - 100 m2 (per 
deelopdracht)

432110 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 100,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: waalformaat

Kleur: n.t.b.

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L
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432120 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: waalformaat

Kleur: n.t.b.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

432130 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: waalformaat

Kleur: n.t.b.

3 Totale breedte 3,00 m en meer

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

432140 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 100,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: dikformaat

Kleur: n.t.b.

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L

432150 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: dikformaat

Kleur: n.t.b.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

432160 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: dikformaat

Kleur: n.t.b.

3 Totale breedte 3,00 m en meer

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L
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432170 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat

Kleur: n.t.b.

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

432180 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 100,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat

Kleur: n.t.b.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L

432190 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 200,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat

Kleur: n.t.b.

3 Totale breedte 3,00 m en meer

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,00 L

4322 Aanbrengen straatbakstenen oppervlaktes  > 100 m2 (per 
deelopdracht)

432210 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: waalformaat

Kleur: n.t.b.

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

432220 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: waalformaat

Kleur: n.t.b.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L
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432230 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: waalformaat

Kleur: n.t.b.

3 Totale breedte 3,00 m en meer

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

432240 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: dikformaat

Kleur: n.t.b.

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

432250 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: dikformaat

Kleur: n.t.b.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

432260 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: dikformaat

Kleur: n.t.b.

3 Totale breedte 3,00 m en meer

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

432270 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat

Kleur: n.t.b.

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L
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432280 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 100,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat

Kleur: n.t.b.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L

432290 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 250,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat

Kleur: n.t.b.

3 Totale breedte 3,00 m en meer

9 Verband: divers

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,50 L

4323 Herstraten straatbakstenen 

432310 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 150,00 F

Betreft: het herstraten van straatbakstenen

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten

1 Straatbaksteen: standaard waalformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,50 L

432320 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 250,00 F

Betreft: het herstraten van straatbakstenen

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,50 L

432330 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 50,00 F

Betreft: het herstraten van straatbakstenen

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: divers

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

433 Betontegels

4330 Aanbrengen betontegels oppervlaktes < 25 m2 (per 
deelopdracht)
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433010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

 Kleur: antraciet

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

433020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

 Kleur: antraciet

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

433030 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

 Kleur: antraciet

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

433040 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

 Kleur: antraciet

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

433050 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

 Kleur: antraciet

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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433060 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

 Kleur: antraciet

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

433070 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

 Kleur: antraciet

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

433080 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

 Kleur: antraciet

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

433090 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

 Kleur: antraciet

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

4331 Aanbrengen betontegels oppervlaktes  25 - 100 m2 (per 
deelopdracht)

433110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 100,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

 Kleur: antraciet

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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433120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

 Kleur: antraciet

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

433130 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

 Kleur: antraciet

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

433140 831113 Aanbrengen betontegels. m2 100,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

 Kleur: antraciet

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

433150 831113 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

 Kleur: antraciet

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

433160 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

 Kleur: antraciet

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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433170 831113 Aanbrengen betontegels. m2 100,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

 Kleur: antraciet

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

433180 831113 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

 Kleur: antraciet

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

433190 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

 Kleur: antraciet

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

4332 Aanbrengen betontegelsoppervlaktes  > 100 m2 (per 
deelopdracht)

433210 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

 Kleur: antraciet

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

433220 831113 Aanbrengen betontegels. m2 100,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

 Kleur: antraciet

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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433230 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

 Kleur: antraciet

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

433240 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

 Kleur: antraciet

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

433250 831113 Aanbrengen betontegels. m2 100,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

 Kleur: antraciet

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

433260 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

 Kleur: antraciet

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

433270 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

 Kleur: antraciet

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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433280 831113 Aanbrengen betontegels. m2 100,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

 Kleur: antraciet

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

433290 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

 Kleur: antraciet

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

4333 Herstraten betontegels

433310 831403 Herstraten betontegels. m2 250,00 F

Betreft: het herstraten van betontegels

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

Kleur: antraciet

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

433320 831403 Herstraten betontegels. m2 100,00 F

Betreft: het herstraten van betontegels

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels

Kleur: grijs

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

433330 831403 Herstraten betontegels. m2 50,00 F

Betreft: het herstraten van betontegels

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels

Kleur: antraciet

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

4334 Leveren betontegels

433410 831604 Leveren betontegels. st 400,00 F

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 400,00 L

 Kleur: antraciet
- voorzien van vellingkant

1 Leveren op plaats van verwerking
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433420 831604 Leveren betontegels. st 800,00 F

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

st 800,00 L

Kleur: antraciet
- breukklasse 45
- voorzien van vellingkant

1 Leveren op plaats van verwerking

433430 831604 Leveren betontegels. st 200,00 F

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 200,00 L

 Kleur: antraciet
- voorzien van vellingkant

1 Leveren op plaats van verwerking

433440 831604 Leveren betontegels. st 400,00 F

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

st 400,00 L

Kleur: antraciet
- breukklasse 70
- voorzien van vellingkant

1 Leveren op plaats van verwerking

433450 831604 Leveren betontegels. st 100,00 F

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 100,00 L

 Kleur: antraciet
- voorzien van vellingkant

1 Leveren op plaats van verwerking

433460 831604 Leveren betontegels. st 200,00 F

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

st 200,00 L

 Kleur: antraciet
- breukklasse 70
- voorzien van vellingkant

1 Leveren op plaats van verwerking

4335 Zagen tegels

433510 830301 Zagen van bestrating. m 100,00 F

Betreft: zagen betontegels

1 Bestrating
Betontegels 45 mm

9 9 Zaagdiepte 45 mm

433520 830301 Zagen van bestrating. m 75,00 F

Betreft: zagen betontegels

1 Bestrating
Betontegels 60 mm

1 5 Zaagdiepte 60 mm

433530 830301 Zagen van bestrating. m 75,00 F

Betreft: zagen betontegels

1 Bestrating
Betontegels 80 mm

1 7 Zaagdiepte 80 mm

434 Aanbrengen bermverharding

4340 Aanbrengen bermverharding lengte < 25 m1 (per deelopdracht)
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434010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 100,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1
Betreft: aanbrengen van grasbetontegels 400 x 600 x 100 mm
in lengterichting

1 Totale breedte tot 1,50 m

5 In blokverband

1 Op straatlaag

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 100 mm, vrijgekomen bij
opbreekwerkzaamheden of te leveren volgens bestekspost 4343

2 Afstrooien en inwassen met teelaarde

434020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 100,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1
Betreft: aanbrengen van grasbetontegels 400 x 600 x 100 mm
in dwarsrichting

1 Totale breedte tot 1,50 m

5 In blokverband

1 Op straatlaag

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 100 mm, vrijgekomen bij
opbreekwerkzaamheden of te leveren volgens bestekspost 4343

2 Afstrooien en inwassen met teelaarde

434030 831113 Aanbrengen betontegels. m2 100,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1
Betreft: aanbrengen van grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
in lengterichting

1 Totale breedte tot 1,50 m

5 In blokverband

1 Op straatlaag

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, vrijgekomen bij
opbreekwerkzaamheden of te leveren volgens bestekspost 4343

2 Afstrooien en inwassen met teelaarde

434040 831113 Aanbrengen betontegels. m2 100,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1
Betreft: aanbrengen van grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
in dwarsrichting

1 Totale breedte tot 1,50 m

5 In blokverband

1 Op straatlaag

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, vrijgekomen bij
opbreekwerkzaamheden of te leveren volgens bestekspost 4343

2 Afstrooien en inwassen met teelaarde

4341 Aanbrengen bermverharding lengte 25 - 100 m1 (per 
deelopdracht)

434110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 F

Lengte van 25 tot 100 m1
Betreft: aanbrengen van grasbetontegels 400 x 600 x 100 mm
in lengterichting

1 Totale breedte tot 1,50 m

5 In blokverband

1 Op straatlaag

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 100 mm, vrijgekomen bij
opbreekwerkzaamheden of te leveren volgens bestekspost 4343

2 Afstrooien en inwassen met teelaarde
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434120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 F

Lengte van 25 tot 100 m1
Betreft: aanbrengen van grasbetontegels 400 x 600 x 100 mm
in dwarsrichting

1 Totale breedte tot 1,50 m

5 In blokverband

1 Op straatlaag

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 100 mm, vrijgekomen bij
opbreekwerkzaamheden of te leveren volgens bestekspost 4343

2 Afstrooien en inwassen met teelaarde

434130 831113 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 F

Lengte van 25 tot 100 m1
Betreft: aanbrengen van grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
in lengterichting

1 Totale breedte tot 1,50 m

5 In blokverband

1 Op straatlaag

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, vrijgekomen bij
opbreekwerkzaamheden of te leveren volgens bestekspost 4343

2 Afstrooien en inwassen met teelaarde

434140 831113 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 F

Lengte van 25 tot 100 m1
Betreft: aanbrengen van grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
in dwarsrichting

1 Totale breedte tot 1,50 m

5 In blokverband

1 Op straatlaag

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, vrijgekomen bij
opbreekwerkzaamheden of te leveren volgens bestekspost 4343

2 Afstrooien en inwassen met teelaarde

4342 Aanbrengen bermverharding lengte > 100 m1 (per 
deelopdracht)

434210 831113 Aanbrengen betontegels. m2 200,00 F

Lengte groter dan 100 m1
Betreft: aanbrengen van grasbetontegels 400 x 600 x 100 mm
in lengterichting

1 Totale breedte tot 1,50 m

5 In blokverband

1 Op straatlaag

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 100 mm, vrijgekomen bij
opbreekwerkzaamheden of te leveren volgens bestekspost 4343

2 Afstrooien en inwassen met teelaarde

434220 831113 Aanbrengen betontegels. m2 200,00 F

Lengte groter dan 100 m1
Betreft: aanbrengen van grasbetontegels 400 x 600 x 100 mm
in dwarsrichting

1 Totale breedte tot 1,50 m

5 In blokverband

1 Op straatlaag

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 100 mm, vrijgekomen bij
opbreekwerkzaamheden of te leveren volgens bestekspost 4343

2 Afstrooien en inwassen met teelaarde
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434230 831113 Aanbrengen betontegels. m2 200,00 F

Lengte groter dan 100 m1
Betreft: aanbrengen van grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
in lengterichting

1 Totale breedte tot 1,50 m

5 In blokverband

1 Op straatlaag

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, vrijgekomen bij
opbreekwerkzaamheden of te leveren volgens bestekspost 4343

2 Afstrooien en inwassen met teelaarde

434240 831113 Aanbrengen betontegels. m2 200,00 F

Lengte groter dan 100 m1
Betreft: aanbrengen van grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
in dwarsrichting

1 Totale breedte tot 1,50 m

5 In blokverband

1 Op straatlaag

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, vrijgekomen bij
opbreekwerkzaamheden of te leveren volgens bestekspost 4343

2 Afstrooien en inwassen met teelaarde

4343 Leveren bermverharding

434310 831604 Leveren betontegels. st 2.000,00 F

Betreft: het leveren van grasbetontegels

8 Noppentegels 400  x 600  x 100  mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

st 2.000,00 L

 Kleur: grijs
- Type: zonder profiel

1 Leveren op plaats van verwerking

434320 831604 Leveren betontegels. st 2.000,00 F

Betreft: het leveren van grasbetontegels

8 Noppentegels 400  x 600  x 120  mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

st 2.000,00 L

 Kleur: grijs
- Type: zonder profiel

1 Leveren op plaats van verwerking

44 Aanbrengen kantopsluitingen

441 Aanbrengen opsluitbanden

4410 Aanbrengen opsluitbanden < 25 m1 (per deelopdracht)

441010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 25,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m1

2 Op zandbed

3 Profiel 60 x 200 mm

441020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m1

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm

4411 Aanbrengen opsluitbanden 25 - 100 m1 (per deelopdracht)
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441110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m1

2 Op zandbed

2 Profiel 60 x 150 mm

441120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 100,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m1

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm

4412 Aanbrengen opsluitbanden > 100 m1 (per deelopdracht)

441210 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 75,00 F

Oppervlakte groter dan 25 tot 100 m1

2 Op zandbed

3 Profiel 60 x 200 mm

441220 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 150,00 F

Oppervlakte groter dan 25 tot 100 m1

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm

4413 Opnieuw stellen opsluitbanden

441310 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 75,00 F

Betreft: het herstellen van opsluitbanden

3 Profiel 60 x 200 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting

441320 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 150,00 F

Betreft: het herstellen van opsluitbanden

5 Profiel 100 x 200 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting

4414 Pasmaken opsluitbanden

441410 831502 Pasmaken van betonbanden. st 25,00 F

Betreft: pasmaken opsluitbanden

2 D.m.v. zagen

2 3 Opsluitband 60 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

441420 831502 Pasmaken van betonbanden. st 50,00 F

Betreft: pasmaken opsluitbanden

2 D.m.v. zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

4415 Leveren opsluitbanden

441510 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 25,00 F

1 Uitgewassen deklaag van beton

3 Profiel 60 x 200 mm
Kleur: grijs

st 25,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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441520 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 50,00 F

1 Uitgewassen deklaag van beton

5 Profiel 100 x 200 mm
Kleur: grijs

st 50,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

441530 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 10,00 F

1 Uitgewassen deklaag van beton

3 Profiel 60 x 200 mm
Kleur: grijs

st 10,00 L

9 Standaard bochtbanden

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

441540 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 20,00 F

1 Uitgewassen deklaag van beton

5 Profiel 100 x 200 mm
Kleur: grijs

st 20,00 L

9 Standaard bochtbanden

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

442 Aanbrengen trottoirbanden

4420 Aanbrengen trottoirbanden< 25 m1 (per deelopdracht)

442010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m1

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton
Cementspecie (0,01 m3/m)
Schraal beton (0,03 m3/m)

3 Profiel 130/150 x 250 mm

442020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m1

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton
Cementspecie (0,01 m3/m)
Schraal beton (0,03 m3/m)

6 Profiel 180/200 x 250 mm

4421 Aanbrengen trottoirbanden 25 - 100 m1 (per deelopdracht)

442110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m1

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton
Cementspecie (0,01 m3/m)
Schraal beton (0,03 m3/m)

3 Profiel 130/150 x 250 mm

442120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m1

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton
Cementspecie (0,01 m3/m)
Schraal beton (0,03 m3/m)

6 Profiel 180/200 x 250 mm
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4422 Aanbrengen trottoirbanden > 100 m1 (per deelopdracht)

442210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 100,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m1

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton
Cementspecie (0,01 m3/m)
Schraal beton (0,03 m3/m)

3 Profiel 130/150 x 250 mm

442220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 100,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m1

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton
Cementspecie (0,01 m3/m)
Schraal beton (0,03 m3/m)

6 Profiel 180/200 x 250 mm

4423 Opnieuw stellen trottoirbanden

442310 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 100,00 F

Betreft: het herstellen van opsluitbanden

3 Profiel 130/150 x 250 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting

442320 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 100,00 F

Betreft: het herstellen van opsluitbanden

6 Profiel 180/200 x 250 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting

4424 Pasmaken trottoirbanden

442410 831502 Pasmaken van betonbanden. st 60,00 F

Betreft: pasmaken trottoirbanden

2 D.m.v. zagen

1 3 Trottoirband 130/150 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

442420 831502 Pasmaken van betonbanden. st 40,00 F

Betreft: pasmaken trottoirbanden

2 D.m.v. zagen

1 6 Trottoirband 180/200 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

4425 Leveren trottoirbanden

442510 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 100,00 F

1 Uitgewassen deklaag van beton

3 Profiel 130/150 x 250 mm
Kleur: grijs

st 100,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

442520 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 75,00 F

1 Uitgewassen deklaag van beton

6 Profiel 180/200 x 250 mm
Kleur: grijs

st 75,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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442530 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 25,00 F

1 Uitgewassen deklaag van beton

3 Profiel 130/150 x 250 mm
Kleur: grijs

st 25,00 L

9 Standaard bochtstralen

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

442540 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 15,00 F

1 Uitgewassen deklaag van beton

6 Profiel 180/200 x 250 mm
Kleur: grijs

st 15,00 L

9 Standaard bochtstralen

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

443 Aanbrengen inritbanden

4430 Aanbrengen inritbanden < 25 m1 (per deelopdracht)

443010 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 25,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schral beton

1 Profiel 450 x 200 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m

2 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m

443020 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 25,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schral beton

2 Profiel 500 x 200 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m

2 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m

443030 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 25,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schral beton

3 Profiel 650 x 200 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m

2 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m

4431 Aanbrengen inritbanden > 25 m1 (per deelopdracht)

443110 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 25,00 F

Lengte groter dan 25 m1

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schral beton

1 Profiel 450 x 200 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m

2 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m
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443120 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 25,00 F

Lengte groter dan 25 m1

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schral beton

2 Profiel 500 x 200 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m

2 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m

443130 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 25,00 F

Lengte groter dan 25 m1

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schral beton

3 Profiel 650 x 200 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m

2 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m

4432 Leveren inritbanden

443210 831612 Leveren inritbanden van beton. m 15,00 F

Betreft: het leveren van een inritband 450 x 200 x 500 mm

1 Profiel 450 x 200 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 26,00 L

- Behorend bij profiel tb 13/15 
- Afwerking: uitgewassen deklaag
- Kleur: grijs

3 Eindstuk links, werkende lengte 0,50  m st 2,00 L

3 Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50  m st 2,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

443220 831612 Leveren inritbanden van beton. m 20,00 F

2 Profiel 500 x 200 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 36,00 L

- Behorend bij profiel tb 13/15 
- Afwerking: uitgewassen deklaag
- Kleur: grijs

3 Eindstuk links, werkende lengte 0,50  m st 2,00 L

3 Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50  m st 2,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

443230 831612 Leveren inritbanden van beton. m 15,00 F

3 Profiel 650 x 200 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 26,00 L

- Behorend bij profiel tb 13/15 
- Afwerking: uitgewassen deklaag
- Kleur: grijs

3 Eindstuk links, werkende lengte 0,50  m st 2,00 L

3 Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50  m st 2,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking
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443240 831612 Leveren inritbanden van beton. m 10,00 F

Betreft: het leveren van een inritband 450 x 200 x 500 mm

1 Profiel 450 x 200 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 16,00 L

- Behorend bij profiel tb 18/20
- Afwerking: uitgewassen deklaag
- Kleur: grijs

3 Eindstuk links, werkende lengte 0,50  m st 2,00 L

3 Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50  m st 2,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

443250 831612 Leveren inritbanden van beton. m 15,00 F

2 Profiel 500 x 200 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 26,00 L

- Behorend bij profiel tb 18/20
- Afwerking: uitgewassen deklaag
- Kleur: grijs

3 Eindstuk links, werkende lengte 0,50  m st 2,00 L

3 Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50  m st 2,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

443260 831612 Leveren inritbanden van beton. m 10,00 F

3 Profiel 650 x 200 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 16,00 L

- Behorend bij profiel tb 18/20
- Afwerking: uitgewassen deklaag
- Kleur: grijs

3 Eindstuk links, werkende lengte 0,50  m st 2,00 L

3 Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50  m st 2,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

45 Kantlagen en molgoten

451 Aanbrengen kantlaag van betonstraatsteen

4510 Aanbrengen kantlaag < 25 m1 (per deelopdracht)

451010 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 200,00 F

Lengte kleiner dan 25 m1
Betreft: het aanbrengen van een streklaag van betonstraatsteen
keiformaat

1 1 Bestaand uit 1 streklaag

4 In cementspecie aanbrengen m3 2,00 L

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.000,00 L

Kleur: ntb

9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,00 L

4511 Aanbrengen kantlaag  25 m1 - 100 (per deelopdracht)

451110 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 300,00 F

Lengte van 25 m1 - 100 m1
Betreft: het aanbrengen van een streklaag van betonstraatsteen
keiformaat

1 1 Bestaand uit 1 streklaag

4 In cementspecie aanbrengen m3 3,00 L

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.500,00 L

Kleur: ntb

9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 3,00 L
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4512 Aanbrengen kantlaag 100 m1 (per deelopdracht)

451210 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 500,00 F

Lengte groter dan 100 m1
Betreft: het aanbrengen van een streklaag van betonstraatsteen
keiformaat

1 1 Bestaand uit 1 streklaag

4 In cementspecie aanbrengen m3 5,00 L

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.500,00 L

Kleur: ntb

9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 5,00 L

452 Aanbrengen goottegel

4520 Aanbrengen goottegel < 25 m1 (per deelopdracht)

452010 831399 Aanbrengen goottegels - 15x30x4,5cm
Lengte kleiner dan 25 m1
Betreft: het aanbrengen van een goottegels, dik 45 mm

st 200,00 F

In cementspecie aanbrengen op fundering
Goottegel:
- Afmetingen: 150 x 300 x 45 mm

m3 4,00 L

Afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,00 L

4521 Aanbrengen goottegel 25 m1 - 100 (per deelopdracht)

452110 831399 Aanbrengen goottegels
Lengte van 25 m1 - 100 m1Betreft: het aanbrengen van een
goottegels, dik 45 mm

st 300,00 F

In cementspecie aanbrengen op fundering
Goottegel:
- Afmetingen: 150 x 300 x 45 mm

m3 6,00 L

Afstrooien en invegen met brekerzand m3 3,00 L

4522 Aanbrengen goottegel 100 m1 (per deelopdracht)

452210 831399 Aanbrengen goottegels
Lengte groter dan 100 m1
Betreft: het aanbrengen van een goottegels, dik 45 mm

st 500,00 F

In cementspecie aanbrengen op fundering
Goottegel:
- Afmetingen: 150 x 300 x 45 mm

m3 10,00 L

Afstrooien en invegen met brekerzand m3 5,00 L

46 Aanbrengen asfaltverhardingen

461 Aanbrengen kleeflaag

4611 Aanbrengen kleeflaag < 25 m2 (per deelopdracht)

461110 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 15.000,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2
Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag op de bestaande en
nieuwe onder- en tussenlaag

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O ton 60,00 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2
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461120 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.000,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2
Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag van polymeer
gemodificeerde bitumen

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: polymeer gemodificeerd Eshalite
EM60 of gelijkwaardig

ton 4,00 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

4612 Aanbrengen kleeflaag 25 - 100 m2 (per deelopdracht)

461210 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 20.000,00 F

Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2
Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag op de bestaande en
nieuwe onder- en tussenlaag

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O ton 80,00 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

461220 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 20.000,00 F

Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2
Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag van polymeer
gemodificeerde bitumen

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: polymeer gemodificeerd Eshalite
EM60 of gelijkwaardig

ton 80,00 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

4613 Aanbrengen kleeflaag > 100 m2 (per deelopdracht)

461310 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 35.000,00 F

Totaal oppervlak groter dan 100 m2
Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag op de bestaande en
nieuwe onder- en tussenlaag

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O ton 140,00 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

461320 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 3.000,00 F

Totaal oppervlak groter dan 100 m2
Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag van polymeer
gemodificeerde bitumen

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: polymeer gemodificeerd Eshalite
EM60 of gelijkwaardig

ton 12,00 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

462 Aanbrengen onderlaag

4621 Aanbrengen onderlaag < 25 m2 (per deelopdracht)

462110 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Totale laagdikte van 60 tot 80 mm

6 Op een funderingslaag
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462120 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Totale laagdikte van 60 tot 80 mm

6 Op een funderingslaag

462130 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte van 60 tot 80 mm

6 Op een funderingslaag

4622 Aanbrengen onderlaag 25 - 100 m2 (per deelopdracht)

462210 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Totale laagdikte van 60 tot 80 mm

6 Op een funderingslaag

462220 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Totale laagdikte van 60 tot 80 mm

6 Op een funderingslaag

462230 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 200,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte van 60 tot 80 mm

6 Op een funderingslaag

4623 Aanbrengen onderlaag > 100 m2 (per deelopdracht)

462310 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

Totaal oppervlak groter dan 100 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Totale laagdikte van 60 tot 80 mm

6 Op een funderingslaag
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462320 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

Totaal oppervlak groter dan 100 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 200,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Totale laagdikte van 60 tot 80 mm

6 Op een funderingslaag

462330 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 250,00 F

Totaal oppervlak groter dan 100 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 250,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte van 60 tot 80 mm

6 Op een funderingslaag

463 Aanbrengen tussenlaag 

4631 Aanbrengen tussenlaag < 25 m2 (per deelopdracht)

463110 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Totale laagdikte van 40 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

463120 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Totale laagdikte van 40 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

463130 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte van 40 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

463140 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2

3 Asfalt: AC 22 bin ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Totale laagdikte van 50 tot 80 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag
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463150 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2

3 Asfalt: AC 22 bin ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Totale laagdikte van 50 tot 80 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

463160 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2

3 Asfalt: AC 22 bin ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte van 50 tot 80 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

4632 Aanbrengen tussenlaag 25 - 100 m2 (per deelopdracht)

463210 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Totaal oppervlak 25 tot 100 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Totale laagdikte van 40 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

463220 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

Totaal oppervlak 25 tot 100 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Totale laagdikte van 40 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

463230 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

Totaal oppervlak 25 tot 100 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 200,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte van 40 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

463240 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Totaal oppervlak 25 tot 100 m2

3 Asfalt: AC 22 bin ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Totale laagdikte van 50 tot 80 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag



RAW1591-161205

30-09-2026

Bladnr. 133 van 190Opdrachtgever: Gemeente Edam/Volendam
Project: Raamovereenkomst asfaltonderhoud
Besteksnummer: 26.413-OW (definitief d.d. 30-09-2026)

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

463250 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

Totaal oppervlak 25 tot 100 m2

3 Asfalt: AC 22 bin ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Totale laagdikte van 50 tot 80 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

463260 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

Totaal oppervlak 25 tot 100 m2

3 Asfalt: AC 22 bin ton 200,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte van 50 tot 80 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

4633 Aanbrengen tussenlaag > 100 m2 (per deelopdracht)

463310 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

Totaal oppervlak groter dan 100 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Totale laagdikte van 40 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

463320 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

Totaal oppervlak groter dan 100 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 200,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Totale laagdikte van 40 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

463330 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 250,00 F

Totaal oppervlak groter dan 100 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 250,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte van 40 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

463340 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

Totaal oppervlak groter dan 100 m2

3 Asfalt: AC 22 bin ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Totale laagdikte van 50 tot 80 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag
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463350 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

Totaal oppervlak groter dan 100 m2

3 Asfalt: AC 22 bin ton 200,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Totale laagdikte van 50 tot 80 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

463360 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 250,00 F

Totaal oppervlak groter dan 100 m2

3 Asfalt: AC 22 bin ton 250,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte van 50 tot 80 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

464 Aanbrengen deklagen

4641 Aanbrengen deklaag < 25 m2 (per deelopdracht)

464110 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Laagdikte van 20 tot 25 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag

464120 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte van 20 tot 25 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag

464130 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte van 20 tot 25 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag

464140 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Laagdikte van 30 tot 35 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag
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464150 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte van 30 tot 35 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag

464160 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte van 30 tot 35 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag

464170 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2

3 Asfalt: AC 16 surf ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Laagdikte van 40 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag

464180 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2

3 Asfalt: AC 16 surf ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte van 40 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag

464190 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2

3 Asfalt: AC 16 surf ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte van 40 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag

4642 Aanbrengen deklaag 25 - 100 m2 (per deelopdracht)

464210 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Totaal oppervlak 25 tot 100 m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Laagdikte van 20 tot 25 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag
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464220 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

Totaal oppervlak 25 tot 100 m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte van 20 tot 25 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag

464230 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

Totaal oppervlak 25 tot 100 m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 200,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte van 20 tot 25 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag

464240 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Totaal oppervlak 25 tot 100 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Laagdikte van 30 tot 35  mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag

464250 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

Totaal oppervlak 25 tot 100 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte van 30 tot 35 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag

464260 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

Totaal oppervlak 25 tot 100 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 200,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte van 30 tot 35  mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag

464270 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Totaal oppervlak 25 tot 100 m2

3 Asfalt: AC 16 surf ton 100,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Laagdikte van 40 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag
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464280 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

Totaal oppervlak 25 tot 100 m2

3 Asfalt: AC 16 surf ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte van 40 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag

464290 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

Totaal oppervlak 25 tot 100 m2

3 Asfalt: AC 16 surf ton 200,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte van 40 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag

4643 Aanbrengen deklaag > 100 m2 (per deelopdracht)

464310 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

Totaal oppervlak groter dan 100 m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Laagdikte van 20 tot 25 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag

464320 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 200,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte van 20 tot 25 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag

464330 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 250,00 F

Totaal oppervlak groter dan 100 m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 250,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte van 20 tot 25 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag

464340 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

Totaal oppervlak groter dan 100 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Laagdikte van 30 tot 35 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag
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464350 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

Totaal oppervlak groter dan 100 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 200,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte van 30 tot 35 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag

464360 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 250,00 F

Totaal oppervlak groter dan 100 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 250,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte van 30 tot 35 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag

464370 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

Totaal oppervlak groter dan 100 m2

3 Asfalt: AC 16 surf ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Laagdikte van 40 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag

464380 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

Totaal oppervlak groter dan 100 m2

3 Asfalt: AC 16 surf ton 200,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte van 40 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag

464390 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 250,00 F

Totaal oppervlak groter dan 100 m2

3 Asfalt: AC 16 surf ton 250,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte van 40 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorafgaande
verhardingslaag

4644 Aanbrengen deklagen SMA

464410 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Totaal oppervlak kleiner dan 670 m2

4 Asfalt: SMA NL 8B ton 100,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 25 tot 35 mm

3 Op een funderingslaag
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464420 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Totaal oppervlak kleiner dan 670 m2

4 Asfalt: SMA NL 11a ton 100,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 30 tot 40 mm

3 Op een funderingslaag

464430 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 200,00 F

Totaal oppervlak groter dan 670 m2

4 Asfalt: SMA NL 11a ton 200,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 30 tot 40 mm

3 Op een funderingslaag

464440 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F

Totaal oppervlak kleiner dan 670 m2

4 Asfalt: SMA NL 11b ton 100,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 30 tot 40 mm

3 Op een funderingslaag

464450 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 200,00 F

Totaal oppervlak groter dan 670 m2

4 Asfalt: SMA NL 11b ton 200,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 30 tot 40 mm

3 Op een funderingslaag

4645 Aanbrengen deklaag fietspaden < 25 m2 (per deelopdracht)

464510 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 10,00 F

Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden

Totaal oppervlak tot 25 m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 10,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Laagdikte 20 tot 25 mm

3 Op een funderingslaag of verhardingslaag

464520 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 25,00 F

Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden

Totaal oppervlak tot 25 m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 25,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte 20 tot 25 mm

3 Op een funderingslaag of verhardingslaag

464530 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 35,00 F

Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden

Totaal oppervlak tot 25 m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 35,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 25 tot 35 mm

3 Op een funderingslaag of verhardingslaag
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464540 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 10,00 F

Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden

Totaal oppervlak tot 25 m2

4 Asfalt: AC 11 surf 
- Kleur: rood
- Tillred
- 4% pigment
- e.e.a. conform deel 3 van dit bestek

ton 10,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Laagdikte 40 mm

3 Op een funderingslaag of verhardingslaag

464550 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 25,00 F

Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden

Totaal oppervlak tot 25 m2

4 Asfalt: AC 11 surf 
- Kleur: rood
- Tillred
- 4% pigment
- e.e.a. conform deel 3 van dit bestek

ton 25,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte 40 mm

3 Op een funderingslaag of verhardingslaag

464560 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 35,00 F

Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden

Totaal oppervlak tot 25 m2

4 Asfalt: AC 11 surf 
- Kleur: rood
- Tillred
- 4% pigment
- e.e.a. conform deel 3 van dit bestek

ton 35,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 40 mm

3 Op een funderingslaag of verhardingslaag

4646 Aanbrengen deklaag fietspaden 25 - 100 m2 (per deelopdracht)

464610 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 10,00 F

Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden

Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 10,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Laagdikte 20 tot 25 mm

3 Op een funderingslaag of verhardingslaag

464620 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00 F

Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden

Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 30,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte 20 tot 25 mm

3 Op een funderingslaag of verhardingslaag
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464630 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 40,00 F

Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden

Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 40,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 20 tot 25 mm

3 Op een funderingslaag of verhardingslaag

464640 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 10,00 F

Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden

Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2

4 Asfalt: AC 11 surf 
- Kleur: rood
- Tillred
- 4% pigment
- e.e.a. conform deel 3 van dit bestek

ton 10,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Laagdikte 40 mm

3 Op een funderingslaag of verhardingslaag

464650 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00 F

Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden

Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2

4 Asfalt: AC 11 surf 
- Kleur: rood
- Tillred
- 4% pigment
- e.e.a. conform deel 3 van dit bestek

ton 30,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte 40 mm

3 Op een funderingslaag of verhardingslaag

464660 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 40,00 F

Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden

Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2

4 Asfalt: AC 11 surf 
- Kleur: rood
- Tillred
- 4% pigment
- e.e.a. conform deel 3 van dit bestek

ton 40,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 40 mm

3 Op een funderingslaag of verhardingslaag

4647 Aanbrengen deklaag fietspaden > 100 m2 (per deelopdracht)

464710 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 10,00 F

Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden

Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 10,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Laagdikte 20 tot 25 mm

3 Op een funderingslaag of verhardingslaag
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464720 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 40,00 F

Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden

Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 40,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte 20 tot 25 mm

3 Op een funderingslaag of verhardingslaag

464730 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden

Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 20 tot 25 mm

3 Op een funderingslaag of verhardingslaag

464740 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 10,00 F

Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden

Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2

4 Asfalt: AC 11 surf 
- Kleur: rood
- Tillred
- 4% pigment
- e.e.a. conform deel 3 van dit bestek

ton 10,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Laagdikte 40 mm

3 Op een funderingslaag of verhardingslaag

464750 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 40,00 F

Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden

Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2

4 Asfalt: AC 11 surf 
- Kleur: rood
- Tillred
- 4% pigment
- e.e.a. conform deel 3 van dit bestek

ton 40,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte 40 mm

3 Op een funderingslaag of verhardingslaag

464760 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden

Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2

4 Asfalt: AC 11 surf 
- Kleur: rood
- Tillred
- 4% pigment
- e.e.a. conform deel 3 van dit bestek

ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 40 mm

3 Op een funderingslaag of verhardingslaag

465 Aanbrengen uitvulling

4651 Aanbrengen uitvulling < 25 m2 (per deelopdracht)
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465110 812205 Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. ton 50,00 F

Oppervlakte uitvulplaatsen: tot 25 m2

1 Asfalt: AC 11 bind
Dikte van 30 tot 35 mm

ton 50,00 L

3 Op een bestaande verhardingslaag

465120 812205 Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. ton 50,00 F

Oppervlakte uitvulplaatsen: tot 25 m2

1 Asfalt: AC 16 bind
Dikte van 40 tot 50 mm

ton 50,00 L

3 Op een bestaande verhardingslaag

4652 Aanbrengen uitvulling 25 - 100 m2 (per deelopdracht)

465210 812205 Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. ton 100,00 F

Oppervlakte uitvulplaatsen: van 25 tot 100 m2

1 Asfalt: AC 11 bind
Dikte van 30 tot 35 mm

ton 100,00 L

3 Op een bestaande verhardingslaag

465220 812205 Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. ton 100,00 F

Oppervlakte uitvulplaatsen: van 25 tot 100 m2

1 Asfalt: AC 16 bind
Dikte van 40 tot 50 mm

ton 100,00 L

3 Op een bestaande verhardingslaag

4653 Aanbrengen uitvulling > 100 m2 (per deelopdracht)

465310 812205 Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. ton 150,00 F

Oppervlakte uitvulplaatsen: groter dan 100 m2

1 Asfalt: AC 11 bind
Dikte van 30 tot 35 mm

ton 150,00 L

3 Op een bestaande verhardingslaag

465320 812205 Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. ton 150,00 F

Oppervlakte uitvulplaatsen: groter dan 100 m2

1 Asfalt: AC 16 bind
Dikte van 40 tot 50 mm

ton 150,00 L

3 Op een bestaande verhardingslaag

466 Aanbrengen profileerlaag  van asfalt

4661 Aanbrengen profileerlaag < 25 m2 (per deelopdracht)

466110 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 10,00 F

Oppervlakte tot 25 m2

2 Asfalt: AC 11 bin ton 10,00 L

1 Mengseleigenschappen: TL- B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Dikte ten minste van 30 tot 40 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag

466120 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 30,00 F

Oppervlakte tot 25 m2

2 Asfalt: AC 11 bin ton 30,00 L

1 Mengseleigenschappen: TL- B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Dikte ten minste van 30 tot 40 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag
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466130 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Oppervlakte tot 25 m2

2 Asfalt: AC 11 bin ton 50,00 L

1 Mengseleigenschappen: TL- B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Dikte ten minste van 30 tot 40 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag

4662 Aanbrengen profileerlaag  25 - 100 m2 (per deelopdracht)

466210 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 20,00 F

Oppervlakte van 25 tot 100 m2

2 Asfalt: AC 11 bin ton 20,00 L

1 Mengseleigenschappen: TL- B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Dikte ten minste van 30 tot 40 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag

466220 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 40,00 F

Oppervlakte van 25 tot 100 m2

2 Asfalt: AC 11 bin ton 40,00 L

1 Mengseleigenschappen: TL- B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Dikte ten minste van 30 tot 40 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag

466230 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 60,00 F

Oppervlakte van 25 tot 100 m2

2 Asfalt: AC 11 bin ton 60,00 L

1 Mengseleigenschappen: TL- B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Dikte ten minste van 30 tot 40 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag

4663 Aanbrengen profileerlaag > 100 m2 (per deelopdracht)

466310 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 40,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

2 Asfalt: AC 11 bin ton 40,00 L

1 Mengseleigenschappen: TL- B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Dikte ten minste van 30 tot 40 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag

466320 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 80,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

2 Asfalt: AC 11 bin ton 80,00 L

1 Mengseleigenschappen: TL- B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Dikte ten minste van 30 tot 40 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag
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466330 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 120,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

2 Asfalt: AC 11 bin ton 120,00 L

1 Mengseleigenschappen: TL- B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Dikte ten minste van 30 tot 40 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag

467 Reparaties aan asfaltverharding

4671 Aanbrengen wapening incl. hechtlaag < 100 m2

467110 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 1.000,00 F

Betreft: het aanbrengen van glasvezelwapening in freesbakken

9 Inlage: GlasGrid GG 
- Type: GlasGrid® GG
- Leverancier: Bituned of gelijkwaardig
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

m2 1.000,00 L

3 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

9 Kleeflaag: bitumenemulsie kationisch type O ton 0,60 L

467120 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 1.000,00 F

Betreft: het aanbrengen van glasvezelwapening in freesbakken

9 Inlage: GlasGrid CGL 
- Type:  GlasGrid® CompoGrid Light (CGL)
- Leverancier: Bituned of gelijkwaardig
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

m2 1.000,00 L

3 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

9 Kleeflaag: bitumenemulsie kationisch type O ton 0,60 L

4672 Aanbrengen wapening incl. hechtlaag > 100 m2

467210 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 1.500,00 F

Betreft: het aanbrengen van glasvezelwapening in freesbakken

9 Inlage: GlasGrid GG 
- Type: GlasGrid® GG
- Leverancier: Bituned of gelijkwaardig
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

m2 1.500,00 L

3 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

9 Kleeflaag: bitumenemulsie kationisch type O ton 0,90 L

467220 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 1.500,00 F

Betreft: het aanbrengen van glasvezelwapening in freesbakken

9 Inlage: GlasGrid CGL 
- Type:  GlasGrid® CompoGrid Light (CGL)
- Leverancier: Bituned of gelijkwaardig
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

m2 1.500,00 L

3 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

9 Kleeflaag: bitumenemulsie kationisch type O ton 0,90 L

4673 Repareren scheuren in asfalt, lengte < 1000 m



RAW1591-161205

30-09-2026

Bladnr. 146 van 190Opdrachtgever: Gemeente Edam/Volendam
Project: Raamovereenkomst asfaltonderhoud
Besteksnummer: 26.413-OW (definitief d.d. 30-09-2026)

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

467310 810603 Repareren van scheuren in asfalt. m 2.000,00 F

Betreft: het repareren van scheuren in asfalt middels direct 
inject systeem 

Werkwijze:
- Scheuren reinigen en verwarmen tot circa 150 graden met 
behulp van hot compressed air lance op een temperatuur van 
circa 1000 graden
- Scheuren vullen met gemodificeerde bitumineuze 
voegvulmassa type Crafco Road Saver 211 of gelijkwaardig 
(0,60 kg/m), op gecontroleerde temperatuur tussen 175 - 185 
graden
- Afstrooien met leisslag 1/3 (0,40 kg/m)
Leverancier: Asfaltreparaties van den broek of gelijkwaardig

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

4674 Repareren scheuren in asfalt, lengte > 1000 m

467410 810603 Repareren van scheuren in asfalt. m 3.000,00 F

Betreft: het repareren van scheuren in asfalt middels direct 
inject systeem of gelijkwaardig
Werkwijze:
- Scheuren reinigen en verwarmen tot circa 150 graden met 
behulp van hot compressed air lance op een temperatuur van 
circa 1000 graden
- Scheuren vullen met gemodificeerde bitumineuze 
voegvulmassa type Crafco Road Saver 211 of gelijkwaardig 
(0,60 kg/m), op gecontroleerde temperatuur tussen 175 - 185 
graden
- Afstrooien met leisslag 1/3 (0,40 kg/m)
Leverancier: Asfaltreparaties van den broek of gelijkwaardig

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

4675 Herstellen klinkersleuven

467510 831799 Opbreken en afvoeren elementenverharding
Situering: dichtblokvak
Totale breedte tot 2,00 m
Diverse soorten elementenverharding
Dikte: 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

m2 6.000,00 F

467520 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 2.000,00 F

Betreft: het ontgraven van grond uit cunet dichtblokvak

Grondsoort: zand / grond
Vervoeren volgens hoofdstuk 22

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
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467530 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 6.000,00 F

Betreft: het aanbrengen van een ongebonden puinfundering van
menggranulaat

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

1 Menggranulaat ton 2.850,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

4 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
467520

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

469 Bijkomende werkzaamheden

4691 Aanbrengen coating

469110 814199 Aanbrengen flexibele thermoflex bekleding
Betreft: aanbrengen van een rode kunststof
oppervlakbehandeling
Type: Thermoflex RWB of gelijkwaardig

m2 1.500,00 F

469111 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.500,00 I

Betreft: schoonmaken te behandelen oppervlak

9 Totale breedte 1,50 m of groter

1 Ondergrond: asfaltverharding

9 Losliggend vuil afvegen, schoonblazen met perslucht en reinigen
middels een wegdekreiniger

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

469112 811401 Aanbrengen slemlaag. m2 1.500,00 I

Emulsieslem:
Bindmiddel: twee componenten flexibel blijvende epoxyhars
rood gepigmenteerd type thermoflex
Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2

ton 18,00 L

Afdekmateriaal: rode JFF Porfier 2-3

9 Totale breedte groter dan 1,50 m

2 Hoeveelheid mengsel: 3 kg/m2 ton 4,50 L

1 Op de reeds aanwezige verhardingslaag

4692 Aanbrengen StreetPrint (patroonafdruk in asfalt)
Toe te passen asfalt in combinatie met streetprint moet AC8 
worden toegepast.

469210 812199 Aanbrengen patroon in asfalt 'streetprint' rehea - opp. <25 m2
Oppervlakken tot 25 m2 (per deelopdracht)
Uitvoeringsmethode: Reheaten
Steenformaat: keiformaat
Patroon: keperverband
In rechtstand en bogen: lijnen haaks op de as houden door
toepassing van visuele knipnaden
In knipnaden is geen ingedrukte lijn vereist
Incl. aan- en afvoer benodigd materiaal en materieel

m2 125,00 F
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469220 812199 Aanbrengen patroon in asfalt 'streetprint' rehea - opp. 25-100
m2
Oppervlakken van 25 tot 100 m2 (per deelopdracht)
Uitvoeringsmethode: Reheaten
Steenformaat: keiformaat
Patroon: keperverband
In rechtstand en bogen: lijnen haaks op de as houden door
toepassing van visuele knipnaden
In knipnaden is geen ingedrukte lijn vereist
Incl. aan- en afvoer benodigd materiaal en materieel

m2 250,00 F

469230 812199 Aanbrengen patroon in asfalt 'streetprint' rehea - opp >100 m2
Oppervlakken groter dan 100 m2 (per deelopdracht)
Uitvoeringsmethode: Reheaten
Steenformaat: keiformaat
Patroon: keperverband
In rechtstand en bogen: lijnen haaks op de as houden door
toepassing van visuele knipnaden
In knipnaden is geen ingedrukte lijn vereist
Incl. aan- en afvoer benodigd materiaal en materieel

m2 500,00 F

4693 Afwerken naden

469310 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 250,00 F

Betreft: het aanbrengen van kantvoorzieningen t.p.v.
aansluitingen nieuwe asfaltdeklagen op bestaande asfalt- en
betonverharding

1 Bitumineuze afdichtingsstrip: TOK=band SK (Imbema Denso) of 
gelijkwaardig
- Hoogte 30 mm, dikte 10 mm
- Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

m 250,00 L

469320 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 250,00 F

Betreft: het aanbrengen van kantvoorziening t.p.v. aansluitingen
nieuwe asfaltdeklagen op bestaande asfalt- en betonverharding

1 Bitumineuze afdichtingsstrip: TOK-band SK (Imbema Denso) of 
gelijkwaardig
- Hoogte 40 mm, dikte 10 mm
- Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

m 250,00 L

469330 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 250,00 F

Betreft: het aanbrengen van bitumenemulsie op de verticale
vlakken
Voorafgaand aan bestrijken, contactvlak schoon en droog
maken

2 Contactvlak dekkend bestrijken met bitumenemulsie:
Kationisch type O (0,40 kg/m2)

kg 10,00 L

1 Breedte contactvlak: 0,10 m

4694 Aanbrengen asfalt in drempels en plateau's

469410 312199 Toeslag maken asfalt- sinusdrempel 30 km/u.
Drempel bestaat uit twee opritten
Deze post word eenmalig verrekend per aangebrachte drempel
Opgang 30 km/u
Wegbreedte van 3,5 m en breder

st 10,00 F
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469420 312199 Toeslag maken asfalt - sinusdrempel 60 km/u
Drempel bestaat uit twee opritten
Deze post wordt eenmalig verrekend per aangebrachte drempel
Opgang 60 km/u
Wegbreedte van 3,5 m en breder

st 10,00 F

469430 312199 Toeslag maken asfalt-plateau oprit 30 km/u
Plateau bestaat uit twee
Deze post wordt eenmalig verrekend per aangebrachte plateau
Opgang 30 km/u
Wegbreedte van 3,0 m en breder

st 10,00 F

469440 312199 Toeslag maken asfalt plateau oprit 60 km/u
Plateau bestaat uit twee opritten en een bovenvlak
Deze post wordt eenmalig verrekend per aangebrachte plateau
Opgang 60 km/u
Wegbreedte van 3,0 m en breder

st 10,00 F

4695 Toepassen gemodificeerde bitumen

469510 812199 Meerprijs toepassen gemod. bitumen (AC surf)
Betreft: meerprijs per ton AC surf voor het toepassen van
Sealoflex gemodificeerde bitumen of gelijkwaardig

ton 75,00 F

469520 812199 Meerprijs toepassen gemod. bitumen (SMA)
Betreft: meerprijs per ton SMA-NL voor het toepassen van
Sealoflex gemodificeerde bitumen of gelijkwaardig

ton 75,00 F

47 Aanbrengen markeringen

470 Aanbrengen markeringen lengtemarkering van 
thermoplast

4700 Aanbrengen lengtemarkeringen < 100 m1 (per deelopdracht)

470010 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 1,00 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

4 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, slofapplicatie
of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid
bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2

kg 700,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

470020 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,20 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

1 Ononderbroken streep

3 Breedte: 0,15 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

4 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, slofapplicatie
of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid
bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2

kg 210,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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470030 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 1,00 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

2 Onderbroken streep 1-1

2 Breedte: 0,10 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

4 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, slofapplicatie
of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid
bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2

kg 350,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

470040 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,20 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

2 Onderbroken streep 1-1

3 Breedte: 0,15 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

4 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, slofapplicatie
of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid
bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2

kg 105,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

470050 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,30 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

2 Onderbroken streep 3-9 en/of 1-3

2 Breedte: 0,10 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

4 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, slofapplicatie
of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid
bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2

kg 70,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

470060 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,30 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

2 Onderbroken streep 0,3-2,7

2 Breedte: 0,10 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

4 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, slofapplicatie
of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid
bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2

kg 21,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

4701 Aanbrengen lengtemarkeringen > 100 m1 (per deelopdracht)

470110 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 2,00 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

4 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, slofapplicatie
of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid
bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2

kg 1.400,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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470120 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,30 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

1 Ononderbroken streep

3 Breedte: 0,15 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

4 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, slofapplicatie
of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid
bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2

kg 315,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

470130 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 2,00 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

2 Onderbroken streep 1-1

2 Breedte: 0,10 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

4 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, slofapplicatie
of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid
bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2

kg 700,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

470140 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,30 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

2 Onderbroken streep 1-1

3 Breedte: 0,15 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

4 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, slofapplicatie
of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid
bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2

kg 157,50 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

470150 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,70 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

2 Onderbroken streep 3-9 en/of 1-3

2 Breedte: 0,10 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

4 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, slofapplicatie
of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid
bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2

kg 163,33 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

470160 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,70 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

2 Onderbroken streep 0,3-2,7

2 Breedte: 0,10 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

4 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, slofapplicatie
of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid
bouwstof is gebaseerd op: 7,00 kg / m2

kg 49,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

4702 Aanbrengen figuratiemarkeringen < 10 m2 (per deelopdracht)
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470210 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 40,00 F

9 Parkeervakbelijning, bestaande uit ononderbroken en breed
0,10 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 280,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

470220 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 40,00 F

9 Aanbrengen diverse figuratie

2 Op een open bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 280,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

4703 Aanbrengen figuratiemarkeringen < 10 m2 (per deelopdracht)

470310 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 60,00 F

9 Parkeervakbelijning, bestaande uit ononderbroken en breed
0,10 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 420,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

470320 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 60,00 F

9 Aanbrengen diverse figuratie

2 Op een open bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 420,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

471 Aanbrengen markeringen lengtemarkering wegenverf

4710 Aanbrengen lengtemarkeringen < 100 m1 (per deelopdracht)

471010 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,60 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

9 Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 51,00 L

Nastrooien met glasparels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 kg 6,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

471020 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,10 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

1 Ononderbroken streep

3 Breedte: 0,15 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

9 Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 12,75 L

Nastrooien met glasparels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 kg 1,50 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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471030 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,60 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

2 Onderbroken streep 1-1

2 Breedte: 0,10 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

9 Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 25,50 L

Nastrooien met glasparels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 kg 3,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

471040 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,10 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

2 Onderbroken streep 1-1

3 Breedte: 0,15 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

9 Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 6,38 L

Nastrooien met glasparels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 kg 0,75 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

471050 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,10 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

2 Onderbroken streep 3-9 en/of 1-3

2 Breedte: 0,10 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

9 Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 2,83 L

Nastrooien met glasparels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 kg 0,33 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

471060 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,10 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

2 Onderbroken streep 0,3-2,7

2 Breedte: 0,10 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

9 Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 0,85 L

Nastrooien met glasparels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 kg 0,10 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

4711 Aanbrengen lengtemarkeringen > 100 m1 (per deelopdracht)

471110 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,90 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

9 Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 76,50 L

Nastrooien met glasparels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 kg 9,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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471120 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,20 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

1 Ononderbroken streep

3 Breedte: 0,15 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

9 Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 25,50 L

Nastrooien met glasparels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 kg 3,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

471130 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,90 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

2 Onderbroken streep 1-1

2 Breedte: 0,10 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

9 Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 38,25 L

Nastrooien met glasparels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 kg 4,50 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

471140 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,20 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

2 Onderbroken streep 1-1

3 Breedte: 0,15 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

9 Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 12,75 L

Nastrooien met glasparels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 kg 1,50 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

471150 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,20 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

2 Onderbroken streep 3-9 en/of 1-3

2 Breedte: 0,10 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

9 Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 5,67 L

Nastrooien met glasparels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 kg 0,67 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

471160 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,20 F

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering

2 Onderbroken streep 0,3-2,7

2 Breedte: 0,10 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

9 Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 1,70 L

Nastrooien met glasparels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 kg 0,20 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

4712 Aanbrengen figuratiemarkeringen < 10 m2 (per deelopdracht)
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471210 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 50,00 F

9 Parkeervakbelijning, bestaande uit ononderbroken en breed
0,10 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

9 Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 42,50 L

Nastrooien met glasparels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 kg 5,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

471220 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 50,00 F

9 Aanbrengen diverse figuratie

2 Op een open bitumineuze ondergrond

9 Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 42,50 L

Nastrooien met glasparels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 kg 5,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

4713 Aanbrengen figuratiemarkeringen < 10 m2 (per deelopdracht)

471310 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 100,00 F

9 Parkeervakbelijning, bestaande uit ononderbroken en breed
0,10 m

2 Op een open bitumineuze ondergrond

9 Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 85,00 L

Nastrooien met glasparels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 kg 10,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

471320 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 100,00 F

9 Aanbrengen diverse figuratie

2 Op een open bitumineuze ondergrond

9 Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 85,00 L

Nastrooien met glasparels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m2 kg 10,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

479 Bijkomende werkzaamheden

4790 Demarkeren van markeringen

479010 320199 Demarkeren met driecomponenten, koudhardende massa
gebaseerd op acrylaatmonomeren (oplosmiddelvrij)
In een laag aanbrengen in een laagdikte van circa 1,3 mm
volledig dekkend

m2 30,00 F

Kleur: verkeersgrijs B (RAL 7043)

Verbruik van circa 2,80 kg/m2 kg 84,00 L

Nastrooien met stroefmakend middel (demarkeringszand) in
kleur grijs
Hoeveelheid nastrooimiddel: ca. 0,35 kg/m2

kg 10,50 L

4791 Uitzetten markeringen

479110 320199 Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. lengtemarkeringen
Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten behoeve
van aan te brengen lengtemarkering.
Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten behoeve van aan te
brengen hoofdverkenmerken voor lengtemarkeringen als
bedoeld in artikel 32.13.02 van de Standaard RAW
Bepalingen aan de hand van door de directie te verstrekken
uitzetgegevens

km 10,00 F
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4792 Kleuropties markeringen

479210 320199 Meerprijs wegenverf kleur blauw
Betreft: een meerprijs voor het leveren van blauwe wegenverf
i.p.v. wit
Meerprijs wordt verrekend over de aangebrachte hoeveelheid
wegenverf

kg 40,00 F

479220 320199 Meerprijs wegenverf kleur geel
Betreft: een meerprijs voor het leveren van gele wegenverf
i.p.v. wit
Meerprijs wordt verrekend over de aangebrachte hoeveelheid
wegenverf

kg 40,00 F
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5 Groenvoorzieningen

51 Inzaaien gazon

5101 Inzaaien gazon oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)

510110 222107 Frezen. are 5,00 F

Betreft: het frezen voorafgaand aan het
ontgraven/aanvllen/egaliseren

Grondsoort: zand / grond

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Bewerkingsdiepte: 0,25 m

1 Frezen met de rijrichting mee

510120 221131 Egaliseren. are 5,00 F

Betreft: het egaliseren na het frezen en voorafgaand aan het
inzaaien

Grondsoort: zand / grond

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

510130 512101 Zaaien. are 5,00 F

Betreft: het inzaaien na het egaliseren

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden type B3
Leverancier: Barenbrug of gelijkwaardig

kg 7,50 L

Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

5102 Inzaaien gazon oppervlaktes  25 - 100m2 (per deelopdracht)

510210 222107 Frezen. are 10,00 F

Betreft: het frezen voorafgaand aan het
ontgraven/aanvllen/egaliseren

Grondsoort: zand / grond

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Bewerkingsdiepte: 0,25 m

1 Frezen met de rijrichting mee

510220 221131 Egaliseren. are 10,00 F

Betreft: het egaliseren na het frezen en voorafgaand aan het
inzaaien

Grondsoort: zand / grond

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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510230 512101 Zaaien. are 10,00 F

Betreft: het inzaaien na het egaliseren

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden type B3
Leverancier: Barenbrug of gelijkwaardig

kg 15,00 L

Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

5103 Inzaaien gazon oppervlaktes  25 - 100m2 (per deelopdracht)

510310 222107 Frezen. are 15,00 F

Betreft: het frezen voorafgaand aan het
ontgraven/aanvllen/egaliseren

Grondsoort: zand / grond

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Bewerkingsdiepte: 0,25 m

1 Frezen met de rijrichting mee

510320 221131 Egaliseren. are 15,00 F

Betreft: het egaliseren na het frezen en voorafgaand aan het
inzaaien

Grondsoort: zand / grond

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

510330 512101 Zaaien. are 15,00 F

Betreft: het inzaaien na het egaliseren

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden type B3
Leverancier: Barenbrug of gelijkwaardig

kg 22,50 L

Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
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6 Meubilair

62 Aanbrengen bebording

620 Opnieuw richten

620010 321399 Opnieuw richten verkeersbordpaal met bord.
Betreft het opnieuw richten van bestaande
verkeersbordpalen voorzien van diverse bebordingen
Inclusief benodigd grond- en straatwerk
Lengte verkeersbordpaal variabel
Paal met vast kruis

st 30,00 F

621 Aanbrengen verkeersbord(palen)

621010 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 15,00 F

Op aanwijs van de directie

4 In een bestrating incl. benodigd straatwerk

2 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 15,00 L

thermisch verzinkt

9 Lengte 2,3m

9 Langs een weg met of zonder gescheiden rijbanen

621020 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 15,00 F

Op aanwijs van de directie

4 In een bestrating incl. benodigd straatwerk

2 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 15,00 L

thermisch verzinkt

3 Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)

9 Langs een weg met of zonder gescheiden rijbanen

621030 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 15,00 F

Op aanwijs van de directie

4 In een bestrating incl. benodigd straatwerk

2 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 15,00 L

thermisch verzinkt

5 Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)

9 Langs een weg met of zonder gescheiden rijbanen

621040 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 25,00 F

Betreft: aanbrengen verkeersborden op aanwijs van de directie

De borden bevestigen aan: lichtmasten of verkeersbordpalen

incl. benodigde bevestigingsbeugels st 50,00 L

2 Afmetingen volgens type I st 25,00 L

Overige borden dan 621050 - 621060

3 Retroflecterend, klasse II

621050 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 25,00 F

Betreft: aanbrengen verkeersborden op aanwijs van de directie

De borden bevestigen aan: lichtmasten of verkeersbordpalen

incl. benodigde bevestigingsbeugels st 50,00 L

2 Afmetingen volgens type I st 25,00 L

Bord B6

3 Retroflecterend, klasse II
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621060 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 25,00 F

Betreft: aanbrengen verkeersborden op aanwijs van de directie

De borden bevestigen aan: lichtmasten of verkeersbordpalen

incl. benodigde bevestigingsbeugels st 50,00 L

2 Afmetingen volgens type I st 25,00 L

Bord L2

3 Retroflecterend, klasse II
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8 Bijkomende werkzaamheden

80 Tijdelijke voorzieningen

8010 Tijdelijke beschermende voorzieningen

801010 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 30,00 F

Situering: bij te handhaven bomen
Bij de uitvoering van alle werkzaamheden dient rekening te
worden gehouden met de bepalingen en voorschriften zoals
opgenomen in Bijlage 2 – Werken rondom bomen.

1 Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m

1 Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

3 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 75 mm lang 2,00 m.
De houten delen d.m.v. nieten met 20
mm tussenruimten op de singels bevestigen. De
singels 10 mm uit de uiteinden bevestigen.

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen d.m.v. jute en vooromhulde drainbuis.
Stamommanteling  aanbrengen en vastzetten d.m.v. 2
spandraden (nr. 12, 2,8 mm)
De spandraden op de delen vastzetten d.m.v.
krammen, minimaal 1 kram per drie delen
Met materiaal van de aannemer
Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.
Verwijderen na gereed komen van de
werkzaamheden

801020 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 30,00 F

Situering: bij te handhaven bomen
Bij de uitvoering van alle werkzaamheden dient rekening te
worden gehouden met de bepalingen en voorschriften zoals
opgenomen in Bijlage 2 – Werken rondom bomen.

2 Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

1 Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

3 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 75 mm lang 2,00 m.
De houten delen d.m.v. nieten met 20
mm tussenruimten op de singels bevestigen. De
singels 10 mm uit de uiteinden bevestigen.

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen d.m.v. jute en vooromhulde drainbuis.
Stamommanteling  aanbrengen en vastzetten d.m.v. 2
spandraden (nr. 12, 2,8 mm)
De spandraden op de delen vastzetten d.m.v.
krammen, minimaal 1 kram per drie delen
Met materiaal van de aannemer
Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.
Verwijderen na gereed komen van de
werkzaamheden
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801030 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 20,00 F

Situering: bij te handhaven bomen
Bij de uitvoering van alle werkzaamheden dient rekening te
worden gehouden met de bepalingen en voorschriften zoals
opgenomen in Bijlage 2 – Werken rondom bomen.

3 Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m

1 Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

3 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 75 mm lang 2,00 m.
De houten delen d.m.v. nieten met 20
mm tussenruimten op de singels bevestigen. De
singels 10 mm uit de uiteinden bevestigen.

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen d.m.v. jute en vooromhulde drainbuis.
Stamommanteling  aanbrengen en vastzetten d.m.v. 2
spandraden (nr. 12, 2,8 mm)
De spandraden op de delen vastzetten d.m.v.
krammen, minimaal 1 kram per drie delen
Met materiaal van de aannemer
Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.
Verwijderen na gereed komen van de
werkzaamheden

801040 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 10,00 F

Situering: bij te handhaven bomen
Bij de uitvoering van alle werkzaamheden dient rekening te
worden gehouden met de bepalingen en voorschriften zoals
opgenomen in Bijlage 2 – Werken rondom bomen.

4 Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer

1 Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

3 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 75 mm lang 2,00 m.
De houten delen d.m.v. nieten met 20
mm tussenruimten op de singels bevestigen. De
singels 10 mm uit de uiteinden bevestigen.

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen d.m.v. jute en vooromhulde drainbuis.
Stamommanteling  aanbrengen en vastzetten d.m.v. 2
spandraden (nr. 12, 2,8 mm)
De spandraden op de delen vastzetten d.m.v.
krammen, minimaal 1 kram per drie delen
Met materiaal van de aannemer
Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.
Verwijderen na gereed komen van de
werkzaamheden

82 Verkeersmaatregelen
De in de besteksposten genoemde figuurnummers verwijzen 
naar CROW-publicatie 96b.

821 Figuren conform crow publicatie 96B
Tot het "instandhouden" van statische verkeersafzettingen in 
hoofdstuk 61, wordt geacht te zijn inbegrepen het - zo vaak als 
voor de werkzaamheden van de deelopdracht noodzakelijk - 
verplaatsen van de afzettingen. 
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821010 620399 Toepassen omleidingsroute
Betreft: het toepassen van diverse borden, schildjes e.d. ten 
behoeve van een omleidingsroute
Omleidingsroute op aanwijs van de directie
Exclusief instandhouden
Inclusief bebording: (conform afmetingen BIBEKO / BUBEKO)
- 50 stuks pijlborden;
- 20 stuks tekstborden (incl. belettering)
- Overige standaard bebordingen t.b.v. omleiding
Toegestande snelheid bij werk in uitvoering:
Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

keer 20,00 F

821020 621010 Aanbrengen van afzetting op enkelbaansweg. keer 5,00 F

Voor de uitvoering van werkzaamheden aan verhardingen
Inclusief het maximaal 4 uur instandhouden van de afzetting.

1  Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer 1306a

821030 621099 Instandhouden afzetting fig 1306a
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b 
figuurnummer 1306a, aangebracht volgens bestekspost 821020

dag 10,00 F

821040 621013 Verwijderen van afzettingop enkelbaansweg. keer 5,00 F

1  Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 821020

821050 621010 Aanbrengen van afzetting op enkelbaansweg. keer 10,00 F

Voor de uitvoering werkzaamheden aan verhardingen
Inclusief het maximaal 4 uur instandhouden van de afzetting

1  Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer 1205

821060 621099 Instandhouden afzetting fig 1205
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b 
figuurnummer 1205, aangebracht volgens bestekspost 821050

dag 25,00 F

821070 621013 Verwijderen van afzettingop enkelbaansweg. keer 10,00 F

1  Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 821050

821290 621014 Aanbrengen van afzetting op kruispunt en rotonde. keer 5,00 F

Voor de uitvoering werkzaamheden aan verhardingen
Inclusief het maximaal 4 uur instandhouden van de afzetting

1  Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer 1336b

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

821300 621099 Instandh. afzetting fig 1336b
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b 
figuurnummer 1336b, aangebracht volgens bestekspost 821290

dag 10,00 F

821310 621017 Verwijderen van afzetting op kruispunt en rotonde. keer 5,00 F

1  Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 821290

83 Kabels en leidingen
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830010 240203 Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan
-

m 100,00 F

Conform CROW publicatie 500
Bestekpost is inclusief het verwijderen en aanbrengen van de
sleufbedekking, sleuflengte gem. 2,50 m, Sleufdiepte 1,00 m

3 In vaste grond

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé Betreft het handmatig
graven van sleuven t.b.v. controle van ligging en aanwezigheid
van kabels en leidingen.
Incl. analoog inmeten (x, y en z) van gevonden kabels en
leidingen t.o.v. vaste objecten en analoog intekenen.

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermingsmateriaal
opnieuw aanbrengen

830020 101199 Verrichten KLIC melding
Betreft verrichten KLIC melding en het analoog en digitaal
verzamelen en interpreteren van de kabel-  en leidinggegevens.
De aannemer dient de werkzaamheden binnen een deelopdracht
zo te bundelen dat er zo min mogelijk afzonderlijke meldingen
noodzakelijk zijn.

st 10,00 F

86 Werkplannen en communicatie

860 Werkplannen

860010 101199 Opstellen werkplan.
Betreft het opstellen van werkplannen volgens artikel 01.13 van
deel 3  van dit bestek, incl. het veiligheid- en
gezondheidsplan uitvoeringsfase en straatwerkplan.
Werkplannen eerst in 2-voud in conceptversie ter
beoordeling aan de directie voorleggen.
Inclusief eventuele wijzigingen ten gevolge van
opmerkingen van de directie.
Definitieve werplannen in 2-voud analoog aan de directie
overhandigen.
Per deelopdracht wordt, indien door de directie verlangt,
éénmalig een op te stellen werkplan verrekend.

st 25,00 F

860020 101199 Opstellen deelopdrachten.
Betreft het opstellen van de deelopdrachten conform bepalingen
01.21 van de Standaard
Deelopdrachten in concept digitaal aan de directie verstrekken
Inclusief eventuele wijzigingen ten gevolge van opmerkingen
van de directie.
Definitieve deelopdrachten in 2-voud digitaal aan de directie
overhandigen
Indien de deelopdrachten in definitieve vorm overhandigd zijn
aan de opdrachtgever zal de volledige verrekenprijs worden
verrekend.
Bij een deelopdracht in concept vorm waarbij niet tot uitvoering
komt zal 2/3 van de verrekenprijs worden verrekend.

keer 25,00 F

861 Revisie



RAW1591-161205

30-09-2026

Bladnr. 165 van 190Opdrachtgever: Gemeente Edam/Volendam
Project: Raamovereenkomst asfaltonderhoud
Besteksnummer: 26.413-OW (definitief d.d. 30-09-2026)

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

861010 100899 Aanleveren revisiegegevens maaiveld-inrichting
Betreft: uitgevoerde werkzaamheden
Betreft civieltechnische revisiegegevens:
Algemene terreininrichting met daarop aangegeven::
-Kantopsluiting-soort-type (trottoirband 280/300x240,
opsluitband 100x200 etc)
-Oeverlijnen/taluds
-(Kade- of Keer) muren/kunstwerken (viaducten, bruggen,
trappartijen)
-Wegmarkeringen
-Terrein- en erfafscheidingen
-Materiaalscheidingen (asfalt, klinkers, tegels, groenstroken,
gazon, onverhard e.d.)
-Materiaalaanduidingen / verbanden
-Anti-parkeermaatregelen (palen, blokken e.d.)
-Lichtmasten
-Putten, kolken, duikers e.d.
-Meubilair (verkeerssignalering, borden, banken, Abri's, Mupi's,
speeltoestellen e.d.)
-Meubilair Kabel- en Leiding Beheerders, (trafo's, brandkranen,
peilbuizen e.d.)
-Solitaire bomen (incl diameter en soort)
-Hoogtematen
-Raaien over de kolken en scheien
-Tussen-raaien om de maximaal 10 m, in egale bermen  h.o.h.
20 meter
-hoogtemaat bij de aansluiting op naast liggende percelen,
dorpel hoogte
-bovenop putten en de eerste 2 traptreden
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet met diepteligging
GBKA van situatie voor aanvang werk kan door directie worden
verstrekt in DGN (Microstation).
Revisiegegevens aanleveren uiterlijk 4 weken na opname en in
gebruik name/oplevering
Rapportage digitaal en analoog aanleveren.
Digitaal formaat: NLCS MicroStation (dgn)
Analoog aantal: 2 sets, schaal 1:200.

keer 15,00 F

862 Communicatie

862010 100799 Verzorgen huis-aan-huis brief.
Betreft het opstellen, reproduceren en
verspreiden van huis-aan-huis brieven ten behoeve
van informatieverstrekking m.b.t. de uitvoering
Tot 25 adressen
Brieven min. 3 werkdagen voor verspreiding ter
goedkeuring aanbieden aan de directie
Brieven verspreiden in enveloppen

keer 10,00 F

862020 100799 Verzorgen huis-aan-huis brief.
Betreft het opstellen, reproduceren en
verspreiden van huis-aan-huis brieven ten behoeve
van informatieverstrekking m.b.t. de uitvoering
Van 25 tot 75 adressen
Brieven min. 3 werkdagen voor verspreiding ter
goedkeuring aanbieden aan de directie
Brieven verspreiden in enveloppen

keer 20,00 F
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862030 100799 Verzorgen huis-aan-huis brief.
Betreft het opstellen, reproduceren en
verspreiden van huis-aan-huis brieven ten behoeve
van informatieverstrekking m.b.t. de uitvoering
Van 75 tot 150 adressen
Brieven min. 3 werkdagen voor verspreiding ter
goedkeuring aanbieden aan de directie
Brieven verspreiden in enveloppen

keer 30,00 F

862040 100799 Verzorgen huis-aan-huis brief.
Betreft het opstellen, reproduceren en
verspreiden van huis-aan-huis brieven ten behoeve
van informatieverstrekking m.b.t. de uitvoering
Van 150 tot 300 adressen
Brieven min. 3 werkdagen voor verspreiding ter
goedkeuring aanbieden aan de directie
Brieven verspreiden in enveloppen

keer 20,00 F

863 Coordinatie derden

863010 100899 Coordinatiewerkzaamheden derden
Betreft: coordinatiewerkzaamheden t.b.v. afstemming met
werkzaamheden derden.
E.e.a. als benoemd in par. 01.11 in deel 3 van deze
overeenkomst
Deze post wordt maximaal eenmalig per deelopdracht verrekend

keer 15,00 F

87 Werkterrein
Onderstaande werkzaamheden worden eenmalig per 
deelopdracht verrekend.

870010 101199 Inrichten werkterrein
Betreft: inrichten werkterrein t.b.v. kortstondige
werkzaamheden. Dit betreft o.a.:
-schaftkeet
-dixie / toiletwagen
-overige kleinschalige hulpmiddelen

keer 50,00 F

870020 101199 Instandhouden werkterrein
Betreft: instandhouden werkterrein, aangebracht volgens post 
870010 (per werkdag)

dag 150,00 F

870030 101122 Opruimen van werkterrein. keer 50,00 F

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken
en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en
hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van
het werkterrein.
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW 
Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals 
deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 De aannemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de directie 
weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak 
kan maken op enige vergoeding.

07 Wet ketenaansprakelijkheid:
a. De hoofdaannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever tot nakoming van zijn wettelijke verplichtingen tot 
heffing en afdracht van sociale premies en loonbelasting aan de uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen en de 
belastingdienst.
b. De hoofdaannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken, die door de in sub a bedoelde 
uitvoeringsorganen of de belastingdienst ter zake zullen worden gedaan, alsmede voor verhaal aanspraken van eventuele 
onderaannemers en leveranciers die (met een deel van) het werk zullen worden belast.
c. Indien een onderaannemer het werk geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een andere onderaannemer, is eerst 
genoemde verplicht sub a, b en c op te nemen in de overeenkomst waarbij de opdrachtgevende onderaannemer de plaats 
inneemt van de opdrachtgever en de onderaannemer die van de hoofdaannemer.
d. Teneinde aanspraken van onderaannemers jegens de opdrachtgever alsmede aanspraken van de in sub a 
bedoelde uitvoeringsorganen en van de belastingdienst jegens de opdrachtgever terzake van de door de onderaannemers 
niet afgedragen premies, voorschotpremies of belastingen, te voorkomen dient de hoofdaannemer in de door hem af te 
sluiten onderaannemingsovereenkomsten sub a, b en c op te

nemen.
08 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk 

3 dagen voor aanvang van de door die aannemer uit te voeren werkzaamheden een verklaring inzake 
inschrijvingsvereisten, zoals in dit bestek vermeld, aan de directie te overhandigen.

09 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard is de schade aan materieel en de hieruit
voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de
leden 01 t/m 03 van de Standaard bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de
aannemer.

10 Bloktijden waarbinnen de werkzaamheden als beschreven in dit bestek uitgevoerd dienen te
worden liggen op werkdagen tussen 7.00 uur 's ochtends en 20:00 uur 's avonds.
Indien zich situaties voordoen waarbij de aannemer, op schriftelijk verzoek van de directie,
werkzaamheden buiten de hierboven genoemde bloktijden uit dient te voeren heeft de aannemer
recht op een toeslag op de loonkosten waarbij de onderstaande staffeling van toepassing is:
(conform CAO bouw & infra 2025-2027)

Tijdstip: ma di wo do vr za zo
00:00 - 07:00 100% 30% 30% 30% 30% 50% 100%
07:00 - 20:00 - - - - - 50% 100%
20:00 - 00:00 30% 30% 30% 30% 30% 75% 100%

Dit geldt alleen voor de bewerkingen (eenheden) die daadwerkelijk buiten de genoemde bloktijden
uitgevoerd worden.
De directie bepaald of en wanneer de bedoelde situaties zich voordoen.

Bij nachtwerkzaamheden dient een nachtontheffing aangebraagd te worden via de website van de gemeente: 
https://www.edam-volendam.nl/vergunningen-en-ontheffingen

01 02 BETALINGSREGELINGEN: FICTIEVE AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

04 Van een bij een deelopdracht aangegeven verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting, moeten de gedetailleerde 
gegevens omtrent de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de betreffende verwerkte hoeveelheid 
resultaatsverplichting worden verstrekt.

www.raw.nl
www.raw.nl
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05 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de 
hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting.
De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de aannemer tenzij uit de hermeting blijkt dat de in eerste 
instantie door de aannemer opgegeven hoeveelheid de juiste is.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 07 INDEXERING

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden twee keer per jaar de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer per 1 
juli van het eerste contractjaar van de RAW-raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis 
van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer 4211B (wegen met gesloten verharding) 
(reeks 2025 = 100).

De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01 • 100% = __ % , waarin:
B01= de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
B1= de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule: 
Indexeringspercentage = (B1 - B0n) / B0n • 100% = __ % , waarin:
B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1= de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Indexeringspercentage afronden op tienden.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

02 In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie (met daarop aangegeven het besteknummer, dienstjaar, de omschrijving van de deelopdracht 
en de desbetreffende afdeling) in tweevoud binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie zal 
voorleggen.
Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer. Acceptatie van een 
declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel het werk.

04 Elke ingezonden declaratie (cq factuur) moet worden vergezeld van een overzicht waarop staat vermeld, de 
bestekspostnr(s) van uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden overeenkomstig de bestekspostnummering van dit bestek.

05 De declaratie, onder vermelding van besteknummer en omschrijving, dient te worden gericht aan:
- gegevens conform opdrachtbrief

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 05 Korting

01 Het is de inschrijver niet toegestaan een kortingspercentage op te nemen. Post 919990 'Korting' dient derhalve op 0,0% 
te worden gesteld.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 04 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, wanneer hij zich ervan 
heeft overtuigd dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een 
verzekering ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen, dat op de polis dezer verzekering de 
aansprakelijkheid van de huurder is mede gedekt en de schade aan ondergrondse leidingen niet is uitgesloten.

02 Brandkranen, sifons, afsluiters, peilbuizen, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere aan te wijzen delen moeten 
steeds te voet bereikbaar en bedienbaar blijven.

03 De aannemer dient wanneer in lid 1 genoemde onderdelen niet bereikbaar zijn vanwege tijdelijke maatregelen, dit van te 
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voren te melden aan de directie.

01 10 PUBLIEK RECHTELIJKE EN PRIVAAT RECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 ALGEMEEN

01 Eventuele vergunningen dienen door en voor rekening van de aannemer geregeld te worden. Uitzondering hierop vormen 
de vergunningen voor grondwateronttrekking, lozingsvergunning bemalingswater en melding ontgronding.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende 
werken in elkaar kunnen grijpen:
- het leggen, verleggen en verwijderen van kabels en leidingen;
- het wijzigen en aanleggen van openbare verlichting;
- het verwijderen en aanbrengen van bewegwijzeringsborden;
- bouwactiviteiten;
- recreatieve activiteiten;
- uitgaansactiviteiten;
- onderhoudswerk opdrachtgever aan derden;
- onderhoudswerk eigen diensten van opdrachtgever.

De coördinatie van de werken geschiedt door de opdrachtgever.

Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen. Eventuele stagnatie t.g.v. 
afstemmingsproblemen geven geen recht op verrekening / vergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 De aannemer dient 15 werkdagen voor aanvang van een deelopdracht een bebordingsplan voor het tijdelijk afzetten van 
wegen, zijwegen en kruisingen ter goedkeuring bij de directie in te dienen.

04 De doorgang van de politie, brandweer, ambulance diensten, openbaar vervoer en bestemmingsverkeer van aanverwante 
bedrijven en instellingen moet bij uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn. Bij korte belemmeringen dienen de 
werkzaamheden in overleg met de betrokkenen te gebeuren.

05 Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, direct verwijderen of afdekken en op het tijdstip dat deze weer 
nodig zijn, herplaatsen of afdekking verwijderen.

06 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, 
bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de betrokkenen, 
moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie vrijwaren van klachten van betrokkenen.

07 De aannemer zorgt, dat de betrokken percelen te allen tijde bereikbaar zijn te voet, met als minimale voorziening 
loopschotten.
Bij (riolerings)werken dient een loopstrook van tenminste 1,00 m breedte voor de percelen vrijgehouden te worden. 

08 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer 
de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken. 

09 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer 
de nodige hulp betreffende het aanbieden van huisvuil op locaties die bereikbaar zijn voor voertuigen van de inzamelaar 
van huisvuil.
Dit geldt ook voor het oud papier. De inzameling vindt één keer per maand plaats.

10 Indien de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt of de bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de directie 
nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 250,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat 
een ingebrekestelling nodig is.

11 Buiten werktijden en na beeindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden ten 
genoegen van de directie afdekken, afdraaien of verwijderen.
Tijdens en buiten werktijden zorgen voor een goede controle op de wegbebakening en de afzettingen.

12 Uitdrukkelijk wordt er op gewezen, dat niet met werkzaamheden mag worden begonnen voordat de nodige 
verkeersvoorzieningen zijn getroffen en goedgekeurd zijn door de directie.

13 Vooraankondigingen dienen minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden te worden geplaatst wanneer sprake 
is van een volledige wegafsluiting.

14 De aannemer zorgt voor de afzettingen van het werk, inclusief voorwaarschuwingen (bebording).

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

01 In aanvulling op artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard dienen de bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen opgeslagen 
te worden achter een afsluitbare omheining.
E.e.a. in overleg en ter goedkeuring van de directie.
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01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, indien tijdens of als
gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden materialen op of in de openbare ruimte terecht
komen, de bovengenoemde materialen terstond te verwijderen.

01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 In afwijking van lid 01 van artikel 01.13.01 van de Standaard is het bepaalde in de artikelen in paragraaf 01.13 van de 
Standaard ook van toepassing indien niet wordt verlangd dat de aannemer beschikt over een kwaliteitssysteem dat 
betrekking heeft op het werk.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.13.02 van de Standaard wordt opgemerkt dat het volgende
gedeelte van artikel 81.24.01 van de Standaard blijft gehandhaafd, te weten:
Hij vermeldt in het kwaliteitsplan onder meer op welke wijze hij de bedrijfscontrole verricht aangaande de dikte van de 
lagen (proef 63), de korrelverdeling (NEN~EN 12697-2), het bindmiddelgehalte (proef 65.0), de holle ruimte (proef 
69.0)en de verdichtingsgraad (proef 66).

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON EN REGISTRATIEPUNT

03 In afwijking van lid 03 van artikel 01.13.05 van de Standaard stelt de aannemer de directie ten minste twee werkdagen 
van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop een stop- of bijwoonpunt wordt bereikt.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 Van de aannemer wordt, per deelopdracht, voor aanvang van de werkzaamheden, een algemeen tijdschema, als bedoeld 
in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.

03 In het tijdschema opnemen dat ten minste 7 dagen voor het afsluiten van een wegvak de betrokken bewoners via een 
brief op de hoogte worden gesteld over de duur van de afsluiting. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het 
opstellen en verspreiden van de genoemde brieven.

04 Met de uitvoering van het werk, uitgezonderd het inrichten van het werkterrein, mag pas na goedkeuring van het 
algemeen tijdschema door de directie worden aangevangen.

01 13 08 RISICOBEHEERSING

01 De aannemer dient de door de opdrachtgever bij het bestek vermelde risico's te beheersen.

02 Na opdracht geeft de aannemer aan hoe hij de risico's gaat beheersen, hij geeft dat aan in het algemeen tijdschema, 
gedetailleerd werkplan, kwaliteit- en keuringsplan en V&G-plan. Per risico geeft de aannemer aan waar in de verschillende 
documenten de beheersmaatregel voor het betreffende risico is opgenomen. 

03 De door de opdrachtgever na opdracht aangegeven te beheersen risico's dient de aannemer overeenkomstig het 
voorgaande lid behandelen. Wanneer het beheersen van een na opdracht door de opdrachtgever aangedragen risico een 
verzwaring van de verplichtingen van de aannemer inhoudt geschiedt verrekening hiervan als meerwerk. 

01 13 09 RECLAMEBORDEN

01 In aanvulling op paragraaf 16 lid 2 van de UAV 2012 dienen reclameborden van de aannemer binnen 2 weken na 
oplevering van een deelopdracht zijn verwijderd, met uitzondering van eventuele publicatieborden.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Zie lid 01 van artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

01 14 03 GEGEVENS BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 01.14.03 van de Standaard:
Op elke afleveringsbon wordt ook het nummer van de betreffende CE-markering vermeld

01 14 04 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

01 In afwijking van lid 01 van artikel 01.14.04 van de Standaard is het bepaalde in artikelen 01.14.04
van de Standaard ook van toepassing indien niet wordt verlangd dat de aannemer beschikt over
een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001.
02 Zie lid 01 van artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

01 14 08 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

01 In afwijking van lid 1 van paragraaf 18 van de UAV 2012 en in aanvulling op lid 01 van artikel
01.14.02 van de Standaard en lid 02 van artikel 01.14.04 van de Standaard keurt de aannemer alle
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geleverde bouwstoffen zo spoedig mogelijk na aanvoer volgens de op dit bestek van toepassing
zijnde keuringsmethodes en proeven.
Paragraaf 17 van de UAV blijft van toepassing. Dit geldt ook voor bouwstoffen die met een
kwaliteitsverklaring en/of CE-markering worden geleverd; controle van gegevens op de
kwaliteitsverklaring en/of CE-markering is niet afdoende.

01 14 09 INFORMATIE-OVERDRACHT BOUWSTOFFEN

01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar
het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende
geharmoniseerde Europese norm. Op elke afleveringsbon wordt ook het nummer van de
betreffende CE-markering vermeld.

02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn
inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie en verwerken in revisie.

06 Betonnen elementenverhardingen vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB 
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde 
milieuhygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 CAR-VERZEKERING

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of 
dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een Constructie car-
verzekering op het werk worden afgesloten.

02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van 
personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
c- materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, 
blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten 
welke voor deze risico's dekking geeft.

03 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang neemt 
tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van 
directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en 
toezicht en directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.
Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
a- ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de 
onderhoudsbepalingen van het bestek;
b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór 
aanvang van deze termijn.

05 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet 
door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek 
aansprakelijk is.

06 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken 
aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang 
van de voortgang van het werk resp. het herstel.

07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd 
door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle 
schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren

08 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. 
Aan een verschil tussen de polis condities en deze bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden.
De polis ligt bij opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis 
verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, 
de in de polis gestelde verplichtingen na te komen. 

09 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid
Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van € 
2.500.000,-. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

10 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris 
daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

11 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor 
eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke 
voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

12 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, 
dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken 
schade ten gevolge van het werkrisico.
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Indien het bestek vermeld dat 'de vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer', dan worden de 
betreffende materialen eigendom van de aannemer zodra deze door de aannemer zijn opgenomen. Eventuele vervoers- 
en acceptatiekosten worden op de vrijgekomen materialen niet verrekend, tenzij anders aangegeven.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

06 Vrijgekomen materialen die niet in het werk worden verwerkt, dienen naar materiaalsoort gescheiden te worden 
afgevoerd.

07 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard, dient te beschikken over een certificaat voor de 
productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506, Recyclinggranulaten (metselwerkgranulaat, menggranulaat, 
betongranulaat, fijn granulaat) voor toepassing in GWW-werken en in beton.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 
verlangd voor alle vrijkomende materialen. Zie ook 01.13.06

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dient de aannemer een afgestempeld en door de ontvanger 
getekend exemplaar van de begeleidingsbrief, welke voorzien moet zijn van een weegbon, binnen 5 werkdagen na afgifte 
te retourneren bij de toezichthouder en/of de directie van het werk. De begeleidingsbrief moet zijn voorzien van het 
besteknummer.

02 De aannemer dient aantoonbaar te maken dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting 
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikken over een certificaat voor de productie 
van recyclinggranulaat conform BRL 2506, Recyclinggranulaten (metselwerkgranulaat, menggranulaat, betongranulaat, 
fijn 
granulaat) voor toepassing in GWW-werken en in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde 
steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.

03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in lid 01, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor 
een bedrag van € 500,00 per bon in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder 
dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 17 10 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 In afwijking van artikel 01.17.09 lid 01 van de Standaard zullen wijzigingen van acceptatietarieven niet worden verrekend 
tot 31 december 2026

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden worden opgeslagen en/of 
gescheiden worden vervoerd.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

06 Voordat met de uitvoering van enig onderdeel van het werk wordt begonnen, dient de aannemer aan de hand van de 
hem ter beschikking gestelde gegevens instructies te geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, 
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen, inzake de waarde van de vegetatie en de gebods- 
en 
verbodsbepalingen terzake van de te sparen vegetatie binnen het werkgebied.

07 De randvoorwaarden zoals vermeld op bomenposter 'Werken rond bomen' uitgegeven door norm instituut bomen'' zijn op 
dit werk van toepassing.

01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

04 In de boom geen draadnagels en dergelijke slaan of stroppen of sloten om de stam aanbrengen.

05 In de kwetsbare boomzone van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken of vaste en vloeibare 
afvalstoffen deponeren.

06 In de kwetsbare boomzone van een boom is het de aannemer niet toegestaan machines, bouwketen, noodtoiletten en 
dergelijke te plaatsen.

07 In aanvulling op artikel 01.18.01 en artikel 01.18.02 van de Standaard wordt bepaald dat onder de wortelzone wordt 
verstaan de Kwetsbare boomzone (Kroonprojectie + 1,5 meter met een minimum afstand van 3 meter uit de stam).

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor 
beschadigingen toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
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vijftig euro (EUR 50,00) per solitaire heester/struik;
honderd euro (EUR 100,00) per m2 beplanting in vakken;
twintig euro (EUR 20,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard geldt een minimum bedrag van 
driehonderdenvijftig euro (EUR 350) per schadegeval per boom.

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor
rekening van de aannemer.

01 18 06 BEPLANTING EN GAZONS

01 In aanvulling op artikel 01.18.06 van de Standaard wordt onder 'onherstelbare schade' aan
vegetatie verstaan: een verwonding van de vegetatie die zich binnen 1 groeiseizoen niet meer kan
herstellen tot het beeld van de vegetatie tijdens het startmoment van de uitvoering.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 van de Standaard dient onder kruidachtige vegetatie ook te worden 
verstaan gazons, bermen, grasvelden etc.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

03 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen 
een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie. Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter 
beperking of ter vermijding van de in de ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.

04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving 
ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van 
de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in 
artikel 2.27 
lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.

01 19 03 GELUIDSNIVEAU

02 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door activiteiten vanwege het werk mag ter plaatse van 
de gevel van woningen van derden en - voor zover binnen een afstand van 50 meter van de werkgrens geen 
geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen - op enig punt op een afstand van 50 meter van de werkgrens niet meer 
bedragen dan:
- 50 dB(A) in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 45 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 40 dB(A) in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

Het maximale geluidsniveau (LAmax) veroorzaakt door activiteiten vanwege het werk, mag ter plaatse van de in het 
voorgaande voorschrift genoemde beoordelingspunten niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 65 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden 
overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van lid 01 van artikel 01.20.01 van de Standaard is het bepaalde in de artikelen in
paragraaf 01.20 van de Standaard ook van toepassing indien niet wordt verlangd dat de aannemer
beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op het werk.

01 20 02 INHOUD KWALITEITSPLAN

02 Aanvullend op lid 02 van artikel 01.20.02 van de Standaard geldt:
Aanvullende eisen aan het keuringsplan:
- Keuring van alle geleverde bouwstoffen ( zand voor zandbed, en funderingsmateriaal) zo spoedig mogelijk na 
aanvoer volgens de op dit bestek van toepassing zijnde keuringsmethodes en proeven. De keuringsresultaten aanleveren 
bij het stoppunt na voltooiing betreffende laag.
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- Keuring op bindmiddelgehalte en korrelverdeling per laag bij start van aanbrengen van het
asfalt, volgens de op dit bestek van toepassing zijnde keuringsmethodes en proeven.
De keuringsresultaten aanleveren bij het stoppunt na voltooiing betreffende laag.

- Keuringen van verwerking laagsgewijs uitvoeren na voltooiing van iedere laag van de
verhardingsconstructie bestaande uit cunet / zandbed, fundering, afzonderlijke asfaltlagen, betonlaag.

- Bij gefaseerde uitvoering per fase laagsgewijs keuren.
- Ten behoeve van de kwaliteitscontrole elke grondwerk- , funderings- en asfalt- c.q.

cementbetonlaag verdelen in vakken van 1000 m2. Dit met uitzondering van de aanvulling van
sleuven, daarbij worden vakken van 100 strekkende meter sleuflengte aangehouden voor de
controle.

- Het granulaat/steenmengsel en het zandcement wordt door de aannemer binnen 2 uur na
menging met cement verdicht en direct aansluitend door de aannemer gecontroleerd.

- Gebonden fundering: bij de bedrijfscontrole ook de mengkwaliteit op basis van proef 22
(zandcement) van de Standaard bepalen.

- De controle op de dikte en breedte van de aangebrachte verhardingslaag van steenmengsel
vindt plaats om de circa 50 m in de lengterichting van de weg.

- Informatie-overdracht asfaltverhardingen conform paragraaf 81.23 van deel 3 van dit bestek.
- Voor asfaltverhardingen zie hetgeen vermeld in artikelen 81.24.02 en 81.24.04 van deel 3 van

dit bestek.
- De aannemer maakt een tekening waarop de vakindeling (vak grenzen) ten behoeve van de

bedrijfscontrole is aangegeven en overhandigd deze aan de directie. Bij de vakindeling (vak
grenzen) rekening houden met de maximale grootte van het onderzoeksvak zoals in dit bestek
is aangegeven. De nummering van de vakken correspondeert met het proefnummer. Op de
rapportages van de bedrijfscontroles zijn de locaties van de monsternames en een duidelijke
verwijzing naar het onderzoeksvak waar het resultaat betrekking op heeft, opgenomen.

01 20 04 CONTROLES, VERFIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.20.04 van de Standaard gelden de volgende bepalingen:
De in dit bestek opgenomen Verificatiemethode, betreft laagsgewijze verificatie inclusief de mogelijkheid van 
steeksproefgewijze keuringen (door of namens de directie), van de door de aannemer uitgevoerde werkzaamheden onder 
kwaliteitsborging op het gebied van wegenbouw (grondwerk, wegfundering en wegverharding).
Indien de resultaten van het eigen onderzoek van de directie, niet voldoen aan de bestekseis en de
resultaten van de aannemer voldoen wel aan deze eis, wordt de kwaliteitsregistratie van de
aannemer niet geaccepteerd en wordt het werk of het betreffende vak van goedkeuring onthouden.
De directie deelt binnen 24 uur na het bereiken van een stoppunt aan de aannemer mee of, het
door de aannemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief bijbehorende keuringsresultaten, al
dan niet wordt geaccepteerd.

Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van:
-meerdere plaatsen van herkomst;
- herkeuring;
- aanvullend onderzoek;
- nader onderzoek;
- selecte keuringen.
Indien de directie, op basis van de gegevens van de aannemer en de uitkomst van door of namens
de directie verrichte controles, verificaties, audits en/of keuringen, gerede twijfel heeft aan de
betrouwbaarheid van de kwaliteitsborging van de aannemer, dan behoudt de directie zich het recht
voor om, voor kosten van de aannemer, de uit te voeren keuringen volgens het keuringsplan
geheel over te nemen van de aannemer.
De aannemer heeft geen recht op verrekening van extra benodigde tijd voor keuringen en
herkeuringen, verbetering of vervanging van een laag en de extra benodigde tijd voor de uitvoering
van corrigerende maatregelen.

04 De verificatie en acceptatie door of namens de directie van (deel)ontwerpen, berekeningen,
werkplannen, (tussen)producten en dergelijke heeft niet tot gevolg dat enigerlei
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de
directie en/of de opdrachtgever.

05 Ten behoeve van product- en/of projectinspecties dient de mogelijkheid te worden geboden dat de directie audits en 
inspecties laat uitvoeren ten behoeve van de productie van de te leveren betonnen elementenverharding die vervaardigd 
worden van 'duurzaam beton' c.q. de te verwerken betonnen elementenverharding. 
Ten behoeve van deze product- en/of projectinspecties legt de opdrachtnemer contractueel vast met de toeleverancier 
c.q. betonleveranciers dat een, door Netwerk Betonketen als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde 
certificerende instelling, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de productie van betonnen 
elementenverhardingen die 
worden vervaardigd van 'duurzaam beton' c.q. de te verwijderen betonnen elementenverharding.

01 20 05 BEHEERSING VAN AFWIJKINGEN

03 In aanvulling op lid 03 van artikel 01.20.05 van de Standaard doet de aannemer in de



RAW1591-161205

30-09-2026

Bladnr. 176 van 190Opdrachtgever: Gemeente Edam/Volendam
Project: Raamovereenkomst asfaltonderhoud
Besteksnummer: 26.413-OW (definitief d.d. 30-09-2026)

HFD  PAR  ART LID

afwijkingsrapportage ook een voorstel hoe hij met een nader onderzoek de omvang van het te
verbeteren of te vernieuwen gedeelte van een verhardingslaag bepaald, zie voor asfalt lid 07 van
artikel 81.24.04 van deel 3 van dit bestek.
Voor de uitgangspunten voor corrigerende maatregelen zie voor:
- asfaltverhardingslagen (inclusief correctie van onderliggende grondwerk- of funderingslaag):

lid 05 van artikel 81.24.05 van deel 3 van dit bestek.
- betonverhardingen: lid 05 van artikel 82.14.12, lid 01 van artikel 82.14.17 en lid 01 van artikel

82.14.19 van deel 3 van dit bestek

Het staat de aannemer vrij om een verzoek voor een andere corrigerende maatregel bij de directie
in te dienen; daarbij toont de aannemer aan dat deze maatregel ten minste dezelfde kwaliteit biedt
als de betreffende, in dit bestek vermelde corrigerende maatregel.
De verbeterde of vervangen laag vervolgens op dezelfde wijze keuren als de oorspronkelijke laag.
De kosten voor herkeuring komen voor rekening van de aannemer.

01 20 06 TOEZICHT OP DE UITVOERING EN OPNEMING VAN HET WERK

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.20.06 van de Standaard geldt:
De tekst vermeld in lid 2 sub b van paragraaf 12 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door:
"dat bovendien bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie
redelijkerwijs niet ontdekt had kunnen worden en waarvan"

03 Conform paragraaf 3 lid 7 van de UAV 2012 binden de personen die zijn aangewezen om de
directie bij te staan, de directie.
Dit met uitzondering van de personen belast met het specialistisch toezicht; deze personen binden
de directie niet.
Het in dit lid vermelde geldt tenzij schriftelijk anders medegedeeld aan de aannemer.

01 21 RAW RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking op het gestelde in par. 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage 
voor korting niet van toepassing op de in de RAW raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 VERSTREKKEN DEELOPDRACHTEN

02 In afwijking van artikel 01.21.05 lid 2 sub b van de Standaard geldt:
de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd
met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en
'korting' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingsstaat.

03 Voorafgaand aan het verstrekken van de deelopdracht treedt de opdrachtgever met de aannemer in overleg over de 
uitvoeringstermijn van de opdracht.

07 Het uit te voeren werk dient de aannemer te verwerken in een deelopdracht met verwijzing naar de desbetreffende 
resultaatsverplichtingen in de overeenkomst en de daarop te verwerken hoeveelheden, tenzij het werkzaamheden betreft 
die op afroep worden uitgevoerd. Indien dat laatste het geval is worden de resultaatsverplichtingen en de daarop 
verwerkte 
hoeveelheden tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna bepaald.

08 De aannemer stelt in overleg met de directie / toezichthouder de concept deelopdrachten op welke
na opneming binnen 5 werkdagen ter goedkeuring aan de directie worden aangeboden.
Na opdrachtverlening dient de aannemer binnen 7 werkdagen te starten met de opgedragen werkzaamheden, zijnde de 
deelopdracht.

01 21 06 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ EEN TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHT

02 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 2 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst,
worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd.
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren,
materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en
materiaal). Uit de begroting moet blijken dan de gehanteerde producties en tarieven in lijn zijn met de ingediende 
inschrijfstaat.
Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom
vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van
toepassing.

03 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 3 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst,
worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren,
materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en
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materiaal). Uit de begroting moet blijken dan de gehanteerde producties en tarieven in lijn zijn met de ingediende 
inschrijfstaat.
 Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom
vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van
toepassing met een maximum van 10%.

01 21 07 VASTSTELLEN VAN DE SOM VAN EEN DEELOPDRACHT

01 In afwijking van artikel 01.21.07 lid 01 sub d van de Standaard geldt:
de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting', verkregen
door het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage te nemen over de in sub c verkregen som;

01 21 08 WIJZIGING VAN DE DEELOPDRACHT

03 In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge
van artikel 01.21.06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen
prijzen uitgevoerd.
Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages
voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.

05 De aard en omvang van een wijziging van de deelopdracht wordt bepaald aan de hand van de resultaatsverplichtingen in 
de overeenkomst. Indien en voorzover de overeenkomst niet in die resultaatsverplichtingen voorziet komen partijen de 
aard en omvang nader overeen.

06 Voor de werkzaamheden genoemd in lid 05 van dit artikel worden dezelfde percentages gehanteerd als bedoeld in artikel 
01.21.08, lid 01 van de Standaard.

01 21 09 REDELIJKERWIJS TE VERWACHTEN OMZET

01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst in 2026 per jaar voor een bedrag van 
€ 1.000.000,-, exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt.
Voor de mogelijke verlengingen behoudt de opdrachtgever zich het recht voor deze omzetverwachting bij te stellen. De 
opdrachtnemer kan hier geen rechten aan ontlenen.

01 26 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 26 01 WEEKSTATEN / -RAPPORTEN

01 In afwijking van het gestelde in de UAV 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer zowel dagrapporten als 
weekoverzichten verlangd.

02 Van de genoemde verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden verstrekt weekoverzichten, 
inhoudende een opgave van de per bestekspost en per locatie in die week verwerkte verrekenbare hoeveelheden.
De opdrachtgever stelt hiertoe een voorbeeldformulier in een digitale vorm beschikbaar. Een door de aannemer 
gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekoverzichten is ter beoordeling van de directie.

03 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de 
tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking heeft worden 
verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week betrekking hebbende weekstaat opgenomen 
tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden 
worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

05 Indien dag en / of weekrapporten niet compleet worden aangeleverd, zal de termijn waarop de rapporten betrekking 
hebben worden ingehouden.

01 26 02 METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. VERWERKTE HOEVEELHEDEN

01 Van de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting, moeten de gedetailleerde gegevens omtrent de uitgevoerde 
metingen en berekeningen voor de bepaling van de betreffende verwerkte hoeveelheid worden verstrekt.

02 Indien een door de aannemer opgegeven verwerkte hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, 
wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke 
hermeting. De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de aannemer tenzij blijkt dat de door de aannemer 
opgegeven hoeveelheden de juiste zijn. In dat geval zijn de kosten voor hermeting voor rekening van de opdrachtgever.

01 27 BOUWVERGADERINGEN

01 27 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de 
opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze drie dagen van tevoren zijn aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt welke zowel door de aannemer als door de 
directie voor akkoord moeten worden getekend.
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04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder 
toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt welk gedeelte en om welke reden hij bezwaar heeft.
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22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 ALGEMEEN: EISEN EN UITVOERING

22 02 01 ALGEMEEN

04 Cunetten, welke grenzen aan de bestaande in gebruik zijnde verhardingen zo spoedig mogelijk, uiterlijk op het einde van 
de werkdag, aanvullen en verdichten.

05 Verschillende kwaliteiten grond ook in depot gescheiden verwerken. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt in 
grondsoort en milieutechnische kwaliteit / classificatie.

06 De grondwerken dienen in den droge te worden uitgevoerd.

07 Onder grond wordt verstaan de aanwezige grondsoort ter plaatse.

08 Indien tijdelijk grond in depot wordt gezet, moeten de gronddepots op een later tijdstip volledig worden afgegraven, 
zodanig dat het oorspronkelijke maaiveld intact blijft c.q. in oorspronkelijke toestand wordt gebracht, ook wat betreft de 
hoogteligging en verdichting.

22 02 03 VERVOEREN

02 Van elke aan te voeren partij grond dient de aannemer een bewijs van oorsprong te overhandigen.

03 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- naam leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer.

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

07 Aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van maximaal 0,50m dikte. Indien verdichting is
voorgeschreven de volgende laag eerst aanbrengen na het verdichten van de onderliggende laag.

08 In afwijking van het gestelde in artikel 22.02.06 lid 04 van de Standaard kan de verdichting worden bepaald door middel 
van de indringingsweerstand van de aanvulling of ophoging. Tot een diepte van 0,20 m beneden bovenkant aanvulling of 
ophoging dient de indringingsweerstand gelijkmatig toe te nemen tot een waarde van 2 MPa. Tussen de 0,20 m en 
onderkant 
aanvulling of ophoging dient de indringingsweerstand minimaal gelijk te blijven.

09 In afwijking van het gestelde in artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard kan de verdichting worden bepaald door middel 
van de indringingsweerstand van het zandbed. Tot een diepte van 0,20 m beneden bovenkant zandbed dient de 
indringingsweerstand gelijkmatig toe te nemen tot een waarde van 4 MPa. Tussen de 0,20 m en onderkant zandbed dient 
de 
indringingsweerstand minimaal gelijk te blijven.

22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD

04 In afwijking van proef 3 van de Standaard de verdichtingsgraad bepaalt de aannemer de dichtheid
per meetvak van 1.000 m2. De oppervlakte van het meetvak bepalen aan de hand van het
oppervlak van de bovenste verhardingslaag. Per meetvak van één aselect gekozen locatie de
verdichtingsgraad bepalen.

05 In afwijking van lid 05 van artikel 22.02.07 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3)
van zand dat in ophoging of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek per monster tenminste 96 % bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad ..... bedragen" in lid 05 van artikel 22.02.07 van de
Standaard vervalt.

06 In afwijking van lid 06 van artikel 22.02.07 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3)
van zand dat in het zandbed of aanvulling is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden
het oppervlak van het wegdek per monster tenminste 98% bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad ..... bedragen" in lid 06 van artikel 22.02.07 van de
Standaard vervalt.

07 Indien de verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald, dan minimaal van twee
monsters de verdichtingsgraad bepalen.
Indien er zand van verschillende oorsprong c.q. soort zand is verwerkt, dient de controle per
zandsoort (oorsprong) toegepast te worden.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT - GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 03 02 BEWIJS VAN HERKOMST ONTZILT ZAND

01 In aanvulling op artikel 22.03.02 lid 01 van de Standaard moet bewijs van oorsprong minimaal 1 week voorafgaand aan 
de leveranties van zand verstrekt de aannemer. Deze moet vergezeld zijn van een zeefkromme waaruit blijkt dat het te 
leveren zand voldoet aan de in artikel 22.06 van de Standaard genoemde korrelverdeling.

02 In aanvulling op artikel 22.03.02 lid 01 van de Standaard: De aannemer zal voor levering op het werk, onderzoeken en 
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aantonen dat het chloridegehalte in het zand lager is dan 200 mg per kg droge stof.
Indien de ontzilting op het schip plaats vindt, dient elke scheepslading te worden gecontroleerd.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES - GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 03 ZAND VAN VERSCHILLENDE HERKOMST

01 Indien zand van verschillende herkomst wordt geleverd, de zanden op duidelijk onderscheiden
plaatsen verwerken en de herkomst, de plaats van verwerking en de hoeveelheid van de
afzonderlijke zanden vastleggen. De scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens
doorgeven aan de directie en verwerken in revisie.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 06 OMLIGGENDE VERHARDING

01 Grondtransporten over trottoirs en fietspaden dienen te geschieden met gebruik van rijplaten. Alle schade als gevolg van 
dit transport aan de verhardingen dienen door en voor rekening van de aannemer op aanwijs van de directie te worden 
hersteld na afloop van het grondtransport.

22 05 07 ONTZILT ZAND, BEDRIJFSCONTROLE

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole. Hij stelt de directie in de gelegenheid de
bedrijfscontrole te volgen.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN - GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 13 MONSTERNAME ONTZILT ZAND EN BEPALING VAN HET CHLORIDEGEHALTE

04 In afwijking van lid 04 van artikel 22.07.13 van de Standaard kan de directie indien zij daartoe
aanleiding ziet, besluiten het chloridegehalte van ontzilt zand in het werk te laten bepalen. In dat
geval zullen monsters uit het werk worden genomen en worden onderzocht op het chloridegehalte
(proef 41). Het chloridegehalte mag niet meer bedragen dan 200 mg/kg droge stof met een
maximale meettolerantie van + 50 mg/kg droge stof.

22 07 19 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Bij de bepaling van hoeveelheden dient te worden uitgegaan, indien niet anders in het bestek is vermeld, van de 
onderstaande verhouding verdichte en niet verdichte (los) m3 materiaal:
- Zand 1 m3 vast = 1,25 m3 los (=1,75 ton)
- Grond 1 m3 vast = 1,30 m3 los (=1,65 ton)
- Brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los (=1,80 ton)
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 EISEN EN UITVOERING - SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 04 VERDICHTINGSGRAAD VAN ZAND IN GRONDVERBETERING

01 Indien de grondverbetering is gelegen beneden het oppervlak van een wegdek dan gelden in
afwijking van lid 01 van artikel 24.02.04 van de Standaard de eisen en bepalingen zoals
opgenomen in de leden 01, 02 en 03 van artikel 24.02.05 van deel 3 van dit bestek.

24 02 05 VERDICHTINGSGRAAD VAN ZAND IN AANVULLING

01 In afwijking van lid 01 van artikel 24.02.05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3)
van zand dat in aanvulling of grondverbetering is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m
beneden het oppervlak van het wegdek per monster tenminste 96 % bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad ..... bedragen" in lid 01 van artikel 24.02.05 van de
Standaard vervalt.

02 In afwijking van lid 02 van artikel 24.02.05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3)
van zand dat in het zandbed of aanvulling of grondverbetering is verwerkt op een diepte van minder
dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per monster tenminste 98% bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad ..... bedragen" in lid 02 van artikel 24.02.05 van de
Standaard vervalt.

03 In afwijking van proef 3 van de Standaard de verdichtingsgraad bepalen per meetvak van 100
strekkende meter sleuflengte. Per meetvak van één aselect gekozen locatie de verdichtingsgraad
bepalen.
Indien de verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald, dan minimaal van twee
monsters de verdichtingsgraad bepalen.
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25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 AANLEG: EISEN EN UITVOERING

25 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

03 Artikel 25.12.01 lid 03 van de Standaard wordt aangevuld met:
"Het afschot in rioolstrengen dient niet meer dan 10% af te wijken dan de beoogde waarden die, indien aanwezig, per 
deelopdracht, zijn aangegeven".

05 Artikel 25.12.01 lid 05 van de Standaard aanvullen met: 
"De putafdekkingen stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en dwarsrichting".
De bovenkant van de putafdekking mag ten hoogste 5 mm lager liggen dan de bovenkant van direct aangrenzende 
verharding of afgewerkt maaiveld en mag niet boven de geprojecteerde verharding, respectievelijk maaiveld uitkomen".
Indien de aangebrachte putafdekkingen niet voldoen aan de eisen als genoemd in dit artikel of de eisen als beschreven in 
de Standaard dienen deze binnen 15 werkdagen na opneming te worden  hersteld. Herstel dient plaats te vinden conform 
de methode als beschreven in par. 332 van Deel 2.2.

25 15 AANLEG: BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 02 KOLKEN

01 Kolken die ten gevolge van werkzaamheden van de aannemer zijn volgeraakt met zand, dienen te worden gereinigd door 
of namens de aannemer.

02 Reinigingskosten als bedoel in lid 01 zijn voor rekening van de aannemer.

25 16 AANLEG: BOUWSTOFFEN

25 16 02 BEOORDELING GELIJKWAARDIGHEID PUTAFDEKKINGEN EN KOLKEN

01 Eventuele gelijkwaardigheid van putafdekkingen en kolken wordt o.a. getoetst op:
- Uitwisselbaarheid onderdelen;
- Reinigbaarheid kolken;
- Materiaal;
- Sterkteklassen;
- Opschriften.
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32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING

32 1 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

32 13 03 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In aanvulling op par. 32.13.01 van de Standaard, dient de aannemer al het uitzetwerk te verrichten.
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51 BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

09 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 40 
mm bedragen.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 TEELGROND

08 Teelgrond dient vrij te zijn van overblijvende onkruiden en van ongerechtigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, 
glas, e.d.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENING, GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 17 INZAAIEN BERMEN

01 Voordat de bermen worden ingezaaid dienen deze te worden gefreesd tot een diepte van 250 mm
waarbij de bestaande zoden worden doorgefreesd.

02 Voor het inzaaien moet de aannemer zodanig materieel gebruiken, dat de zaaiafstanden max. 0,02 m bedragen.

03 Indien bermen moeten worden afgewerkt en ingezaaid moet dit gebeuren met minimaal 8 gram/m2 graszaad.

04 Stenen met een diameter groter dan 40 mm die in de in te zaaien strook voorkomen op een diepte
van minder dan 0,2 meter moeten worden verwijderd.
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62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 VERKEERSMAATREGELEN: EISEN EN UITVOERING

62 12 04 VERKEERSMAATREGELEN: BORDEN VOOR TIJDELIJKE OMLEIDINGSROUTES

02 Alle tijdelijke borden, volgens bijlage II van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV), plaatsen 
overeenkomstig het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften 
BABW. De borden moeten retroreflecterend (minimaal klasse II) zijn en in metalen uitvoering.

03 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.

04 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/ aanbrengen, onderhouden en verwijderen, alsmede voor het zo dikwijls 
als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzettingen.

62 12 05 TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIES

02 Bij de verkeersregelinstallatie dienen minimaal de volgende functionaliteiten per richting aanwezig te zijn:
- instelbare geeltijd;
- instelbare minimale groentijd;
- instelbare maximale groentijd;
- instelbare ontruimingstijd naar de volgende richting

of richtingen;
- instelbare hiaattijd;
- ze moeten worden ingesteld door een deskundig persoon;
- eenmaal daags moet de instelling worden gecontroleerd.

Deze controle moet schriftelijk worden vastgelegd.

62 14 VERKEERSMAATREGELEN: RISICO-VERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer zorg dient te dragen voor het onderhoud van de voorzieningen als bedoeld in par. 30 lid 1 van de 
UAV, is het navolgende van toepassing:
a. de aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de aangebrachte voorzieningen, ook 
buiten werktijd;
b. de aannemer draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk, ook buiten werktijd, herstellen, vervangen, herplaatsen 
c.q. terugzetten van de aangebrachte voorzieningen;
c. ten behoeve van de werkzaamheden als bedoeld onder b, verstrekt de aannemer aan de directie naam en adres 
van een of meerdere werknemers, belast met de uitvoering van de werkzaamheden.

02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, 
kan per geval en per dag een korting van tweehonderd vijftig euro (€ 250,--) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat ingebrekestelling nodig is.
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80 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL: EISEN EN UITVOERING

80 12 01 UITVOERING

08 Steenmengsels niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 graden Celsius en/of bevroren ondergrond.

80 12 03 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 12 04 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m 
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

80 17 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL: MEET- EN VERREKENMETHODEN

80 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING TE LEVEREN STEEN OF STEENACHTIG MATERIAAL

02 Ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling wordt gerekend met een soortelijke massa voor menggranulaat van 1,9 ton 
per m³ (verdicht).
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81 TECHNISCHE BEPALINGEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 15 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN: BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

81 15 02 EISEN GESTELD AAN HET FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

01 De freesnaden dienen recht, haaks en verticaal te worden uitgevoerd.

02 Daar waar bij freeswerkzaamheden hoogteverschillen ontstaan met de aansluitende rij-oppervlakken en deze niet op 
dezelfde werkdag worden opgeheven zonder verrekening een vloeiende overgang maken van minimaal 1 m lengte m.b.v. 
warm asfalt bij rijbanen en koudasfalt bij fietspaden en trottoirs.

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 ASFALTVERHARDINGEN: EISEN EN UITVOERING

81 22 02 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

08 De aannemer dient zodanige maatregelen te nemen tijdens het aanbrengen van de kleeflaag en tijdens het verwerken en 
verdichten van rood asfalt dat er geen kleeflaagsporen, c.q. kleeflaagplekken zichtbaar zijn op het asfalt nadat het rood 
asfalt is aangebracht.

81 22 06 VERWERKEN VAN ASFALT

01 In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 van de Standaard wordt bepaald, dat de bovenste laag van de verharding 
naadloos en warm-tegen-warm moet worden aangebracht. Dit geldt ook bij verwerking van aansluitende deklagen van 
verschillende asfaltmengsels.

08 Het is de aannemer niet toegestaan asfaltverhardingen aan te brengen voordat de directie de verdichting van de 
onderliggende funderingslagen heeft goedgekeurd. (stoppunt)

09 De lassen en kantlagen dienen gekleefd te worden. De kosten van kleven dient in de prijs van "aanbrengen asfalt" te zijn 
meegecalculeerd.

10 De werkzaamheden zodanig uitvoeren dat aan het einde van een werkdag de asfaltverharding over de gehele wegbreedte 
van en door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen aaneengesloten is aangebracht.

81 22 10 HOOGTELIGGING

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten 
hoogste 10 mm bedragen.

81 26 BOUWSTOFFEN

81 26 01 ASFALT (ALGEMEEN)

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.26.01 lid 01 van de Standaard moet specie voor kleurasfalt met kleurloos 
bindmiddel voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13018-1 dan wel NEN-EN 13108-5, met dien verstande dat de bepaling 
in deze norm ten aanzien van het
bindmiddel niet van toepassing zijn.

16 Voor kleurasfalt, kleur rood met kleurloos bindmiddel de volgende bouwstoffen
toepassen:
- Grof toeslagmateriaal: rode steenslag
- Bindmiddel: kleurloos bindmiddel
- Vulstof: zwakke vulstof toepassen met een gehalte

calciumcarbonaat dat ten minste voldoet aan
categorie CC60 conform het bepaalde in artikel
5 van de NEN 6240

- Pigment: 4,0 % rode pigment

De opdrachtnemer dient voorafgaand gelijktijdig met het aanleveren van de
CE-markeringen van de asfaltmengsels een kleurmonster van het rode asfaltmengsel
ter goedkeuring aan de opdrachtgever te overhandigen.
De kleurbepalende grondstoffen van het standaardmonster waaraan getoetst zal
worden bestaat uit:
- steenslag: Tillred
- blank bindmiddel: Sealoflex Color/Mexphalt C (70/100)
- vulstof: Wirgo
- Pigment : 4,0 % Bayer Ferrox 130 0/0 (Duitsland) rood

81 26 02 ASFALTBETON
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01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.26.01 van de Standaard moet specie voor rood asfaltbeton voldoen aan het 
bepaalde in NEN-EN 13108-1, met inachtneming van de navolgende leden.

06 De samenstelling en eigenschappen van rood asfaltbeton moeten voldoen aan het bepaalde in 5.1.2. 'Empirische eisen' 
van NEN-EN 13108-1. 
Het bepaalde in 5.1.3. 'Functionele eisen' van NEN-EN 13108-1 is niet van toepassing.

07 De korrelverdeling van AC surf 8 Rd, AC surf 11 Rd en AC surf 16 Rd moet voldoen aan:
Korrelverdeling
Door Zeef (m/m)  AC surf 8 Rd AC surf 11 Rd AC surf 16 Rd
C 22,4 100
C 16,0 100 94 - 100
C 11,2 100 94 - 100 75 - 95
C 8,0 94 - 100 75 - 95
C 5,6 70 - 90 45 - 70
2,0 mm 42 - 48 42 - 48 37 - 43
0,5 mm
63 mm 7 - 9 6 - 7,5 6 - 7,5
De verschillende soorten moeten worden aangeduid overeenkomstig deze tabel.

08 De eigenschappen van AC surf 8 Rd, AC surf 11 Rd en AC surf 16 Rd moet voldoen aan:
Eigenschappen
Eigenschap AC surf 8 Rd AC surf 11 Rd AC surf 16 Rd
Bitumengehalte Bmin 6,3 Bmin 6,1 Bmin 5,6
Minimum holle ruimte Vmin 2 Vmin 2 Vmin 2
Maximum holle ruimte Vmax 6 Vmax 6 Vmax 6
Minimum vullingsgraad VFBmin NR VFBmin NR VFBmin NR
Maximum vullingsgraad VBFmax 85 VBFmax 85 VBFmax 85
Minimum holle ruimte in VMAmin NR VMAmin NR VMAmin NR
mineraal aggregaat
Watergevoeligheid ITSR80 ITSR80 ITSR80

81 26 12 POLYMEER GEMODIFICEERDE BITUMEN

01 In asfaltbeton waarin een polymeer gemodificeerd bitumen is voorgeschreven mag geen asfaltgranulaat worden verwerkt.

81 27 ASFALTVERHARDINGEN: MEET- EN VERREKENMETHODEN

81 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

03 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van 
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.
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83 TECHNISCHE BEPALINGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

83 0 ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN

83 01 ALGEMEEN: BEGRIPPEN

83 01 01 ALGEMEEN

02 Te verstaan is onder:
machinaal straten: aanbrengen van bestrating vanaf gerede werk met geëgaliseerde zandbed vóór zich, waar de 
straatstenen direct met behulp van een mechanische inrichting op worden aangebracht.

03 Te verstaan is onder:
vlijen: aanbrengen van bestrating vanaf het gerede werk met het geëgaliseerde zandbed vóór zich, waar de straatstenen 
direct met de hand op worden gezet.

83 06 BOUWSTOFFEN

83 06 01 DUURZAAM BETON

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal is 15% (v/v (zie http://www.betonketen.nl/moederbestek/)). Het secundair toeslagmateriaal in duurzaam 
beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620.

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde is € 25 per m3 (zie 
http://www.betonketen.nl/moederbestek/) De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK 
Bepalingsmethode Gebouwen en GWW-werken.

83 1 STRAATWERK

83 12 STRAATWERK: EISEN EN UITVOERING

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

07 Het aftrillen moet gelijke tred houden met het uitvoeren van de bestratingswerken en mag dus niet na het gereedkomen 
van het gehele straatwerk geschieden.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

08 De gootlagen moeten zuiver onder de rij worden aangebracht. Aan de zijde van de rijbaan waar kolken geplaatst worden, 
moet de gootlaag zodanig worden gesteld, dat aan de zijde van de trottoirband het hoogteverschil tussen de gootlaag en 
de bovenkant van de trottoirband midden tussen de kolken 0,08 m en bij de kolken maximaal 0,12 m bedraagt 
(afhankelijk 
van de kolkafstand/afschot goot 4mm/m).

83 12 04 STEUNRUG VAN BETON ACHTER BANDEN VAN BETON

01 Indien in dit bestek een steunrug van beton is voorgeschreven, deze strak en glad afwerken.

02 De steunrug direct na het aanbrengen beschermen tegen:
- uitdroging;
- neerslag;
- bevriezing;
- temperatuurswisselingen groter dan 15 graden C, optredend binnen een tijdvak van 12 uren.

83 15 STRAATWERK: BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN

03 Tot het aanbrengen van een bestrating behoort tevens het benodigde hak- en knipwerk, met uitzondering van dat voor 
betonbanden. 
Het zagen van bestrating wordt verrekend op de betreffende bestekspost, maar alleen wanneer deze handeling 
nadrukkelijk door de directie wordt opgedragen.

04 Bij banden aansluitend op kolken, eventuele dollen zagen.

05 Tot het aanbrengen van een bestrating behoort tevens het op hoogte brengen van alle in het werk vallende straatpotten. 
(bv. straatpotten t.b.v. brandkranen en afsluiters).

83 16 STRAATWERK: BOUWSTOFFEN

83 16 04 STRAATBAKSTEEN

09 Straatbakstenen moeten van kwaliteit A 4-12 zijn.

http://www.betonketen.nl/moederbestek/
http://www.betonketen.nl/moederbestek/
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83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

07 Betonstraatstenen dienen van een splintervrije uitvoering te zijn.

83 16 06 BETONTEGELS

04 Betontegels met een dikte gelijk aan of groter dan 50 millimeter moeten zijn voorzien van een splintervrije kop.

83 16 10 CEMENTSPECIE

01 In afwijking van lid 01 uit bepaling 81.16.10 uit de Standaard moet cementspecie een mengsel van cement en zand in de 
volumeverhouding van min. 1 : 3, en water zijn.

83 16 12 BETON VOOR DE STEUNRUG ACHTER BANDEN VAN BETON

01 Beton voor de steunrug achter en onder de banden moet zijn:
Betonklasse C 12 / 15
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Behoort bij: 26050_07_02 

Raamovereenkomst asfaltonderhoud

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 26050_07_02 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

B) (handtekening)
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 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Behoort bij: 26050_07_02 

Raamovereenkomst asfaltonderhoud

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

0 Voorbereidende werkzaamheden

00 Opstellen plannen en adviezen

0004 Asfaltonderzoeken

000410 Nemen asfaltboorkern incl. PAK marker (CROW 210) st 40,00 F

000420 Nemen asfaltboorkern incl. PAK marker (CROW 210) st 40,00 F

000430 Nemen asfaltboorkern incl. PAK marker (CROW 210) st 20,00 F

000440 Uitvoeren HPLC/GC-MS onderzoek (CROW 210) st 40,00 F

01 Coördinatie met derden

010110 Coördinatie / afstemmen tijd. verkeersmaatregelen keer 20,00 F

010220 Coördinatie / afstemmen met beheerder VRI keer 10,00 F

010330 Coördinatiewerkzaamheden derden keer 20,00 F

010340 Aanmaken en inrichten digitale Bouwapp keer 40,00 F

010350 Melden werkzaamheden in Melvin keer 40,00 F

1 Opruimwerkzaamheden

10 Opschonen terrein

100110 Afsteken overgroeide kanten m 3.000,00 F

100220 Schoonmaken verhardingsoppervlak - br. <1,50m m2 15.000,00 F

100230 Schoonmaken verhardingsoppervlak - br. 1,50-3,00m m2 30.000,00 F

100240 Schoonmaken verhardingsoppervlak - br. >3,00m m2 30.000,00 F

11 Verwijderen asfaltverhardingen

110 Zagen asfaltverharding

110010 Zagen asfaltverharding - d gem. 100mm m 500,00 F

110020 Zagen asfaltverharding - d gem. 160mm m 1.000,00 F

110030 Zagen asfaltverharding - d gem. 200 mm m 1.000,00 F

111 Frezen teerhoudend asfalt

1111 Frezen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)

111110 Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d<40mm m2 1.000,00 F

111120 Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d40-60mm m2 400,00 F

111130 Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d60-80mm m2 200,00 F

111140 Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d80-120mm m2 100,00 F

111150 Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d<40mm m2 1.000,00 F

111160 Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d40-60mm m2 400,00 F

111170 Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d60-80mm m2 200,00 F

111180 Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d80-120mm m2 100,00 F

111190 Frezen teerhoudend asfalt - br. >2,00m - d<40mm m2 1.000,00 F

111200 Frezen teerhoudend asfalt - br. >2,00m - d40-60mm m2 400,00 F

111210 Frezen teerhoudend asfalt - br. >2,00m - d60-80mm m2 200,00 F

111220 Frezen teerhoudend asfalt - br. >2,00m - d80-120mm m2 100,00 F

1113 Frezen oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)

111310 Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d<40mm m2 1.500,00 F

111320 Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d40-60mm m2 600,00 F

111330 Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d60-80mm m2 300,00 F

111340 Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d80-120mm m2 250,00 F

111350 Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d<40mm m2 1.500,00 F

111360 Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d40-60mm m2 600,00 F

111370 Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d60-80mm m2 300,00 F

111380 Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d80-120mm m2 250,00 F

111390 Frezen teerhoudend asfalt - br.>2,00m - d<40mm m2 1.500,00 F

111400 Frezen teerhoudend asfalt - br. >2,00m - d40-60mm m2 600,00 F
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111410 Frezen teerhoudend asfalt - br. >2,00m - d60-80mm m2 300,00 F

111420 Frezen teerhoudend asfalt - br. >2,00m - d80-120mm m2 250,00 F

1117 Frezen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)

111710 Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d<40mm m2 2.500,00 F

111720 Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d40-60mm m2 1.000,00 F

111730 Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d60-80mm m2 500,00 F

111740 Frezen teerhoudend asfalt - br. <1,00m - d80-120mm m2 400,00 F

111750 Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d<40mm m2 2.500,00 F

111760 Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d40-60mm m2 1.000,00 F

111770 Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d60-80mm m2 500,00 F

111780 Frezen teerhoudend asfalt - br. 1,00-2,00m - d80-120mm m2 400,00 F

111790 Frezen teerhoudend asfalt - br.>2,00m - d<40mm m2 2.500,00 F

111800 Frezen teerhoudend asfalt - br. >2,00m - d40-60mm m2 1.000,00 F

111810 Frezen teerhoudend asfalt - br. >2,00m - d60-80mm m2 500,00 F

111820 Frezen teerhoudend asfalt - br. >2,00m - d80-120mm m2 400,00 F

1119 Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansluiting (per deelopdracht)

111910 Frezen teerhoudend asfalt aansluiting - br. 4,00m - d<40mm m2 800,00 F

111920 Frezen teerhoudend asfalt aansluiting - br. 4,00m - d40-80mm m2 1.000,00 F

111930 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting - 1 trap - br.
<0,50m - d< 40mm

m3 25,00 F

111940 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting - 2 trappen - br.
1,00m -  d80mm

m3 30,00 F

112 Frezen teervrij asfalt

1120 Frezen boomwortelopdruk

112010 Frezen teervrij asfalt boomwortelopdruk en andere
oneffenheden.

m2 500,00 F

1123 Frezen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)

112310 Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d<40mm m2 1.000,00 F

112320 Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d40-60mm m2 400,00 F

112330 Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d60-80mm m2 200,00 F

112340 Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d80-120mm m2 100,00 F

112350 Frezen teervrij asfalt - br. 1,00-2,00m - d<40mm m2 1.000,00 F

112360 Frezen teervrij asfalt - br. 1,00-2,00m - d40-60mm m2 400,00 F

112370 Frezen teervrij asfalt - br. 1,00-2,00m - d60-80mm m2 200,00 F

112380 Frezen teervrij asfalt  - br. 1,00-2,00m - d80-120mm m2 100,00 F

112390 Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d<40mm m2 1.000,00 F

112400 Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d40-60mm m2 400,00 F

112410 Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d60-80mm m2 200,00 F

112420 Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d80-120mm m2 100,00 F

1125 Frezen oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)

112510 Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d<40mm m2 1.500,00 F

112520 Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d40-60mm m2 600,00 F

112530 Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d60-80mm m2 300,00 F

112540 Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d80-120mm m2 250,00 F

112550 Frezen teervrij asfalt - br. 1,00-2,00m - d<40mm m2 1.500,00 F

112560 Frezen teervrij asfalt - br. 1,00-2,00m - d40-60mm m2 600,00 F

112570 Frezen teervrij asfalt - br. 1,00-2,00m - d60-80mm m2 300,00 F

112580 Frezen teervrij asfalt  - br. 1,00-2,00m - d80-120mm m2 250,00 F

112590 Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d<40mm m2 1.500,00 F

112600 Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d40-60mm m2 600,00 F

112610 Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d60-80mm m2 300,00 F

112620 Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d80-120mm m2 250,00 F

1127 Frezen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)
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112710 Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d<40mm m2 2.500,00 F

112720 Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d40-60mm m2 1.000,00 F

112730 Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d60-80mm m2 500,00 F

112740 Frezen teervrij asfalt - br. <1,00m - d80-120mm m2 400,00 F

112750 Frezen teervrij asfalt - br. 1,00-2,00m - d<40mm m2 2.500,00 F

112760 Frezen teervrij asfalt - br. 1,00-2,00m - d40-60mm m2 1.000,00 F

112770 Frezen teervrij asfalt - br. 1,00-2,00m - d60-80mm m2 500,00 F

112780 Frezen teervrij asfalt  - br. 1,00-2,00m - d80-120mm m2 400,00 F

112790 Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d<40mm m2 2.500,00 F

112800 Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d40-60mm m2 1.000,00 F

112810 Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d60-80mm m2 500,00 F

112820 Frezen teervrij asfalt - br. >2,00m - d80-120mm m2 400,00 F

1129 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting (per deelopdracht)

112910 Frezen teervrij asfalt aansluiting - br. 4,00m - d<40mm m2 800,00 F

112920 Frezen teervrij asfalt aansluiting - br. 4,00m - d40-80mm m2 1.000,00 F

112930 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting - 1 trap - br. <0,50m
- d< 40mm

m3 25,00 F

112940 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting - 2 trappen - br.
1,00m -  d80mm

m3 30,00 F

113 Opbreken teerhoudend asfalt

1131 Opbreken teerhoudend asfalt < 25 m2 (per deelopdracht)

113110 Opbreken teerhoudende asfaltverharding - br. <1,50m - dtot
0,10m

m2 300,00 F

113120 Opbreken teerhoudende asfaltverharding - br. <1,50m - d0,10-
0,20m

m2 800,00 F

113130 Opbreken teerhoudende asfaltverharding - br. <1,50m -  d0,15-
0,20m

m2 2.000,00 F

1132 Opbreken teerhoudend asfalt 25 - 100 m2 (per deelopdracht)

113210 Opbreken teerhoudende asfaltverharding - br. <1,50m -
d0,10m

m2 500,00 F

113220 Opbreken teerhoudende asfaltverharding - br. <1,50m - d0,10-
0,20m

m2 1.200,00 F

113230 Opbreken teerhoudende asfaltverharding - br. <1,50m - d0,15-
0,20m

m2 3.000,00 F

114 Opbreken teervrij asfalt

1141 Opbreken teervrij asfalt < 25 m2 (per deelopdracht)

114110 Opbreken asfalt, br. <1,50m - d0,10 m. m2 300,00 F

114120 Opbreken asfalt, br. <1,50m - d0,10 - 0,15 m. m2 300,00 F

114130 Opbreken asfalt, br. <1,50m - d0,15 - 0,20 m. m2 500,00 F

114140 Opbreken asfalt, br. >1,50m - d0,10 - 0,15 m. m2 500,00 F

114150 Opbreken asfalt, br. >1,50m - d0,15 - 0,20 m. m2 1.000,00 F

1142 Opbreken teervrij asfalt 25-100m2 (per deelopdracht)

114210 Opbreken asfalt, br. <1,50m - d0,10 m. m2 500,00 F

114220 Opbreken asfalt, br. <1,50m - d0,10 - 0,15 m. m2 500,00 F

114230 Opbreken asfalt, br. <1,50m - d0,15 - 0,20 m. m2 1.500,00 F

114240 Opbreken asfalt, br. >1,50m - d0,10 - 0,15 m. m2 700,00 F

114250 Opbreken asfalt, br. >1,50m - d0,15 - 0,20 m. m2 2.000,00 F

115 Vervoer en acceptatiekosten

115010 Vervoeren teerhoudend asfalt asfalt (brokken). ton 3.000,00 F

115020 Vervoeren teerhoudend freesasfalt ton 2.500,00 F

115030 Vervoeren schoon asfalt (brokken) ton 3.000,00 F

115040 Vervoeren schoon freesasfalt ton 2.500,00 F
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12 Verwijderen markeringen

1201 Verwijderen markeringen < 10 m2

120110 Verwijderen markering d.m.v. frezen <10 m2 m2 250,00 F

120120 Verwijderen markering d.m.v. gritstralen <10 m2 m2 25,00 F

120130 Nabehandelen wegdek na verwijderen markering. m2 250,00 F

1202 Verwijderen markeringen > 10 m2

120210 Verwijderen markering d.m.v. frezen >10 m2 m2 250,00 F

120220 Verwijderen markering d.m.v. gritstralen >10 m2 m2 25,00 F

120230 Nabehandelen wegdek na verwijderen markering. m2 250,00 F

13 Verwijderen elementenverharding

130 Verwijderen betonstraatstenen

1300 Verwijderen betonstraatstenen

130010 Opbreken betonstraatstenen - wf - br. <1,50m m2 50,00 F

130020 Opbreken betonstraatstenen - wf - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

130030 Opbreken betonstraatstenen - wf - br. >3,00m m2 50,00 F

130040 Opbreken betonstraatstenen - df - br. <1,50m m2 50,00 F

130050 Opbreken betonstraatstenen - df - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

130060 Opbreken betonstraatstenen - df -  br. >3,00m m2 50,00 F

130070 Opbreken betonstraatstenen - kf - br. <1,50m m2 50,00 F

130080 Opbreken betonstraatstenen - kf - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

130090 Opbreken betonstraatstene - kf - br. >3,00m m2 50,00 F

1301 Verwijderen betonstraatstenen oppervlaktes  25 - 100 m2 (per
deelopdracht)

130110 Opbreken betonstraatstenen - wf - br. <1,50m m2 100,00 F

130120 Opbreken betonstraatstenen - wf - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

130130 Opbreken betonstraatstenen - wf - br. >3,00m m2 50,00 F

130140 Opbreken betonstraatstenen - df - br. <1,50m m2 100,00 F

130150 Opbreken betonstraatstenen - df - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

130160 Opbreken betonstraatstenen - df -  br. >3,00m m2 50,00 F

130170 Opbreken betonstraatstenen  - kf - br. <1,50m m2 50,00 F

130180 Opbreken betonstraatstenen - kf - br. 1,50-3,00m m2 100,00 F

130190 Opbreken betonstraatstenen - kf - br. >3,00m m2 200,00 F

1302 Verwijderen betonstraatstenen oppervlaktes  > 100 m2 (per
deelopdracht)

130210 Opbreken betonstraatstenen - wf - br. <1,50m m2 50,00 F

130220 Opbreken betonstraatstenen - wf - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

130230 Opbreken betonstraatstenen - wf - br. >3,00m m2 50,00 F

130240 Opbreken betonstraatstenen - df - br. <1,50m m2 50,00 F

130250 Opbreken betonstraatstenen - df - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

130260 Opbreken betonstraatstenen - df -  br. >3,00m m2 50,00 F

130270 Opbreken betonstraatstenen - kf - br. <1,50m m2 50,00 F

130280 Opbreken betonstraatstenen - kf - br. 1,50-3,00m m2 100,00 F

130290 Opbreken betonstraatstenen - kf - br. >3,00m m2 250,00 F

1303 Vervoeren bestrating

130310 Vervoeren bestratingsmateriaal - formaat: wf, df, kf - naar
depot (binnen 15 km)

m2 300,00 F

130320 Vervoeren bestratingsmateriaal - formaat: wf, df, kf - naar
inrichting

m2 300,00 F

130330 Vervoeren bestratingsmateriaal -  formaat: wf, df, kf - naar
plaats van verwerking (binnen werk)

m2 300,00 F
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131 Verwijderen straatbakstenen

1310 Verwijderen straatbakstenen oppervlaktes < 25 m2 (per
deelopdracht)

131010 Opbreken straatbakstenen - wf - br. <1,50m m2 50,00 F

131020 Opbreken straatbakstenen -  wf - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

131030 Opbreken straatbakstenen - wf - br. >3,00m m2 50,00 F

131040 Opbreken straatbakstenen - df - br. <1,50m m2 50,00 F

131050 Opbreken straatbakstenen - df - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

131060 Opbreken straatbakstenen -  df - br. >3,00m m2 50,00 F

131070 Opbreken straatbakstenen - kf - br. <1,50m m2 50,00 F

131080 Opbreken straatbakstenen - kf - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

131090 Opbreken straatbakstenen -  kf - br. >3,00m m2 50,00 F

1311 Verwijderen straatbakstenen oppervlaktes  25 - 100 m2 (per
deelopdracht)

131110 Opbreken straatbakstenen - wf - br. <1,50m m2 100,00 F

131120 Opbreken straatbakstenen -  wf - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

131130 Opbreken straatbakstenen - wf - br. >3,00m m2 50,00 F

131140 Opbreken straatbakstenen - df - br. <1,50m m2 100,00 F

131150 Opbreken straatbakstenen -  df - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

131160 Opbreken straatbakstenen - df - br. >3,00m m2 50,00 F

131170 Opbreken straatbakstenen - kf - br. <1,50m m2 50,00 F

131180 Opbreken straatbakstenen -  kf - br. 1,50-3,00m m2 100,00 F

131190 Opbreken straatbakstenen - kf - br. >3,00m m2 200,00 F

1312 Verwijderen straatbakstenen oppervlaktes  > 100 m2 (per
deelopdracht)

131210 Opbreken straatbakstenen - wf - br. <1,50m m2 50,00 F

131220 Opbreken straatbakstenen -  wf - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

131230 Opbreken straatbakstenen - wf - br. >3,00m m2 50,00 F

131240 Opbreken straatbakstenen - df - br. <1,50m m2 50,00 F

131250 Opbreken straatbakstenen -  df - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

131260 Opbreken straatbakstenen - df - br. >3,00m m2 50,00 F

131270 Opbreken straatbakstenen - kf - br. <1,50m m2 50,00 F

131280 Opbreken straatbakstenen -  kf - br. 1,50-3,00m m2 100,00 F

131290 Opbreken straatbakstenen - kf - br. >3,00m m2 250,00 F

1313 Vervoeren bestrating

131310 Vervoeren bestratingsmateriaal - formaat: wf, df, kf - naar
depot (binnen 15 km)

m2 500,00 F

131320 Vervoeren bestratingsmateriaal - formaat: wf, df, kf - naar
inrichting

m2 200,00 F

131330 Vervoeren bestratingsmateriaal -  formaat: wf, df, kf - naar
plaats van verwerking (binnen werk)

m2 200,00 F

132 Verwijderen betontegels

1320 Verwijderen betontegels oppervlaktes < 25 m2 (per
deelopdracht)

132010 Opbreken betontegels - 30x30x4,5cm - br. <1,50m m2 50,00 F

132020 Opbreken betontegels - 30x30x4,5cm - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

132030 Opbreken betontegels -  30x30x4,5cm - br. >3,00m m2 50,00 F

132040 Opbreken betontegels - 30x30x6cm - br. <1,50m m2 50,00 F

132050 Opbreken betontegels - 30x30x6cm - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

132060 Opbreken betontegels -  30x30x6cm - br. >3,00m m2 50,00 F

132070 Opbreken betontegels - 30x30x8cm - br. <1,50m m2 50,00 F

132080 Opbreken betontegels - 30x30x8cm - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

132090 Opbreken betontegels -  30x30x8cm - br. >3,00m m2 50,00 F
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1321 Verwijderen betontegels oppervlaktes  25 - 100 m2 (per
deelopdracht)

132110 Opbreken betontegels - 30x30x4,5cm - br. <1,50m m2 100,00 F

132120 Opbreken betontegels - 30x30x4,5cm - br. 1,50-3,00m m2 150,00 F

132130 Opbreken betontegels -  30x30x4,5cm - br. >3,00m m2 50,00 F

132140 Opbreken betontegels - 30x30x6cm - br. <1,50m m2 100,00 F

132150 Opbreken betontegels - 30x30x6cm - br. 1,50-3,00m m2 150,00 F

132160 Opbreken betontegels -  30x30x6cm - br. >3,00m m2 50,00 F

132170 Opbreken betontegels - 30x30x8cm - br. <1,50m m2 100,00 F

132180 Opbreken betontegels - 30x30x8cm - br. 1,50-3,00m m2 150,00 F

132190 Opbreken betontegels -  30x30x8cm - br. >3,00m m2 50,00 F

1322 Verwijderen betontegels oppervlaktes  > 100 m2 (per
deelopdracht)

132210 Opbreken betontegels - 30x30x4,5cm - br. <1,50m m2 50,00 F

132220 Opbreken betontegels - 30x30x4,5cm - br. 1,50-3,00m m2 100,00 F

132230 Opbreken betontegels -  30x30x4,5cm - br. >3,00m m2 50,00 F

132240 Opbreken betontegels - 30x30x6cm - br. <1,50m m2 50,00 F

132250 Opbreken betontegels - 30x30x6cm - br. 1,50-3,00m m2 100,00 F

132260 Opbreken betontegels -  30x30x6cm - br. >3,00m m2 50,00 F

132270 Opbreken betontegels - 30x30x8cm - br. <1,50m m2 50,00 F

132280 Opbreken betontegels - 30x30x8cm - br. 1,50-3,00m m2 100,00 F

132290 Opbreken betontegels -  30x30x8cm - br. >3,00m m2 50,00 F

1323 Vervoeren bestrating

132310 Vervoeren bestratingsmateriaal - formaat: 30x30x(45,60,80) -
naar depot (binnen 15 km)

m2 650,00 F

132320 Vervoeren bestratingsmateriaal - formaat: 30x30x(45,60,80) -
naar inrichting

m2 650,00 F

132330 Vervoeren bestratingsmateriaal - formaat: 30x30x(45,60,80) -
naar plaats van verwerking

m2 650,00 F

133 Verwijderen grasbetontegels

1330 Verwijderen grasbetontegels lengte < 25 m1 (per deelopdracht)

133010 Opbreken grasbetontegel - formaat: 40x60x12cm m2 200,00 F

1331 Verwijderen betontegels lengte 25 - 100 m1 (per deelopdracht)

133110 Opbreken grasbetontegel - formaat: 40x60x12cm m2 400,00 F

1332 Verwijderen grasbetontegels lengte > 100 m1 (per
deelopdracht)

133210 Opbreken grasbetontegel - formaat: 40x60x12cm m2 400,00 F

1333 Vervoeren bestrating

133310 Vervoeren bestratingsmateriaal - formaat: 40x60x12 - naar
depot (binnen 15 km)

m2 200,00 F

133320 Vervoeren bestratingsmateriaal - formaat: 40x60x12 - naar
inrichting

m2 400,00 F

133330 Vervoeren bestratingsmateriaal - formaat: 40x60x12 - naar
plaats van verwerking

m2 400,00 F

134 Verwijderen goten

1340 Verwijderen goot lengte < 25 m1 (per deelopdracht)

134010 Opbreken goot van goottegel - afm. 15x30x6 m 200,00 F

134020 Opbreken goot van betonstraatsteen - kf m 200,00 F

1341 Verwijderen goot lengte 25 - 100 m1 (per deelopdracht)

134120 Opbreken goot van goottegel - afm. 15x30x6 m 400,00 F
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134130 Opbreken goot van betonstraatsteen - kf m 400,00 F

1342 Verwijderen goot lengte > 100 m1 (per deelopdracht)

134210 Opbreken goot van goottegel - afm. 15x30x6 m 400,00 F

134220 Opbreken goot van betonstraatsteen - kf m 400,00 F

1343 Vervoeren bestrating

134310 Vervoeren bestratingsmateriaal - kf - naar depot (binnen 15
km)

m2 200,00 F

134320 Vervoeren bestratingsmateriaal - kf - naar inrichting m2 400,00 F

134330 Vervoeren bestratingsmateriaal - kf - naar plaats van
verwerking

m2 400,00 F

134340 Vervoeren bestratingsmateriaal - afm. 15x30x6 - naar depot
(binnen 15 km)

m2 200,00 F

134350 Vervoeren bestratingsmateriaal - afm. 15x30x6 - naar inrichting m2 400,00 F

134360 Vervoeren bestratingsmateriaal - afm. 15x30x6 - naar plaats
van verwerking

m2 400,00 F

14 Verwijderen kantopsluitingen

141 Verwijderen opsluitbanden

1410 Verwijderen opsluitbanden < 25 m1 (per deelopdracht)

141010 Opbreken betonbanden - ob - 6x20cm m 50,00 F

141020 Opbreken betonbanden - ob - 10x20cm m 50,00 F

1411 Verwijderen opsluitbanden > 25 m1 (per deelopdracht)

141110 Opbreken betonbanden  - ob - 6x20cm m 100,00 F

141120 Opbreken betonbanden  - ob - 10x20cm m 100,00 F

1412 Vervoeren bestrating

141210 Vervoeren kantopsluitingen - ob - 6x20cm - naar depot (binnen
15 km)

m 50,00 F

141220 Vervoeren kantopsluitingen - ob - 6x20cm - naar inrichting m 50,00 F

141230 Vervoeren kantopsluitingen - ob - 6x20cm - naar plaats van
verwerking

m 50,00 F

141240 Vervoeren kantopsluitingen - ob 10x20 - naar depot (binnen 15
km)

m 50,00 F

141250 Vervoeren kantopsluitingen - ob - 10x20cm - naar inrichting m 50,00 F

141260 Vervoeren kantopsluitingen - ob - 10x20cm - naar plaats van
verwerking

m 50,00 F

142 Verwijderen trottoirbanden

1420 Verwijderen trottoirbanden < 25 m1 (per deelopdracht)

142010 Opbreken betonbanden - tb - 13/15cm m 50,00 F

142020 Opbreken betonbanden - tb - 18/20cm m 50,00 F

1421 Verwijderen trottoirbanden > 25 m1 (per deelopdracht)

142110 Opbreken betonbanden - tb - 13/15cm m 100,00 F

142120 Opbreken betonbanden - tb - 18/20cm m 100,00 F

1422 Vervoeren bestrating

142210 Vervoeren kantopsluitingen - tb - 13/15cm - naar depot (binnen
15 km)

m 50,00 F

142220 Vervoeren kantopsluitingen - tb - 13/15cm - naar inrichting m 50,00 F

142230 Vervoeren kantopsluitingen - tb - 13/15cm - naar plaats van
verwerking

m 50,00 F

142240 Vervoeren kantopsluitingen  - tb - 18/20cm - naar depot
(binnen 15 km)

m 50,00 F

142250 Vervoeren kantopsluitingen - tb - 18/20cm - naar inrichting m 50,00 F
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142260 Vervoeren kantopsluitingen - tb - 18/20cm - naar plaats van
verwerking

m 50,00 F

143 Verwijderen inritbanden

1430 Verwijderen inritbanden < 25 m1 (per deelopdracht)

143010 Opbreken inritbanden - 45x20x50cm m 20,00 F

143020 Opbreken inritbanden - 50x20x50cm m 20,00 F

143030 Opbreken inritbanden - 65x20x50cm m 20,00 F

1431 Verwijderen inritbanden> 25 m1 (per deelopdracht)

143110 Opbreken inritbanden - 45x20x50cm m 30,00 F

143120 Opbreken inritbanden - 50x20x50cm m 30,00 F

143130 Opbreken inritbanden - 65x20x50cm m 30,00 F

1432 Vervoeren bestrating

143210 Vervoeren inritbanden 45x20x50 - naar depot m 10,00 F

143220 Vervoeren inritbanden - 45x20x50 - naar inrichting m 20,00 F

143230 Vervoeren inritbanden - 45x20x5 - naar plaats van verwerking m 20,00 F

143240 Vervoeren inritbanden - 50x20x50 - naar depot m 10,00 F

143250 Vervoeren inritbanden - 50x20x50 - naar inrichting m 20,00 F

143260 Vervoeren inritbanden - 50x20x50 - naar plaats van verwerking m 20,00 F

143270 Vervoeren inritbanden - 65x20x50 - naar depot m 10,00 F

143280 Vervoeren inritbanden - 65x20x50 - naar een inrichting m 20,00 F

143290 Vervoeren inritbanden - 65x20x50 - naar plaats van verwerking m 20,00 F

144 Verwijderen RWS-banden

1440 Verwijderen rws-banden < 25 m1 (per deelopdracht)

144010 Opbreken betonbanden - rws - 11/22x25 m 20,00 F

1441 Verwijderen rws-banden > 25 m1 (per deelopdracht)

144110 Opbreken betonbanden - rws - 11/22x25 m 80,00 F

1442 Vervoeren bestrating

144210 Vervoeren kantopsluitingen - rws  - 11/22x25 - naar depot m 20,00 F

144220 Vervoeren kantopsluitingen - rws - 11/22x25 - naar een
inrichting

m 30,00 F

144230 Vervoeren kantopsluitingen - rws - 11/22x25 - naar plaats van
verwerking

m 30,00 F

15 Verwijderen funderingen

1500 Verwijderen fundering oppervlaktes < 25 m2 (per
deelopdracht)

150010 Verwijderen ongebonden fundering - 0/31,5 - br. <1,50 m m2 100,00 F

150020 Verwijderen ongebonden fundering - 0/31,5 - br. 1,50-3,00m m2 200,00 F

150030 Verwijderen ongebonden fundering - 0/31,5 - br. >3,00m m2 200,00 F

150040 Verwijderen gebonden fundering - 0/31,5 - br. <1,50 m m2 100,00 F

150050 Verwijderen gebonden fundering - 0/31,5 - br. 1,50-3,00m m2 200,00 F

150060 Verwijderen gebonden fundering - 0/31,5 - br. >3,00m m2 200,00 F

1501 Verwijderen fundering oppervlaktes 25 - 100 m2 (per
deelopdracht)

150110 Verwijderen ongebonden fundering - 0/31,5 - br. <1,50 m m2 200,00 F

150120 Verwijderen ongebonden fundering - 0/31,5 - br. 1,50-3,00m m2 400,00 F

150130 Verwijderen ongebonden fundering - 0/31,5 - br. >3,00m m2 400,00 F

150140 Verwijderen gebonden fundering - 0/31,5 - br. <1,50 m m2 200,00 F

150150 Verwijderen gebonden fundering - 0/31,5 - br. 1,50-3,00m m2 400,00 F

150160 Verwijderen gebonden fundering - 0/31,5 - br. >3,00m m2 400,00 F
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1502 Verwijderen fundering oppervlaktes > 100 m2 (per
deelopdracht)

150210 Verwijderen ongebonden fundering - 0/31,5 - br. <1,50 m m2 300,00 F

150220 Verwijderen ongebonden fundering - 0/31,5 - br. 1,50-3,00m m2 600,00 F

150230 Verwijderen ongebonden fundering - 0/31,5 - br. >3,00m m2 600,00 F

150240 Verwijderen gebonden fundering - 0/31,5 - br. <1,50 m m2 300,00 F

150250 Verwijderen gebonden fundering - 0/31,5 - br. 1,50-3,00m m2 600,00 F

150260 Verwijderen gebonden fundering - 0/31,5 - br. >3,00m m2 600,00 F

1503 Vervoeren fundering

150310 Vervoeren funderingsmateriaal (van of naar depot) ton 1.000,00 F

150320 Vervoeren funderingsmateriaal (binnen het werk) ton 1.000,00 F

150330 Stortkosten gemengd puin ton 2.000,00 F

16 Verwijderen riolering

160 Verwijderen leidingen

1601 Verwijderen uitleggers < 25 m1 (per deelopdracht)

160110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf - br. 0,50m - h. 1,00m m 50,00 F

160120 Verwijderen kunststofbuis - PVC 125mm m 50,00 F

160130 Aanvullen sleuf - h. 1,00m m 50,00 F

1602 Verwijderen uitleggers > 25 m1 (per deelopdracht)

160210 Grond ontgraven t.b.v. sleuf - br. 0,50m - h. 1,00m m 100,00 F

160220 Verwijderen kunststofbuis - PVC 125mm m 100,00 F

160230 Aanvullen sleuf - h. 1,00m m 100,00 F

161 Verwijderen putranden

161010 Verwijderen putrand met deksel. st 60,00 F

161020 Verwijderen putrand met deksel. st 15,00 F

162 Verwijderen kolken

162020 Reinigen straat- en trottoirkolken st 60,00 F

162030 Rioolslib vervoeren. ton 6,00 F

162050 Verwijderen straatkolk - 45x30cm - vervoeren naar een
inrichting

st 20,00 F

162060 Verwijderen trottoirkolk - 45x30cm - vervoeren naar een
inrichting

st 20,00 F

162070 Verwijderen straatkolk - trottoirkolk st 10,00 F

162080 Verwijderen trottoirkolk - 45x30cm - vervoeren naar een
inrichting

st 10,00 F

162090 Aanbrengen PVC-hulpstuk - eindkap - 125mm st 60,00 F

2 Grondwerk

21 Grond ontgraven

210 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. fundering

2101 Ontgraven grond uit cunet < 25 m3 (per deelopdracht)

210110 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,10-0,30m m3 50,00 F

210120 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,30-0,70m m3 10,00 F

210130 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. >0,70m m3 10,00 F

210140 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,10-0,30m m3 50,00 F

210150 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,30-0,70m m3 10,00 F

210160 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. >0,70 m3 10,00 F

210170 Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - h. 0,10-0,30m m3 50,00 F

210180 Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - br. 0,30-0,70 m3 10,00 F
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210190 Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - h. >0,70 m3 10,00 F

2102 Ontgraven grond uit cunet  25 - 100 m3 (per deelopdracht)

210210 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,10-0,30m m3 100,00 F

210220 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,30-0,70m m3 20,00 F

210230 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. >0,70m m3 20,00 F

210240 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,10-0,30m m3 100,00 F

210250 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,30-0,70m m3 20,00 F

210260 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. >0,70 m3 20,00 F

210270 Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - h. 0,10-0,30m m3 100,00 F

210280 Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - br. 0,30-0,70 m3 20,00 F

210290 Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - h. >0,70 m3 20,00 F

2103 Ontgraven grond uit cunet  > 100 m3 (per deelopdracht)

210310 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,10-0,30m m3 150,00 F

210320 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,30-0,70m m3 30,00 F

210330 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. >0,70m m3 30,00 F

210340 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,10-0,30m m3 150,00 F

210350 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,30-0,70m m3 30,00 F

210360 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. >0,70 m3 30,00 F

210370 Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - h. 0,10-0,30m m3 150,00 F

210380 Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - br. 0,30-0,70 m3 30,00 F

210390 Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - h. >0,70 m3 30,00 F

211 Grond ontgraven uit cunet / berm

2111 Ontgraven grond uit cunet < 25 m3 (per deelopdracht)

211110 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,40-0,80m - h. 0,20-0,50m m3 50,00 F

2112 Ontgraven grond uit cunet  25 - 100 m3 (per deelopdracht)

211210 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,40-0,80m - h. 0,20-0,50m m3 100,00 F

2113 Ontgraven grond uit cunet  > 100 m3 (per deelopdracht)

211310 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,40-0,80m - h. 0,20-0,50m m3 150,00 F

212 Zand ontgraven uit cunet t.b.v. fundering

2121 Ontgraven zanduit cunet < 25 m3 (per deelopdracht)

212110 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,10-0,30m m3 50,00 F

212120 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,30-0,70m m3 10,00 F

212130 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,10-0,30m m3 10,00 F

212140 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. >0,70m m3 50,00 F

212150 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,10-0,30m m3 10,00 F

212160 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,30-0,70m m3 10,00 F

212170 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. >0,70 m3 50,00 F

212180 Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - h. 0,10-0,30m m3 10,00 F

212190 Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - br. 0,30-0,70 m3 10,00 F

2122 Ontgraven grond uit cunet  25 - 100 m3 (per deelopdracht)

212210 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,10-0,30m m3 100,00 F

212220 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,30-0,70m m3 20,00 F

212230 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. >0,70m m3 20,00 F

212240 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,10-0,30m m3 100,00 F

212250 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,30-0,70m m3 20,00 F

212260 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. >0,70 m3 20,00 F

212270 Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - h. 0,10-0,30m m3 100,00 F

212280 Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - br. 0,30-0,70 m3 20,00 F

212290 Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - h. >0,70 m3 20,00 F
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2123 Ontgraven grond uit cunet  > 100 m3 (per deelopdracht)

212310 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,10-0,30m m3 150,00 F

212320 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,30-0,70m m3 30,00 F

212330 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,20-0,50m - h. >0,70m m3 30,00 F

212340 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,10-0,30m m3 150,00 F

212350 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,30-0,70m m3 30,00 F

212360 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,50-1,00m - h. >0,70 m3 30,00 F

212370 Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - h. 0,10-0,30m m3 150,00 F

212380 Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - br. 0,30-0,70 m3 30,00 F

212390 Grond ontgraven uit cunet - br. >1,00m - h. >0,70 m3 30,00 F

213 Zand ontgraven uit cunet / berm

2131 Ontgraven zand uit cunet < 25 m3 (per deelopdracht)

213110 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,40-0,80m - h. 0,20-0,50m m3 50,00 F

2132 Ontgraven zanduit cunet  25 - 100 m3 (per deelopdracht)

213210 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,40-0,80m - h. 0,20-0,50m m3 100,00 F

2133 Ontgraven grond uit cunet  > 100 m3 (per deelopdracht)

213310 Grond ontgraven uit cunet - br. 0,40-0,80m - h. 0,20-0,50m m3 150,00 F

22 Vervoeren

221 Grond vervoeren

2211 Vervoeren < 25 m3 (per deelopdracht)

221130 Grond vervoeren - transportafstand tot 15 km (enkele
rijafstand)

m3 100,00 F

221140 Grond vervoeren - vervoeren naar een inrichting m3 100,00 F

2212 Vervoeren  25 - 100 m3 (per deelopdracht)

221230 Grond vervoeren - transportafstand tot 15 km (enkele
rijafstand)

m3 100,00 F

221240 Grond vervoeren - vervoeren naar een inrichting m3 100,00 F

2213 Vervoeren  > 100 m3 (per deelopdracht)

221330 Grond vervoeren - transportafstand tot 15 km (enkele
rijafstand)

m3 100,00 F

221340 Grond vervoeren - vervoeren naar een inrichting m3 100,00 F

222 Zand vervoeren

2221 Vervoeren < 25 m3 (per deelopdracht)

222110 Grond vervoeren - transportafstand tot 15 km (enkele
rijafstand)

m3 100,00 F

222120 Grond vervoeren - vervoeren naar een inrichting m3 100,00 F

2222 Vervoeren  25 - 100 m3 (per deelopdracht)

222210 Grond vervoeren - transportafstand tot 15 km (enkele
rijafstand)

m3 100,00 F

222220 Grond vervoeren - vervoeren naar een inrichting m3 100,00 F

2223 Vervoeren  > 100 m3 (per deelopdracht)

222310 Grond vervoeren - transportafstand tot 15 km (enkele
rijafstand)

m3 100,00 F

222320 Grond vervoeren - vervoeren naar een inrichting m3 100,00 F

23 Zand verwerken



RAW1591-161205

30-09-2026

Bladnr. 13 van 29Opdrachtgever: Gemeente Edam/Volendam
Project: Raamovereenkomst asfaltonderhoud
Besteksnummer: 26.413-OW (definitief d.d. 30-09-2026)

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

2311 Verwerken < 25 m3 (per deelopdracht)

231110 Grond verwerken in cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,10-0,30 m m3 20,00 F

231120 Grond verwerken in cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,30-0,70m m3 30,00 F

231130 Grond verwerken in cunet - br. 0,20-0,50m - h. <0,70m m3 50,00 F

231140 Grond verwerken in cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,10-0,30 m m3 20,00 F

231150 Grond verwerken in cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,30-0,70m m3 30,00 F

231160 Grond verwerken in cunet - br. 0,50-1,00m - h. <0,70m m3 50,00 F

231170 Grond verwerken in cunet - br. >1,00m - h. 0,30-0,70m m3 20,00 F

231180 Grond verwerken in cunet - br. >1,00m - h. 0,30-0,70m m3 30,00 F

231190 Grond verwerken in cunet - br. >1,00m - h. <0,70m m3 50,00 F

2312 Verwerken 25 - 100 m3 (per deelopdracht)

231210 Grond verwerken in cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,10-0,30 m m3 20,00 F

231220 Grond verwerken in cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,30-0,70m m3 30,00 F

231230 Grond verwerken in cunet - br. 0,20-0,50m - h. <0,70m m3 50,00 F

231240 Grond verwerken in cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,10-0,30 m m3 20,00 F

231250 Grond verwerken in cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,30-0,70m m3 30,00 F

231260 Grond verwerken in cunet - br. 0,50-1,00m - h. <0,70m m3 50,00 F

231270 Grond verwerken in cunet - br. >1,00m - h. 0,30-0,70m m3 20,00 F

231280 Grond verwerken in cunet - br. >1,00m - h. 0,30-0,70m m3 30,00 F

231290 Grond verwerken in cunet - br. >1,00m - h. <0,70m m3 50,00 F

2313 Verwerken > 100 m3 (per deelopdracht)

231310 Grond verwerken in cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,10-0,30 m m3 20,00 F

231320 Grond verwerken in cunet - br. 0,20-0,50m - h. 0,30-0,70m m3 30,00 F

231330 Grond verwerken in cunet - br. 0,20-0,50m - h. <0,70m m3 50,00 F

231340 Grond verwerken in cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,10-0,30 m m3 20,00 F

231350 Grond verwerken in cunet - br. 0,50-1,00m - h. 0,30-0,70m m3 30,00 F

231360 Grond verwerken in cunet - br. 0,50-1,00m - h. <0,70m m3 50,00 F

231370 Grond verwerken in cunet - br. >1,00m - h. 0,30-0,70m m3 20,00 F

231380 Grond verwerken in cunet - br. >1,00m - h. 0,30-0,70m m3 30,00 F

231390 Grond verwerken in cunet - br. >1,00m - h. <0,70m m3 50,00 F

232 Grond verwerken in cunet / berm

2321 Ontgraven verwerken < 25 m3 (per deelopdracht)

232110 Aanvullen bermen - br. <2,00m - h. 0,10-0,25m m2 200,00 F

2322 Ontgraven verwerken  25 - 100 m3 (per deelopdracht)

232210 Aanvullen bermen - br. <2,00m - h. 0,10-0,25m m2 300,00 F

2323 Ontgraven verwerken  > 100 m3 (per deelopdracht)

232310 Aanvullen bermen - br. <2,00m - h. 0,10-0,25m m2 500,00 F

24 Grond verdichten

2411 Ontgraven verdichten < 25 m3 (per deelopdracht)

241110 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 150,00 F

241120 Verdichten grond c.q. niet samenhangende grond. m3 150,00 F

2412 Ontgraven verdichten 25 - 100 m3 (per deelopdracht)

241210 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 150,00 F

241220 Verdichten grond c.q. niet samenhangende grond. m3 150,00 F

2413 Ontgraven verdichten > 100 m3 (per deelopdracht)

241310 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 150,00 F

241320 Verdichten grond c.q. niet samenhangende grond. m3 150,00 F

25 Grond leveren
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2511 Grond leveren < 25 m3 (per deelopdracht)

251110 Leveren zand. m3 50,00 F

251120 Leveren grond. m3 30,00 F

2512 Grond leveren 25 - 100 m3 (per deelopdracht)

251210 Leveren zand. m3 75,00 F

251220 Leveren grond. m3 50,00 F

2513 Grond leveren > 100 m3 (per deelopdracht)

251310 Leveren zand m3 100,00 F

251320 Leveren grond. m3 75,00 F

3 Riolering

360 Aanbrengen leidingen

3601 Aanbrengen uitleggers < 25 m1 (per deelopdracht)

360110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf - br. 0,50m - h. 1,00m m 70,00 F

360120 Aanbrengen PVC-buis - PVC 125mm m 50,00 F

360130 Aanbrengen PVC-buis - PVC 160mm m 20,00 F

360140 Aanvullen sleuf - br. 0,50m - h. 1,00m m 70,00 F

3602 Verwijderen uitleggers > 25 m1 (per deelopdracht)

360210 Grond ontgraven t.b.v. sleuf - br. 0,50m - h. 1,00m m 70,00 F

360220 Aanbrengen PVC-buis - PVC 125mm m 50,00 F

360230 Aanbrengen PVC-buis - PVC 160mm m 20,00 F

360240 Aanvullen sleuf - br. 0,50m - h. 1,00m m 70,00 F

361 Aanbrengen kolken

361010 Aanbrengen straatkolk st 50,00 F

361020 Vervoeren kolken, <5 km st 25,00 F

361030 Vervoeren kolken, 5 - 10 km st 25,00 F

3611 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting

361110 Aanbrengen PVC-hulpstuk - 125mm - bochtstuk 45° st 30,00 F

361120 Aanbrengen PVC-hulpstuk - 160 mm - bochtstuk 45° st 10,00 F

361130 Aanbrengen PVC-hulpstuk - 125 mm - bocht T-stuk st 20,00 F

361140 Aanbrengen PVC-hulpstuk - 160 mm - bocht T-stuk st 5,00 F

362 Aanbrengen putafdekkingen

3620 Aanbrengen inspectieputten tot 5 stuks (per deelopdracht)

362010 Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 F

362020 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt 520 mm st 25,00 F

3621 Aanbrengen inspectieputten meer dan 5 stuks (per
deelopdracht)

362110 Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 F

362120 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt 520 mm st 25,00 F

3622 Leveren materialen

362210 Leveren betonnen stelring - afm. 83x83cm - h. 5cm st 10,00 F

362220 Leveren betonnen stelring - afm. 83x83cm - h. 10cm st 10,00 F

362230 Leveren vierkante putafdekking st 10,00 F

362240 Leveren putrand en deksel - Ø52cm - h. 17cm st 50,00 F

4 Funderingen en verharding
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41 Voorbereidende werkzaamheden

411 Afwerken zandbed

4110 Afwerken zandbed oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)

411010 Afwerken zandbed. m2 2.500,00 F

4111 Afwerken zandbed oppervlaktes  25 - 100 m2 (per
deelopdracht)

411110 Afwerken zandbed. m2 2.500,00 F

4112 Afwerken zandbed oppervlaktes  > 100 m2 (per deelopdracht)

411210 Afwerken zandbed. m2 2.500,00 F

42 Aanbrengen funderings- en straatlagen

421 Aanbrengen funderingslagen

4210 Aanbrengen funderingen van menggranulaat oppervlaktes < 25
m2 (per deelopdracht)

421010 Uitvullen menggranulaat 0/31,5 ton 500,00 F

421020 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. <2,00m - h. 0,25m m2 300,00 F

421030 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. >2,00m - h. 0,25m m2 1.000,00 F

421040 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. <2,00m - h. 0,35m m2 300,00 F

421050 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. >2,00m - h. 0,35m m2 1.000,00 F

4211 Aanbrengen funderingen van menggranulaat oppervlaktes  25 -
100 m2 (per deelopdracht)

421110 Uitvullen menggranulaat 0/31,5 ton 500,00 F

421120 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. <2,00m - h. 0,25m m2 300,00 F

421130 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. >2,00m - h. 0,25m m2 1.000,00 F

421140 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. <2,00m - h. 0,35m m2 300,00 F

421150 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. >2,00m - h. 0,35m m2 1.000,00 F

4212 Aanbrengen funderingen van menggranulaat oppervlaktes >
100 m2 (per deelopdracht)

421210 Uitvullen menggranulaat 0/31,5 ton 500,00 F

421220 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. <2,00m - h. 0,25m m2 300,00 F

421230 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. >2,00m - h. 0,25m m2 1.000,00 F

421240 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. <2,00m - h. 0,35m m2 300,00 F

421250 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. >2,00m - h. 0,35m m2 1.000,00 F

4213 Aanbrengen funderingen van betongranulaat oppervlaktes < 25
m2 (per deelopdracht)

421310 Uitvullen betongranulaat 4/16 ton 250,00 F

421320 Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. <2,00m - h. 0,25m m2 150,00 F

421330 Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. >2,00m - h. 0,25m m2 500,00 F

421340 Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. <2,00m - h. 0,35m m2 150,00 F

421350 Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. >2,00m - h. 0,35m m2 500,00 F

4214 Aanbrengen funderingen van betongranulaat oppervlaktes  25 -
100 m2 (per deelopdracht)

421410 Uitvullen betongranulaat 4/16 ton 250,00 F

421420 Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. <2,00m - h. 0,25m m2 150,00 F

421430 Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. >2,00m - h. 0,25m m2 500,00 F

421440 Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. <2,00m - h. 0,35m m2 150,00 F

421450 Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. >2,00m - h. 0,35m m2 500,00 F

4215 Aanbrengen funderingen van betongranulaat oppervlaktes >
100 m2 (per deelopdracht)
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421510 Uitvullen betongranulaat 4/16 ton 250,00 F

421520 Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. <2,00m - h. 0,25m m2 150,00 F

421530 Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. >2,00m - h. 0,25m m2 500,00 F

421540 Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. <2,00m - h. 0,35m m2 150,00 F

421550 Aanbrengen betongranulaat 4/16 - br. >2,00m - h. 0,35m m2 500,00 F

422 Aanbrengen straatlaag

4223 Aanbrengen straatlaag oppervlaktes < 25 m2 (per
deelopdracht)

422310 Aanbrengen straatlaag van straatzand - h. 0,05m m2 2.000,00 F

4224 Aanbrengen straatlaag oppervlaktes  25 - 100 m2 (per
deelopdracht)

422410 Aanbrengen straatlaag van straatzand - h. 0,05m m2 2.000,00 F

4225 Aanbrengen straatlaag oppervlaktes > 100 m2 (per
deelopdracht)

422510 Aanbrengen straatlaag van straatzand - h. 0,05m m2 2.000,00 F

43 Aanbrengen straatwerk

431 Aanbrengen betonstraatstenen

4310 Aanbrengen betonstraatstenen oppervlaktes < 25 m2 (per
deelopdracht)

431010 Aanbrengen betonstraatstenen - wf - br. <1,50m m2 50,00 F

431020 Aanbrengen betonstraatstenen - wf - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

431030 Aanbrengen betonstraatstenen - wf - br >3,00m m2 50,00 F

431040 Aanbrengen betonstraatstenen - df - br. <1,50m m2 50,00 F

431050 Aanbrengen betonstraatstenen - df - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

431060 Aanbrengen betonstraatstenen - df - br >3,00m m2 50,00 F

431070 Aanbrengen betonstraatstenen - kf - br. <1,50m m2 50,00 F

431080 Aanbrengen betonstraatstenen - kf - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

431090 Aanbrengen betonstraatstenen - kf - br. >3,00m m2 50,00 F

4311 Aanbrengen betonstraatstenen oppervlaktes  25 - 100 m2 (per
deelopdracht)

431110 Aanbrengen betonstraatstenen - wf - br. <1,50m m2 100,00 F

431120 Aanbrengen betonstraatstenen - wf - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

431130 Aanbrengen betonstraatstenen - wf - br >3,00m m2 50,00 F

431140 Aanbrengen betonstraatstenen - df - br. <1,50m m2 100,00 F

431150 Aanbrengen betonstraatstenen - df - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

431160 Aanbrengen betonstraatstenen - df - br >3,00m m2 50,00 F

431170 Aanbrengen betonstraatstenen - kf - br. <1,50m m2 50,00 F

431180 Aanbrengen betonstraatstenen - kf - br. 1,50-3,00m m2 100,00 F

431190 Aanbrengen betonstraatstenen - kf - br. >3,00m m2 200,00 F

4312 Aanbrengen betonstraatstenen oppervlaktes  > 100 m2 (per
deelopdracht)

431210 Aanbrengen betonstraatstenen - wf - br. <1,50m m2 50,00 F

431220 Aanbrengen betonstraatstenen - wf - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

431230 Aanbrengen betonstraatstenen - wf - br >3,00m m2 50,00 F

431240 Aanbrengen betonstraatstenen - df - br. <1,50m m2 50,00 F

431250 Aanbrengen betonstraatstenen - df - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

431260 Aanbrengen betonstraatstenen - df - br >3,00m m2 50,00 F

431270 Aanbrengen betonstraatstenen - kf - br. <1,50m m2 50,00 F

431280 Aanbrengen betonstraatstenen - kf - br. 1,50-3,00m m2 100,00 F

431290 Aanbrengen betonstraatstenen - kf - br. >3,00m m2 250,00 F
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4313 Herstraten betonstraatstenen

431310 Herstraten betonstraatstenen - wf m2 200,00 F

431320 Herstraten betonstraatstenen - df m2 300,00 F

431330 Herstraten betonstraatstenen - kf m2 500,00 F

432 Straatbakstenen

4320 Aanbrengen straatbakstenen oppervlaktes < 25 m2 (per
deelopdracht)

432010 Aanbrengen straatbakstenen - wf - br. <1,50m m2 50,00 F

432020 Aanbrengen straatbakstenen - wf - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

432030 Aanbrengen straatbakstenen - wf - br >3,00m m2 50,00 F

432040 Aanbrengen straatbakstenen - df - br. <1,50m m2 50,00 F

432050 Aanbrengen straatbakstenen - df - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

432060 Aanbrengen straatbakstenen - df - br >3,00m m2 50,00 F

432070 Aanbrengen straatbakstenen - kf - br. <1,50m m2 50,00 F

432080 Aanbrengen straatbakstenen - kf - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

432090 Aanbrengen straatbakstenen - kf - br. >3,00m m2 50,00 F

4321 Aanbrengen straatbakstenen oppervlaktes  25 - 100 m2 (per
deelopdracht)

432110 Aanbrengen straatbakstenen - wf - br. <1,50m m2 100,00 F

432120 Aanbrengen straatbakstenen - wf - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

432130 Aanbrengen straatbakstenen - wf - br >3,00m m2 50,00 F

432140 Aanbrengen straatbakstenen - df - br. <1,50m m2 100,00 F

432150 Aanbrengen straatbakstenen - df - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

432160 Aanbrengen straatbakstenen - df - br >3,00m m2 50,00 F

432170 Aanbrengen straatbakstenen - kf - br. <1,50m m2 50,00 F

432180 Aanbrengen straatbakstenen - kf - br. 1,50-3,00m m2 100,00 F

432190 Aanbrengen straatbakstenen - kf - br. >3,00m m2 200,00 F

4322 Aanbrengen straatbakstenen oppervlaktes  > 100 m2 (per
deelopdracht)

432210 Aanbrengen straatbakstenen - wf - br. <1,50m m2 50,00 F

432220 Aanbrengen straatbakstenen - wf - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

432230 Aanbrengen straatbakstenen - wf - br >3,00m m2 50,00 F

432240 Aanbrengen straatbakstenen - df - br. <1,50m m2 50,00 F

432250 Aanbrengen straatbakstenen - df - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

432260 Aanbrengen straatbakstenen - df - br >3,00m m2 50,00 F

432270 Aanbrengen straatbakstenen - kf - br. <1,50m m2 50,00 F

432280 Aanbrengen straatbakstenen - kf - br. 1,50-3,00m m2 100,00 F

432290 Aanbrengen straatbakstenen - kf - br. >3,00m m2 250,00 F

4323 Herstraten straatbakstenen

432310 Herstraten straatbakstenen - wf m2 150,00 F

432320 Herstraten straatbakstenen - df m2 250,00 F

432330 Herstraten straatbakstenen - kf m2 50,00 F

433 Betontegels

4330 Aanbrengen betontegels oppervlaktes < 25 m2 (per
deelopdracht)

433010 Aanbrengen betontegels - 30x30x4,5cm - br. <1,50m m2 50,00 F

433020 Aanbrengen betontegels - 30x30x4,5cm - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

433030 Aanbrengen betontegels - 30x30x4,5cm - br >3,00m m2 50,00 F

433040 Aanbrengen betontegels - 30x30x6cm - br. <1,50m m2 50,00 F

433050 Aanbrengen betontegels - 30x30x6cm - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F

433060 Aanbrengen betontegels - 30x30x6cm - br >3,00m m2 50,00 F

433070 Aanbrengen betontegels - 30x30x8cm - br. <1,50m m2 50,00 F

433080 Aanbrengen betontegels  - 30x30x8cm - br. 1,50-3,00m m2 50,00 F
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433090 Aanbrengen betontegels  - 30x30x8cm - br >3,00m m2 50,00 F

4331 Aanbrengen betontegels oppervlaktes  25 - 100 m2 (per
deelopdracht)

433110 Aanbrengen betontegels - 30x30x4,5cm - br. <1,50m m2 100,00 F

433120 Aanbrengen betontegels - 30x30x4,5cm - br. 1,50-3,00m m2 150,00 F

433130 Aanbrengen betontegels - 30x30x4,5cm - br >3,00m m2 50,00 F

433140 Aanbrengen betontegels - 30x30x6cm - br. <1,50m m2 100,00 F

433150 Aanbrengen betontegels - 30x30x6cm - br. 1,50-3,00m m2 150,00 F

433160 Aanbrengen betontegels - 30x30x6cm - br >3,00m m2 50,00 F

433170 Aanbrengen betontegels - 30x30x8cm - br. <1,50m m2 100,00 F

433180 Aanbrengen betontegels  - 30x30x8cm - br. 1,50-3,00m m2 150,00 F

433190 Aanbrengen betontegels  - 30x30x8cm - br >3,00m m2 50,00 F

4332 Aanbrengen betontegelsoppervlaktes  > 100 m2 (per
deelopdracht)

433210 Aanbrengen betontegels - 30x30x4,5cm - br. <1,50m m2 50,00 F

433220 Aanbrengen betontegels - 30x30x4,5cm - br. 1,50-3,00m m2 100,00 F

433230 Aanbrengen betontegels - 30x30x4,5cm - br >3,00m m2 50,00 F

433240 Aanbrengen betontegels - 30x30x6cm - br. <1,50m m2 50,00 F

433250 Aanbrengen betontegels - 30x30x6cm - br. 1,50-3,00m m2 100,00 F

433260 Aanbrengen betontegels - 30x30x6cm - br >3,00m m2 50,00 F

433270 Aanbrengen betontegels - 30x30x8cm - br. <1,50m m2 50,00 F

433280 Aanbrengen betontegels  - 30x30x8cm - br. 1,50-3,00m m2 100,00 F

433290 Aanbrengen betontegels  - 30x30x8cm - br >3,00m m2 50,00 F

4333 Herstraten betontegels

433310 Herstraten betontegels - 30x30x4,5cm m2 250,00 F

433320 Herstraten betontegels - 30x30x6cm m2 100,00 F

433330 Herstraten betontegels - 30x30x8cm m2 50,00 F

4334 Leveren betontegels

433410 Leveren betontegels - 15x30x4,5cm st 400,00 F

433420 Leveren betontegels - 30x30x4,5cm st 800,00 F

433430 Leveren betontegels - 15x30x6cm st 200,00 F

433440 Leveren betontegels - 30x30x6cm st 400,00 F

433450 Leveren betontegels - 15x30x8cm st 100,00 F

433460 Leveren betontegels - 30x30x8cm st 200,00 F

4335 Zagen tegels

433510 Zagen van betontegels 45 mm m 100,00 F

433520 Zagen van betontegels 60 mm m 75,00 F

433530 Zagen van betontegels 80 mm m 75,00 F

434 Aanbrengen bermverharding

4340 Aanbrengen bermverharding lengte < 25 m1 (per
deelopdracht)

434010 Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x10cm - lengterichting m2 100,00 F

434020 Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x10cm - dwarsrichting m2 100,00 F

434030 Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x12cm - lengterichting m2 100,00 F

434040 Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x12cm - dwarsrichting m2 100,00 F

4341 Aanbrengen bermverharding lengte 25 - 100 m1 (per
deelopdracht)

434110 Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x10cm - lengterichting m2 150,00 F

434120 Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x10cm - dwarsrichting m2 150,00 F

434130 Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x12cm - lengterichting m2 150,00 F

434140 Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x12cm - dwarsrichting m2 150,00 F
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4342 Aanbrengen bermverharding lengte > 100 m1 (per
deelopdracht)

434210 Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x10cm - lengterichting m2 200,00 F

434220 Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x10cm - dwarsrichting m2 200,00 F

434230 Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x12cm - lengterichting m2 200,00 F

434240 Aanbrengen grasbetontegels - 40x60x12cm - dwarsrichting m2 200,00 F

4343 Leveren bermverharding

434310 Leveren grasbetontegels - 40x60x10cm st 2.000,00 F

434320 Leveren grasbetontegels - 40x60x12cm st 2.000,00 F

44 Aanbrengen kantopsluitingen

441 Aanbrengen opsluitbanden

4410 Aanbrengen opsluitbanden < 25 m1 (per deelopdracht)

441010 Aanbrengen opsluitbanden van beton - 6x20cm m 25,00 F

441020 Aanbrengen opsluitbanden van beton - 10x20cm m 50,00 F

4411 Aanbrengen opsluitbanden 25 - 100 m1 (per deelopdracht)

441110 Aanbrengen opsluitbanden van beton - 6x20cm m 50,00 F

441120 Aanbrengen opsluitbanden van beton - 10x20cm m 100,00 F

4412 Aanbrengen opsluitbanden > 100 m1 (per deelopdracht)

441210 Aanbrengen opsluitbanden van beton - 6x20cm m 75,00 F

441220 Aanbrengen opsluitbanden van beton - 10x20cm m 150,00 F

4413 Opnieuw stellen opsluitbanden

441310 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton - 6x20cm m 75,00 F

441320 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton - 10x20cm m 150,00 F

4414 Pasmaken opsluitbanden

441410 Pasmaken van betonbanden - 6x20cm st 25,00 F

441420 Pasmaken van betonbanden - 10x20cm st 50,00 F

4415 Leveren opsluitbanden

441510 Leveren rechte opsluitband van beton - 6x20cm st 25,00 F

441520 Leveren rechte opsluitband van beton - 10x20cm st 50,00 F

441530 Leveren bochtband - opsluitband van beton - 6x20cm st 10,00 F

441540 Leveren bochtband - opsluitband van beton - 10x20cm st 20,00 F

442 Aanbrengen trottoirbanden

4420 Aanbrengen trottoirbanden< 25 m1 (per deelopdracht)

442010 Aanbrengen trottoirbanden van beton - 13/15x25cm m 20,00 F

442020 Aanbrengen trottoirbanden van beton - 18/20x25cm m 20,00 F

4421 Aanbrengen trottoirbanden 25 - 100 m1 (per deelopdracht)

442110 Aanbrengen trottoirbanden van beton - 13/15x25cm m 50,00 F

442120 Aanbrengen trottoirbanden van beton - 18/20x25cm m 50,00 F

4422 Aanbrengen trottoirbanden > 100 m1 (per deelopdracht)

442210 Aanbrengen trottoirbanden van beton  - 13/15x25cm m 100,00 F

442220 Aanbrengen trottoirbanden van beton - 18/20x25cm m 100,00 F

4423 Opnieuw stellen trottoirbanden

442310 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton - 13/15x25cm m 100,00 F

442320 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton - 18/20x25cm m 100,00 F
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4424 Pasmaken trottoirbanden

442410 Pasmaken van betonbanden - 13/15x25cm st 60,00 F

442420 Pasmaken van betonbanden - 18/20x25cm st 40,00 F

4425 Leveren trottoirbanden

442510 Leveren rechte trottoirband van beton  - 13/15x25cm st 100,00 F

442520 Leveren rechte trottoirband van beton - 18/20x25cm st 75,00 F

442530 Leveren bochtband - trottoirband van beton - 13/15x25cm st 25,00 F

442540 Leveren bochtband - trottoirband van beton - 18/20x25cm st 15,00 F

443 Aanbrengen inritbanden

4430 Aanbrengen inritbanden < 25 m1 (per deelopdracht)

443010 Aanbrengen inritbanden van beton - 45x20x50cm m 25,00 F

443020 Aanbrengen inritbanden van beton - 50x20x50cm m 25,00 F

443030 Aanbrengen inritbanden van beton - 65x20x50cm m 25,00 F

4431 Aanbrengen inritbanden > 25 m1 (per deelopdracht)

443110 Aanbrengen inritbanden van beton - 45x20x50cm m 25,00 F

443120 Aanbrengen inritbanden van beton - 50x20x50cm m 25,00 F

443130 Aanbrengen inritbanden van beton - 65x20x50cm m 25,00 F

4432 Leveren inritbanden

443210 Leveren inritbanden van beton - 45x20x50cm - behorend bij
profiel: 13/15

m 15,00 F

443220 Leveren inritbanden van beton - 50x20x50cm - behorend bij
profiel: 13/15

m 20,00 F

443230 Leveren inritbanden van beton - 65x20x50cm - behorend bij
profiel: 13/15

m 15,00 F

443240 Leveren inritbanden van beton - 45x20x50cm - behorend bij
profiel: 18/20

m 10,00 F

443250 Leveren inritbanden van beton - 50x20x50cm - behorend bij
profiel: 18/20

m 15,00 F

443260 Leveren inritbanden van beton - 65x20x50cm - behorend bij
profiel: 18/20

m 10,00 F

45 Kantlagen en molgoten

451 Aanbrengen kantlaag van betonstraatsteen

4510 Aanbrengen kantlaag < 25 m1 (per deelopdracht)

451010 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen - 1 streklaag
van keiformaat

m 200,00 F

4511 Aanbrengen kantlaag  25 m1 - 100 (per deelopdracht)

451110 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen - 1 streklaag
van keiformaat

m 300,00 F

4512 Aanbrengen kantlaag 100 m1 (per deelopdracht)

451210 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen - 1 streklaag
van keiformaat

m 500,00 F

452 Aanbrengen goottegel

4520 Aanbrengen goottegel < 25 m1 (per deelopdracht)

452010 Aanbrengen goottegels - 15x30x4,5cm st 200,00 F

4521 Aanbrengen goottegel 25 m1 - 100 (per deelopdracht)

452110 Aanbrengen goottegels - 15x30x4,5cm st 300,00 F
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4522 Aanbrengen goottegel 100 m1 (per deelopdracht)

452210 Aanbrengen goottegels - 15x30x4,5cm st 500,00 F

46 Aanbrengen asfaltverhardingen

461 Aanbrengen kleeflaag

4611 Aanbrengen kleeflaag < 25 m2 (per deelopdracht)

461110 Aanbrengen kleeflaag - kationisch type O m2 15.000,00 F

461120 Aanbrengen kleeflaag - polymeer gemodificeerd Eshalite m2 1.000,00 F

4612 Aanbrengen kleeflaag 25 - 100 m2 (per deelopdracht)

461210 Aanbrengen kleeflaag - kationisch type O m2 20.000,00 F

461220 Aanbrengen kleeflaag - polymeer gemodificeerd Eshalite m2 20.000,00 F

4613 Aanbrengen kleeflaag > 100 m2 (per deelopdracht)

461310 Aanbrengen kleeflaag - kationisch type O m2 35.000,00 F

461320 Aanbrengen kleeflaag - polymeer gemodificeerd Eshalite m2 3.000,00 F

462 Aanbrengen onderlaag

4621 Aanbrengen onderlaag < 25 m2 (per deelopdracht)

462110 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton - AC22 base - br.
<1,00m - h. 60-80mm

ton 50,00 F

462120 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton - AC22 base - br. 1,00-
2,50m - h. 60-80mm

ton 100,00 F

462130 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton - AC22 base - br. >2,50
- h. 60-80mm

ton 150,00 F

4622 Aanbrengen onderlaag 25 - 100 m2 (per deelopdracht)

462210 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton - AC22 base - br.
<1,00m - h. 60-80mm

ton 100,00 F

462220 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton - AC22 base - br. 1,00-
2,50m - h. 60-80mm

ton 150,00 F

462230 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton - AC22 base - br. >2,50
- h. 60-80mm

ton 200,00 F

4623 Aanbrengen onderlaag > 100 m2 (per deelopdracht)

462310 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton - AC22 base - br.
<1,00m - h. 60-80mm

ton 150,00 F

462320 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton - AC22 base - br. 1,00-
2,50m - h. 60-80mm

ton 200,00 F

462330 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton - AC22 base - br. >2,50
- h. 60-80mm

ton 250,00 F

463 Aanbrengen tussenlaag

4631 Aanbrengen tussenlaag < 25 m2 (per deelopdracht)

463110 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC16 Bin - br.
<1,00m - h. 40-50mm

ton 50,00 F

463120 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC16 Bin - br. 1,00-
2,50m - h. 40-50mm

ton 100,00 F

463130 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC16 Bin - br. >2,50 -
h. 40-50mm

ton 150,00 F

463140 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC22 Bin - br.
<1,00m - h. 50-80mm

ton 50,00 F

463150 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC22 Bin - br. 1,00-
2,50m - h. 50-80mm

ton 100,00 F

463160 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC22Bin - br. >2,50 -
h. 50-80mm

ton 150,00 F
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4632 Aanbrengen tussenlaag 25 - 100 m2 (per deelopdracht)

463210 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC16 Bin - br.
<1,00m - h. 40-50mm

ton 100,00 F

463220 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC16 Bin - br. 1,00-
2,50m - h. 40-50mm

ton 150,00 F

463230 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC16 Bin - br. >2,50 -
h. 40-50mm

ton 200,00 F

463240 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC22 Bin - br.
<1,00m - h. 50-80mm

ton 100,00 F

463250 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC22 Bin - br. 1,00-
2,50m - h. 50-80mm

ton 150,00 F

463260 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC22Bin - br. >2,50 -
h. 50-80mm

ton 200,00 F

4633 Aanbrengen tussenlaag > 100 m2 (per deelopdracht)

463310 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC16 Bin - br.
<1,00m - h. 40-50mm

ton 150,00 F

463320 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC16 Bin - br. 1,00-
2,50m - h. 40-50mm

ton 200,00 F

463330 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC16 Bin - br. >2,50 -
h. 40-50mm

ton 250,00 F

463340 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC22 Bin - br.
<1,00m - h. 50-80mm

ton 150,00 F

463350 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC22 Bin - br. 1,00-
2,50m - h. 50-80mm

ton 200,00 F

463360 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton - AC22Bin - br. >2,50 -
h. 50-80mm

ton 250,00 F

464 Aanbrengen deklagen

4641 Aanbrengen deklaag < 25 m2 (per deelopdracht)

464110 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. <1,00m -
h. 20-25mm

ton 50,00 F

464120 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. 1,00-
2,50m - h. 20-25mm

ton 100,00 F

464130 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. >2,50 - h.
20-25mm

ton 150,00 F

464140 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf - br. <1,00m -
h. 30-35mm

ton 50,00 F

464150 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf  - br. 1,00-
2,50m - h. 30-35mm

ton 100,00 F

464160 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf - br. >2,50 -
h. 30-35mm

ton 150,00 F

464170 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC16 surf - br. <1,00m -
h. 40-50mm

ton 50,00 F

464180 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC16 surf  - br. 1,00-
2,50m - h. 40-50mm

ton 100,00 F

464190 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC16 surf - br. >2,50 -
h. 40-50mm

ton 150,00 F

4642 Aanbrengen deklaag 25 - 100 m2 (per deelopdracht)

464210 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. <1,00m -
h. 20-25mm

ton 100,00 F

464220 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. 1,00-
2,50m - h. 20-25mm

ton 150,00 F

464230 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. >2,50 - h.
20-25mm

ton 200,00 F

464240 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf - br. <1,00m -
h. 30-35mm

ton 100,00 F

464250 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf  - br. 1,00-
2,50m - h. 30-35mm

ton 150,00 F
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464260 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf - br. >2,50 -
h. 30-35mm

ton 200,00 F

464270 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC16 surf - br. <1,00m -
h. 40-50mm

ton 100,00 F

464280 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC16 surf  - br. 1,00-
2,50m - h. 40-50mm

ton 150,00 F

464290 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC16 surf - br. >2,50 -
h. 40-50mm

ton 200,00 F

4643 Aanbrengen deklaag > 100 m2 (per deelopdracht)

464310 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. <1,00m -
h. 20-25mm

ton 150,00 F

464320 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. 1,00-
2,50m - h. 20-25mm

ton 200,00 F

464330 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. >2,50 - h.
20-25mm

ton 250,00 F

464340 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf - br. <1,00m -
h. 30-35mm

ton 150,00 F

464350 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf  - br. 1,00-
2,50m - h. 30-35mm

ton 200,00 F

464360 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf - br. >2,50 -
h. 30-35mm

ton 250,00 F

464370 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC16 surf - br. <1,00m -
h. 40-50mm

ton 150,00 F

464380 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC16 surf  - br. 1,00-
2,50m - h. 40-50mm

ton 200,00 F

464390 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC16 surf - br. >2,50 -
h. 40-50mm

ton 250,00 F

4644 Aanbrengen deklagen SMA

464410 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - SMA NL 8B - br. >2,50 -
h. 30-40mm

ton 100,00 F

464420 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - SMA NL 11a - br. >2,50 -
h. 30-40mm

ton 100,00 F

464430 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - SMA NL 11a - br. >2,50 -
h. 30-40mm

ton 200,00 F

464440 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - SMA NL 11b - br. >2,50 -
h. 30-40mm

ton 100,00 F

464450 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - SMA NL 11b - br. >2,50 -
h. 30-40mm

ton 200,00 F

4645 Aanbrengen deklaag fietspaden < 25 m2 (per deelopdracht)

464510 Aanbrenge deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. <1,00m - h.
20-25mm

ton 10,00 F

464520 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. 1,00-
2,50m - h. 20-25mm

ton 25,00 F

464530 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. >2,50 - h.
20-25mm

ton 35,00 F

464540 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf (kleur: rood) -
br. <1,00m - h. 40mm

ton 10,00 F

464550 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf (kleur: rood) -
br. 1,00-2,50m - h. 40mm

ton 25,00 F

464560 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf (kleur: rood) -
br. >2,50 - h. 40mm

ton 35,00 F

4646 Aanbrengen deklaag fietspaden 25 - 100 m2 (per deelopdracht)

464610 Aanbrenge deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. <1,00m - h.
20-25mm

ton 10,00 F

464620 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. 1,00-
2,50m - h. 20-25mm

ton 30,00 F

464630 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. >2,50 - h.
20-25mm

ton 40,00 F
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464640 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf (kleur: rood) -
br. <1,00m - h. 40mm

ton 10,00 F

464650 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf (kleur: rood) -
br. 1,00-2,50m - h. 40mm

ton 30,00 F

464660 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf (kleur: rood) -
br. >2,50 - h. 40mm

ton 40,00 F

4647 Aanbrengen deklaag fietspaden > 100 m2 (per deelopdracht)

464710 Aanbrenge deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. <1,00m - h.
20-25mm

ton 10,00 F

464720 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. 1,00-
2,50m - h. 20-25mm

ton 40,00 F

464730 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC8 surf - br. >2,50 - h.
20-25mm

ton 50,00 F

464740 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf (kleur: rood) -
br. <1,00m - h. 40mm

ton 10,00 F

464750 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf (kleur: rood) -
br. 1,00-2,50m - h. 40mm

ton 40,00 F

464760 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton - AC11 surf (kleur: rood) -
br. >2,50 - h. 40mm

ton 50,00 F

465 Aanbrengen uitvulling

4651 Aanbrengen uitvulling < 25 m2 (per deelopdracht)

465110 Aanbrengen uitvullingen asfalt - AC11 bin - h. 30-35mm ton 50,00 F

465120 Aanbrengen uitvullingen asfalt  - AC16 bin - h. 40-50mm ton 50,00 F

4652 Aanbrengen uitvulling 25 - 100 m2 (per deelopdracht)

465210 Aanbrengen uitvullingen asfalt - AC11 bin - h. 30-35mm ton 100,00 F

465220 Aanbrengen uitvullingen asfalt  - AC16 bin - h. 40-50mm ton 100,00 F

4653 Aanbrengen uitvulling > 100 m2 (per deelopdracht)

465310 Aanbrengen uitvullingen asfalt - AC11 bin - h. 30-35mm ton 150,00 F

465320 Aanbrengen uitvullingen asfalt  - AC16 bin - h. 40-50mm ton 150,00 F

466 Aanbrengen profileerlaag  van asfalt

4661 Aanbrengen profileerlaag < 25 m2 (per deelopdracht)

466110 Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton. - AC11 bin - br.
<1,00m - h. 30-40mm

ton 10,00 F

466120 Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton. - AC11 bin - br. 1,00-
2,50m - h. 30-40mm

ton 30,00 F

466130 Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton. - AC11 bin - br.
>2,50m - h. 30-40mm

ton 50,00 F

4662 Aanbrengen profileerlaag  25 - 100 m2 (per deelopdracht)

466210 Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton. - AC11 bin - br.
<1,00m - h. 30-40mm

ton 20,00 F

466220 Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton. - AC11 bin - br. 1,00-
2,50m - h. 30-40mm

ton 40,00 F

466230 Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton. - AC11 bin - br.
>2,50m - h. 30-40mm

ton 60,00 F

4663 Aanbrengen profileerlaag > 100 m2 (per deelopdracht)

466310 Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton. - AC11 bin - br.
<1,00m - h. 30-40mm

ton 40,00 F

466320 Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton. - AC11 bin - br. 1,00-
2,50m - h. 30-40mm

ton 80,00 F

466330 Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton. - AC11 bin - br.
>2,50m - h. 30-40mm

ton 120,00 F
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467 Reparaties aan asfaltverharding

4671 Aanbrengen wapening incl. hechtlaag < 100 m2

467110 Aanbrengen asfaltwapening - type: GlasGrid GG og m2 1.000,00 F

467120 Aanbrengen asfaltwapening - type: glasgrid compogrid light og m2 1.000,00 F

4672 Aanbrengen wapening incl. hechtlaag > 100 m2

467210 Aanbrengen asfaltwapening - type: GlasGrid GG og m2 1.500,00 F

467220 Aanbrengen asfaltwapening - type: glasgrid compogrid light og m2 1.500,00 F

4673 Repareren scheuren in asfalt, lengte < 1000 m

467310 Repareren van scheuren in asfalt. m 2.000,00 F

4674 Repareren scheuren in asfalt, lengte > 1000 m

467410 Repareren van scheuren in asfalt. m 3.000,00 F

4675 Herstellen klinkersleuven

467510 Opbreken en afvoeren elementenverharding m2 6.000,00 F

467520 Grond ontgraven uit cunet m3 2.000,00 F

467530 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 - br. <2,00m - h. 0,25m m2 6.000,00 F

469 Bijkomende werkzaamheden

4691 Aanbrengen coating

469110 Aanbrengen flexibele thermoflex bekleding m2 1.500,00 F

4692 Aanbrengen StreetPrint (patroonafdruk in asfalt)

469210 Aanbrengen patroon in asfalt 'streetprint' rehea - opp. <25 m2 m2 125,00 F

469220 Aanbrengen patroon in asfalt 'streetprint' rehea - opp. 25-100
m2

m2 250,00 F

469230 Aanbrengen patroon in asfalt 'streetprint' rehea - opp >100 m2 m2 500,00 F

4693 Afwerken naden

469310 Aanbrengen kantvoorziening asfalt - TOK band - h. 30mm m 250,00 F

469320 Aanbrengen kantvoorziening asfalt - TOK band - h. 40mm m 250,00 F

469330 Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 250,00 F

4694 Aanbrengen asfalt in drempels en plateau's

469410 Toeslag maken asfalt- sinusdrempel 30 km/u. st 10,00 F

469420 Toeslag maken asfalt - sinusdrempel 60 km/u st 10,00 F

469430 Toeslag maken asfalt-plateau oprit 30 km/u st 10,00 F

469440 Toeslag maken asfalt plateau oprit 60 km/u st 10,00 F

4695 Toepassen gemodificeerde bitumen

469510 Meerprijs toepassen gemod. bitumen (AC surf) ton 75,00 F

469520 Meerprijs toepassen gemod. bitumen (SMA) ton 75,00 F

47 Aanbrengen markeringen

470 Aanbrengen markeringen lengtemarkering van
thermoplast

4700 Aanbrengen lengtemarkeringen < 100 m1 (per deelopdracht)

470010 Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal -
ononderbroken (0,10)

km 1,00 F

470020 Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal -
ononderbroken (0,15)

km 0,20 F

470030 Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal -
onderbroken 1-1 (0,10)

km 1,00 F
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470040 Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal -
onderbroken 1-1 (0,15)

km 0,20 F

470050 Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal -
onderbroken 3-9 of 1-3 (0,10)

km 0,30 F

470060 Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal -
onderbroken 0,3-2,7  (0,10)

km 0,30 F

4701 Aanbrengen lengtemarkeringen > 100 m1 (per deelopdracht)

470110 Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal -
ononderbroken (0,10)

km 2,00 F

470120 Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal -
ononderbroken (0,15)

km 0,30 F

470130 Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal -
onderbroken 1-1 (0,10)

km 2,00 F

470140 Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal -
onderbroken 1-1 (0,15)

km 0,30 F

470150 Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal -
onderbroken 3-9 of 1-3 (0,10)

km 0,70 F

470160 Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal -
onderbroken 0,3-2,7  (0,105

km 0,70 F

4702 Aanbrengen figuratiemarkeringen < 10 m2 (per deelopdracht)

470210 Aanbrengen Parkeervakbelijning - thermoplastisch materiaal m2 40,00 F

470220 Aanbrengen Aanbrengen diverse figuratie - thermoplastisch
materiaal

m2 40,00 F

4703 Aanbrengen figuratiemarkeringen < 10 m2 (per deelopdracht)

470310 Aanbrengen Parkeervakbelijning - thermoplastisch materiaal m2 60,00 F

470320 Aanbrengen Aanbrengen diverse figuratie - thermoplastisch
materiaal

m2 60,00 F

471 Aanbrengen markeringen lengtemarkering wegenverf

4710 Aanbrengen lengtemarkeringen < 100 m1 (per deelopdracht)

471010 Aanbrengen lengtemarkering - wegenverf - ononderbroken
(0,10)

km 0,60 F

471020 Aanbrengen lengtemarkering - wegenverf - ononderbroken
(0,15)

km 0,10 F

471030 Aanbrengen lengtemarkering - wegenverf - onderbroken 1-1
(0,10)

km 0,60 F

471040 Aanbrengen lengtemarkering - wegenverf - onderbroken 1-1
(0,15)

km 0,10 F

471050 Aanbrengen lengtemarkering - wegenverf - onderbroken 3-9 of
1-3 (0,10)

km 0,10 F

471060 Aanbrengen lengtemarkering - wegenverf - onderbroken 3-9 of
1-3 (0,10)

km 0,10 F

4711 Aanbrengen lengtemarkeringen > 100 m1 (per deelopdracht)

471110 Aanbrengen lengtemarkering - wegenverf - ononderbroken
(0,10)

km 0,90 F

471120 Aanbrengen lengtemarkering - wegenverf - ononderbroken
(0,15)

km 0,20 F

471130 Aanbrengen lengtemarkering - wegenverf - onderbroken 1-1
(0,10)

km 0,90 F

471140 Aanbrengen lengtemarkering - wegenverf - onderbroken 1-1
(0,15)

km 0,20 F

471150 Aanbrengen lengtemarkering - wegenverf - onderbroken 3-9 of
1-3 (0,10)

km 0,20 F

471160 Aanbrengen lengtemarkering - wegenverf - onderbroken 3-9 of
1-3 (0,10)

km 0,20 F

4712 Aanbrengen figuratiemarkeringen < 10 m2 (per deelopdracht)
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471210 Aanbrengen Parkeervakbelijning - wegenverf m2 50,00 F

471220 Aanbrengen Aanbrengen diverse figuratie - wegenverf m2 50,00 F

4713 Aanbrengen figuratiemarkeringen < 10 m2 (per deelopdracht)

471310 Aanbrengen Parkeervakbelijning - wegenverf m2 100,00 F

471320 Aanbrengen Aanbrengen diverse figuratie - wegenverf m2 100,00 F

479 Bijkomende werkzaamheden

4790 Demarkeren van markeringen

479010 Demarkeren met driecomponenten, koudhardende massa
gebaseerd op acrylaatmonomeren (oplosmiddelvrij)

m2 30,00 F

4791 Uitzetten markeringen

479110 Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. lengtemarkeringen km 10,00 F

4792 Kleuropties markeringen

479210 Meerprijs wegenverf kleur blauw kg 40,00 F

479220 Meerprijs wegenverf kleur geel kg 40,00 F

5 Groenvoorzieningen

51 Inzaaien gazon

5101 Inzaaien gazon oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)

510110 Frezen. are 5,00 F

510120 Egaliseren. are 5,00 F

510130 Zaaien. are 5,00 F

5102 Inzaaien gazon oppervlaktes  25 - 100m2 (per deelopdracht)

510210 Frezen. are 10,00 F

510220 Egaliseren. are 10,00 F

510230 Zaaien. are 10,00 F

5103 Inzaaien gazon oppervlaktes  25 - 100m2 (per deelopdracht)

510310 Frezen. are 15,00 F

510320 Egaliseren. are 15,00 F

510330 Zaaien. are 15,00 F

6 Meubilair

62 Aanbrengen bebording

620 Opnieuw richten

620010 Opnieuw richten verkeersbordpaal met bord. st 30,00 F

621 Aanbrengen verkeersbord(palen)

621010 Aanbrengen verkeersbordpalen (2,30) st 15,00 F

621020 Aanbrengen verkeersbordpalen (3,60) st 15,00 F

621030 Aanbrengen verkeersbordpalen (4,30) st 15,00 F

621040 Aanbrengen verkeersborden. st 25,00 F

621050 Aanbrengen verkeersborden (B6) st 25,00 F

621060 Aanbrengen verkeersborden (L2) st 25,00 F

8 Bijkomende werkzaamheden

80 Tijdelijke voorzieningen

8010 Tijdelijke beschermende voorzieningen
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801010 Toepassen stamommanteling. (tot 0,30) st 30,00 F

801020 Toepassen stamommanteling. (0,30-0,50) st 30,00 F

801030 Toepassen stamommanteling. (0,50 tot 0,80) st 20,00 F

801040 Toepassen stamommanteling. (0,80 of meer) st 10,00 F

82 Verkeersmaatregelen

821 Figuren conform crow publicatie 96B

821010 Toepassen omleidingsroute keer 20,00 F

821020 Aanbrengen afzetting op enkelbaansweg. keer 5,00 F

821030 Instandhouden afzetting fig 1306a dag 10,00 F

821040 Verwijderen afzetting op enkelbaans weg. keer 5,00 F

821050 Aanbrengen afzetting op enkelbaansweg. keer 10,00 F

821060 Instandhouden afzetting fig 1205 dag 25,00 F

821070 Verwijderen afzetting op enkelbaans weg. keer 10,00 F

821290 Aanbrengen afzetting op kruispunt en rotonde. keer 5,00 F

821300 Instandh. afzetting fig 1336b dag 10,00 F

821310 Verwijderen afzetting op kruispunt en rotonde. keer 5,00 F

83 Kabels en leidingen

830010 Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1 m). m 100,00 F

830020 Verrichten KLIC melding st 10,00 F

86 Werkplannen en communicatie

860 Werkplannen

860010 Opstellen werkplan. st 25,00 F

860020 Opstellen deelopdrachten. keer 25,00 F

861 Revisie

861010 Aanleveren revisiegegevens maaiveld-inrichting keer 15,00 F

862 Communicatie

862010 Verzorgen huis-aan-huis brief, <25 adressen. keer 10,00 F

862020 Verzorgen huis-aan-huis brief, 25-75 adressen. keer 20,00 F

862030 Verzorgen huis-aan-huis brief, 75-150 adressen. keer 30,00 F

862040 Verzorgen huis-aan-huis brief, 150-300 adressen. keer 20,00 F

863 Coördinatie derden

863010 Coördinatiewerkzaamheden derden keer 15,00 F

87 Werkterrein

870010 Inrichten werkterrein keer 50,00 F

870020 Instandhouden werkterrein dag 150,00 F

870030 Opruimen werkterrein. keer 50,00 F

Subtotaal
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Transpost subtotaal

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting % F

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten % F

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten % F

94 Winst en risico

949990 Winst en risico % F

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) % F

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,25%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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