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Spelregels vooraf



Spelregels vooraf

 Deze inlichtingenbijeenkomst heeft geen juridische status 

 De aanbestedingsdocumenten zijn leidend 

 De inlichtingenbijeenkomst is niet bedoeld om discussie te voeren. Er is wel ruimte voor het stellen van 

vragen 

 Mondelinge beantwoording is niet bindend

 Indien u een formeel antwoord wenst, graag vraag via TenderNed stellen 

 Na afloop wordt een proces verbaal gepubliceerd via TenderNed. Deze presentatie wordt dan ook 

gepubliceerd



Kennismaking



Het team

 Projectmanager: Gert-Jan Lammers

 Technisch Manager: Ramon Kraaijeveld
 Toelichting op het Project, scope en inhoud

 Omgevingsmanager: Aleid Lieshout
 Toelichting op het project, stakeholders en 
omgeving

 Stedenbouwkundige: Charlotte Verkleij
 Toelichting op het project, Ontwikkelingen 
Schieoevers

 Contractmanager: Tom Piepers
 Toelichting op het aanbestedingsproces

 Manager Project Beheersing: Martyn Vink

 Projectondersteuner: Froukje Balkestein



Voorstellen gasten

Hoe heet je, wat is je functie en voor welk bedrijf werk je?



Ontwikkelingen Schieovers



Gebied in transitie

Raamwerkkaart, Ontwikkelplan Schieoevers Noord



Kabeldistrict en park
Hoogstedelijke transformatie

Stedenbouwkundig plan Kabeldistrict, Mei 
Architects

Raamwerkkaart 1e fase, Ontwikkelplan Schieoevers 
Noord

Toekomstbeeld Schiepark, Ruimtelijk kwaliteitskader
Schieoevers Noord



De Terminal
Innovatie-ecosysteem op het gebied van aerospace

Plan Uitwerkingskader, Rotterdamseweg 266a Schetsontwerp fase 1 terreininrichting van de kavel in opdracht van Magis Real Estate, 
door Tom van Tuijn Stedenbouw



Beoordelingskader

Plan Uitwerkingskader, Rotterdamseweg266a

1. Ontwerpuitgangspunten (why)
2. Ontwerpopgaven (how)
3. Ontwerpeisen (what)



De omgeving



Tijdlijn project



Kennismaken en spelregels 
vooraf

Het project

Het aanbestedingsproces

01
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03

Vragen04



Spelregels

 Deze inlichtingenbijeenkomt heeft geen juridische status 

 De aanbestedingsdocumenten zijn leidend 

 De inlichtingenbijeenkomst is niet bedoeld om discussie te voeren. Er is wel 

ruimte voor het stellen van vragen 

 Mondelinge beantwoording is niet bindend

 Indien u een formeel antwoord wenst, graag vraag via TenderNed stellen 

 Na afloop wordt een proces verbaal gepubliceerd via TenderNed. Deze 

presentatie wordt dan ook gepubliceerd



Kennismaking



Kennismaken IPM-Team

• Projectmanager: Gert-Jan Lammers

• Technisch Manager: Ramon Kraaijeveld
 Toelichting op het Project, scope en inhoud

• Omgevingsmanager: Aleid Lieshout
 Toelichting op het project, stakeholders en 
omgeving

• Stedenbouwkundige: Charlotte Verkleij
 Toelichting op het project, Ontwikkelingen 
Schieoevers

• Contractmanager: Tom Piepers
 Toelichting op het aanbestedingsproces

• Manager Project Beheersing: Martyn Vink

• Projectondersteuner: Froukje Balkestein



Het project Gelatineverbinding



Tussenkopje / intro. 
Content regular
• Opsomming niveau een

- Vierde niveau

 Opsomming met halve witregel



Hier de titel

Introtekst regular. Gevolgd door een serie 
opsommingen met een heldere halve witregel 
tussen de opsommingen. Zie Handleiding 
achteraan:

 Optas apid quo idebitio quam vel mos aut
inistiasped ut aut vel incte eatia et optatur ersperi
sciandestiis doluptatur; 

 Sinvele nditis erro ides minitiu samus, quo offic
teceaquia vellorio. Tem. Itatiscitat doluptas
molest aut vid quiduciant rempos;

 Pelit eum ventet mint;

 Speritio recatio restruptatem quodips umquis sed
et estium adiorepudi comnientium ipsam, tem et 
qui nobitendam quodit velligent;

 Hendunt exces que sunt quid et a nimus et que 
volendant et abor moluptate in nonem natum
dolor sitaspel etur? Quia consera di dolupti beri
reperum que dunt.

“Quote of uitgelichte tekst.”







Het project Gelatineverbinding



Ontwerp eisen op hoofdlijnen

Vrije doorvaarthoogte beweegbaar deel Gelatinebrug - gesloten toestand
• De hoofddoorvaart van de Gelatinebrug dient minimaal te voldoen aan het krap profiel van de Richtlijn Vaarwegen zonder windtoeslag 

met een minimale breedte van 12,0 meter en een minimale doorvaarthoogte in gesloten toestand van 2,5 meter.

Vrije doorvaarthoogte beweegbaar deel Gelatinebrug - open toestand
• Beroepsvaart van de RWS klasse III M4 (Dortmund-Eemskanaalschip) met een lengte van 73 meter, een breedte van 8,2 meter en een 

diepgang (geladen) van 2,7 meter dient de Gelatinebrug veilig in open toestand te kunnen passeren.

Vrije doorvaarthoogte nevendoorvaart Gelatinebrug
• De nevendoorvaart dient te voorzien in een minimale doorvaartbreedte van 8,0 meter en een minimale doorvaarthoogte van 1,50 meter. 

(vanwege roeiboten).

Draagvermogen Gelatine Verbinding
• De Gelatine Verbinding dient geschikt te zijn voor langzaam verkeer, onderhoudsvoertuigen, gladheidsbestrijdingsvoertuigen, 

mindervaliden en hulpdiensten tot 6,5 ton en een onbedoeld voertuig tot 12 ton.

MRDH-richtlijnen in overeenstemming met ASVV
• Het verkeer technisch ontwerp en de afmetingen van de systemen dienen aan de vigerende MRDH-richtlijnen ("Inrichtingskwaliteit 

Metropolitane Fietsroutes") in overeenstemming met CROW richtlijnen (o.a. ASVV) te voldoen. Met uitzondering van het tracé langs de 
Schieweg in noordelijke richting.



Ontwerp eisen op hoofdlijnen
MRDH-richtlijnen in overeenstemming met ASVV
• Het verkeer technisch ontwerp en de afmetingen van de systemen dienen aan de vigerende MRDH-richtlijnen ("Inrichtingskwaliteit 

Metropolitane Fietsroutes") in overeenstemming met CROW richtlijnen (o.a. ASVV) te voldoen. Met uitzondering van het tracé langs de Schieweg 
in noordelijke richting. De minimaal toegestane breedte daar is 3,0 meter.

• De brug omvat een tweerichtingsfietspad van 4,50 m (2 x 2,25 m) en een voetpad van minimaal 3 m (zonder obstakels) voor voetgangers;
• Het fietspad dient vloeiend en drempelloos te worden gerealiseerd. 
• De gemiddeld toegestane hellingsgraad is 1:20.
• Het dek moet voorzien zijn van een leuning; de minimale hoogte van de leuning is 1,3 m.
• De verlichting van de brug maakt deel uit van de ontwerpopdracht.

Ecologische karakter Speeldernistracé (Hammentuin).
• Het bestaande ecologische karakter van de Speeldernis dient na het aanleg van de Speeldernistracé te worden behouden. 
• Langs de Speeldernistracé dient de verlichting minimaal met zo min mogelijk uitstraling naar de omliggende omgeving (Speeldernis) te worden 

gerealiseerd zonder dat het ten koste van sociale veiligheid en MFR eisen.

Uitdagingen
Aansluiting haaks op de Schieweg inclusief een verkeersveilige oversteek richting de bedrijven langs de Schieweg.
Aansluiting op het terrein van Lijm & Cultuur om alle verkeer (fiets/voetganger en onderhoudspad) zo te ontwerpen dat er zo min mogelijk van het 
terrein gebruik wordt ingenomen.
Een natuurvriendelijke ‘zwevende’ verbinding door de Hammentuin met behoud van de insectenbiotoop.



Ontwikkelingen Schieoevers 



Gebied in transitie

Raamwerkkaart, Ontwikkelplan Schieoevers Noord



Kabeldistrict en Schiepark
Hoogstedelijke transformatie

Stedenbouwkundig plan Kabeldistrict, Mei Architects Raamwerkkaart 1e fase, Ontwikkelplan Schieoevers 
Noord

Toekomstbeeld Schiepark, Ruimtelijk kwaliteitskader
Schieoevers Noord



De Terminal 
Innovatie-ecosysteem op het gebied van aerospace

Plan Uitwerkingskader, Rotterdamseweg 266a Schetsontwerp fase 1 terreininrichting kavel, in opdracht van Magis Real Estate, 
door Tom van Tuijn Stedenbouw



Omgevingsdocument



Stakeholders

• Direct belanghebbenden 
 Partijen aan het tracé
 Overheid 

• Belangenverenigingen 
 Ondernemers
 Natuur
 Fietsers

• Brede omgeving 
 Bewoners
 Studenten
 Ondernemers 
 Politiek 



Het project Gelatineverbinding



Wat is de 
Gelatineverbinding
• Een nieuwe oost-west verbinding voor fietsers en 

voetgangers met een brug over de Schie en een 
tunnel onder het spoor

• Herinrichting van de kade langs de Schie tot 
aantrekkelijke voetgangersroute en vrijliggend 
tweerichting fietspad.

• De Gelatineverbinding legt ook een belangrijke 
nieuwe langzaam verkeerverbinding tussen station 
Delft Campus en de TU Delft Campus.

• Een deel van de Gelatineverbinding is onderdeel van 
de Metropolitane Fietsroute (doorfietsroute) van 
Delft naar Rotterdam Alexander



Scope van de 
Gelatineverbinding

Onderdelen 8 t/m 10 
gaan mee in SO, hierna 
buiten scope

Onderdelen 1 t/m 7 
gaan mee in SO, VO, 
DO en UO



Ontwerpeisen op 
hoofdlijnen-1

Vrije doorvaarthoogte beweegbaar deel Gelatinebrug - gesloten toestand
 De hoofddoorvaart van de Gelatinebrug dient minimaal te voldoen aan het krap profiel van de Richtlijn 

Vaarwegen zonder windtoeslag met een minimale breedte van 12,0 meter en een minimale 
doorvaarthoogte in gesloten toestand van 2,5 meter.

Vrije doorvaarthoogte beweegbaar deel Gelatinebrug - open toestand
 Beroepsvaart van de RWS klasse III M4 (Dortmund-Eemskanaalschip) met een lengte van 73 meter, een 

breedte van 8,2 meter en een diepgang (geladen) van 2,7 meter dient de Gelatinebrug veilig in open 
toestand te kunnen passeren.

Vrije doorvaarthoogte nevendoorvaart Gelatinebrug
 De nevendoorvaart dient te voorzien in een minimale doorvaartbreedte van 8,0 meter en een minimale 

doorvaarthoogte van 1,50 meter. (vanwege roeiboten).



Ontwerpeisen op 
hoofdlijnen-2
Draagvermogen Gelatine Verbinding

 De Gelatine Verbinding dient geschikt te zijn voor langzaam verkeer, onderhoudsvoertuigen, 
gladheidsbestrijdingsvoertuigen, mindervaliden en hulpdiensten tot 6,5 ton en een onbedoeld 
voertuig tot 12 ton.

MRDH-richtlijnen in overeenstemming met ASVV

 Het verkeer technisch ontwerp en de afmetingen van de systemen dienen aan de vigerende MRDH-
richtlijnen ("Inrichtingskwaliteit Metropolitane Fietsroutes") in overeenstemming met CROW richtlijnen 
(o.a. ASVV) te voldoen. Met uitzondering van het tracé langs de Schieweg in noordelijke richting.



Ontwerpeisen op 
hoofdlijnen-3
MRDH-richtlijnen in overeenstemming met ASVV

 Het verkeer technisch ontwerp en de afmetingen van de systemen dienen aan de vigerende MRDH-
richtlijnen ("Inrichtingskwaliteit Metropolitane Fietsroutes") in overeenstemming met CROW richtlijnen 
(o.a. ASVV) te voldoen. Met uitzondering van het tracé langs de Schieweg in noordelijke richting. De 
minimaal toegestane breedte daar is 3,0 meter.

 De brug omvat een tweerichtingsfietspad van 4,50 m (2 x 2,25 m) en een voetpad van minimaal 3 m 
(zonder obstakels) voor voetgangers;

 Het fietspad dient vloeiend en drempelloos te worden gerealiseerd. 

 De gemiddeld toegestane hellingsgraad is 1:20.

 Het dek moet voorzien zijn van een leuning; de minimale hoogte van de leuning is 1,3 m.

 De verlichting van de brug maakt deel uit van de ontwerpopdracht.



Ontwerpeisen op 
hoofdlijnen-4
Ecologische karakter Speeldernistracé (Hammentuin).

 Het bestaande ecologische karakter van de Speeldernis dient na het aanleg van de Speeldernistracé te worden 
behouden. 

 Langs de Speeldernistracé dient de verlichting minimaal met zo min mogelijk uitstraling naar de omliggende 
omgeving (Speeldernis) te worden gerealiseerd zonder dat het ten koste van sociale veiligheid en MFR eisen.

Uitdagingen

Aansluiting haaks op de Schieweg inclusief een verkeersveilige oversteek richting de bedrijven langs de Schieweg.

Aansluiting op het terrein van Lijm & Cultuur om alle verkeer (fiets/voetganger en onderhoudspad) zo te ontwerpen 
dat er zo min mogelijk van het terrein gebruik wordt ingenomen.

Een natuurvriendelijke ‘zwevende’ verbinding door de Hammentuin met behoud van de insectenbiotoop.



De aanbesteding



Tijdlijn aanbesteden

Start aanbesteding

011 oktober 26

Ontvangst
inschirjvingen

0318 december 26

Individuele
inlichtingenrondes

02 3-6 nov. 26

Voorlopige gunning

04 3 februari 27Start overeenkomst

054 maart 27



Inlichtingen

 Doorlopende Q&A periode zonder onnodige 
wachttijd

 Doorlopende beantwoording via TenderNed

 Eén enkel nota van inlichtingen aan het einde 
van het Q&A proces

Inkomende 
vraag

Uitzetten 
team

Concept 
antwoord

Plenair 
bespreken

Publiceren 
TenderNed



Individuele 
inlichtingen
 Doel is om interactief te spiegelen en te 

sparren of de gekozen richting

 Informatie wordt niet gedeeld met andere 
inschrijvers

 Aanmelden kan t/m 22-10



Tijdlijn project

2026

2033

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

feb 26 - mrt 27
Initiatie en definitie

nov 29 - aug 32
Realisatiefase

aug 32 - apr 33
Nazorg

oktober 2026
Start aanbesteding ingenieursdiensten

april 2028
Investeringsbesluit

oktober 2029
Go/nogo realisatie

mrt-27 aug-28
apr-27 jul-27 okt-27 jan-28 apr-28 jul-28

aug-27 - apr-28
Voorlopig ontwerp

apr-28 - okt-28
Opstellen/aanbesteden bouwteam

okt 28 - nov 29
Bouwteamfase

mrt 27 - okt 28
Ontwerp & voorbereidingsfase

april 2028
Investeringsbesluit 

mrt-27 - aug-27
Schetsontwerp



Scope van de opdracht

Voorbereiding

Uitgangspunten en ontwerp

- Schetsontwerp gehele verbinding

- Architectonisch ontwerp brug

- Raming bouwkosten

- Onderzoeken (bodem, K&L, etc)

- Voorlopig ontwerp

- Verdere uitwerking KES

- Aanbestedingsstukken bouwteamfase

Uitwerken van de oplossing Beheerste uitvoering Soepele oplevering

Bouwteam Realisatie Nazorg

- Definitief ontwerp

- Tekeningen en berekeningen

- Architectonische begeleiding 

- Opstellen vraagspecificatie

- Kostenraming

- Aanbestedingsstukken

realisatiefase

- Backoffice

- Architectonische begeleiding 

- Uitvoeren FAT-, SAT- en SIT-testen

- Systeem gerichte

contractbeheersing

- Contractadvisering bij claims

- Backoffice voor opleverdossier

- Contractadvisering bij claims



Projectopbouw

Initiatiefase
Fase 100

Gemeente + IB

Definitiefase
Fase 200

Bouwteamfase vanaf definitief ontwerp

Voorbereidingsfase en aanbesteding bouwteam
Contractvoorwaarden DNR

Voorbereiding
Fase 440

Aanbesteding
Fase 480

Start 
bouwteamfase

Schetsontwerp
Fase 320

Gemeente

Voorontwerp
Fase 340

Definitief ontwerp en technisch 
ontwerp

Fase 360 en 380

Bouwteamcontract
Contractvoorwaarden DNR

Gemeente+IB+ON

Go/noGo 
moment

Realisatie .
Fase 500

Oplevering
Fase 600

Einde 
realisatiefase

ON

Uitvoeringscontract
Contractvoorwaarden UAV-GC / UAV

Prijsvorming

Aanbesteding IB
Fase 300

Opstellen KES en aanbesteding IB



Gunningscriteria

Toe te kennen puntenSub-gunningscriterium

35 Samenwerking 

40 Visie op vormgeving

25 Prijs

100 Totaal



Samenwerking



Prijscriterium

Beschrijving globale output per fase

Werkbeschrijving

Beschrijving taken per fase

STB 2025

Onderliggende eisenset

KES + 
Beoordelingskader
Omgevingskwaliteit



Visie op vormgeving

 Integrale visie

 Beoordelingskader Jam Omgevingskwaliteit is 
gelijktijdig bron en meetlat voor beoordeling

 Koppeling techniek en architectonische 
vormgeving

Uitzoomen: gehele verbinding + brug

• Plan van aanpak

Inzoomen: Gelatinebrug

• Visualisatie

Gelatineverbinding

Innovatiedistrict Delft

Schie en Maakstad 
Schieoevers

Beoordelingskader 
Omgevingskwaliteit



Vragen



Aanbesteding



Tijdlijn aanbesteden

Start aanbesteding

011 oktober 26

Ontvangst
inschirjvingen

0318 december 26

Individuele
inlichtingenrondes

02 3-6 nov. 26

Voorlopige gunning

04 3 februari 27Start overeenkomst

054 maart 27



Inlichtingenproces

 Doorlopende Q&A periode zonder 
onnodige wachttijd

 Doorlopende beantwoording via 
TenderNed

 Eén enkel nota van inlichtingen aan 
het einde van het Q&A proces

Inkomende 
vraag

Uitzetten 
team

Concept 
antwoord

Plenair 
bespreken

Publiceren 
TenderNed



Individuele inlichting

 Doel is om interactief te spiegelen 
en te sparren of de gekozen 
richting

 Informatie wordt niet gedeeld met 
andere inschrijvers

 Aanmelden kan t/m 22-10



Tijdlijn project

2026

2033

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

feb 26 - mrt 27
Initiatie en definitie

nov 29 - aug 32
Realisatiefase

aug 32 - apr 33
Nazorg

oktober 2026
Start aanbesteding ingenieursdiensten

april 2028
Investeringsbesluit

oktober 2029
Go/nogo realisatie

mrt-27 aug-28
apr-27 jul-27 okt-27 jan-28 apr-28 jul-28

aug-27 - apr-28
Voorlopig ontwerp

apr-28 - okt-28
Opstellen/aanbesteden bouwteam

okt 28 - nov 29
Bouwteamfase

mrt 27 - okt 28
Ontwerp & voorbereidingsfase

april 2028
Investeringsbesluit 

mrt-27 - aug-27
Schetsontwerp



Scope opdracht

Voorbereiding

Uitgangspunten en ontwerp

- Schetsontwerp gehele verbinding

- Architectonisch ontwerp brug

- Raming bouwkosten

- Onderzoeken (bodem, K&L, etc)

- Voorlopig ontwerp

- Verdere uitwerking KES

- Aanbestedingsstukken bouwteamfase

Uitwerken van de oplossing Beheerste uitvoering Soepele oplevering

Bouwteam Realisatie Nazorg

- Definitief ontwerp

- Tekeningen en berekeningen

- Architectonische begeleiding 

- Opstellen vraagspecificatie

- Kostenraming

- Aanbestedingsstukken realisatiefase

- Backoffice

- Architectonische begeleiding 

- Uitvoeren FAT-, SAT- en SIT-testen

- Systeem gerichte contractbeheersing

- Contractadvisering bij claims

- Backoffice voor opleverdossier

- Contractadvisering bij claims



Herzieningsclausule

1. Het ingenieursbureau geeft één prijs af voor alle 
projectfasen

2. In eerste instantie krijgt het bureau opdracht voor 
het SO, VO en DO (bouwteamfase)

3. Bij goed functioneren en tevredenheid gemeente 
volgt opdracht voor de uitvoeringsfase & 
opleverfase



Samenwerking



Vormgeving

 Integrale visie

 Beoordelingskader Jam 
Omgevingskwaliteit is gelijktijdig 
bron en meetlat voor beoordeling

 Koppeling techniek en 
architectonische vormgeving

Gelatineverbinding

Innovatiedistrict 
Delft

Schie en Maakstad 
Schieoevers

Beoordelingskader 
Omgevingskwaliteit



Prijscriterium

Beschrijving globale output per fase

Werkbeschrijving

Beschrijving taken per fase

STB 2025

Onderliggende eisenset

KES + 
Beoordelingskader
Omgevingskwaliteit



Bedankt voor uw aandacht


