
Nota van Inlichtingen bij: Uitwerking centrumplannen Teylingen  

Gepubliceerd onder nummer: HLT TEY 202605 PRJ-2600171  

Datum: 5 oktober 2026

nr. Onderwerp Vraag Antwoord

Bedankt voor uw oplettendheid. De eis is aangepast tot €100.000. 

Bijlagen D.1 en D.2 zijn aangepast, de oude versie zijn verwijderd en de nieuwe versies (- v2) zijn geüpload en 

dienen bij inschrijving gebruikt te worden. Het aanbestedingsdocument wordt verder niet aangepast.

Kerncompetentie 1 luidt:

De inschrijver beschikt over aantoonbare ervaring met het integraal ontwerpen van herinrichtingsprojecten in de 

openbare ruimte binnen een binnenstedelijke omgeving. De inschrijver heeft daarbij concepten uitgewerkt van 

schetsontwerp (SO) naar voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en naar RAW-bestek. 

Beschrijf een afgerond project in een gemeente met een minimale omvang van 10.000 inwoners en een 

opdrachtsom voor de ontwerpwerkzaamheden van minimaal € 100.000  exclusief btw. Ga daarbij in op:

- de aard en omvang van het project en de naam van de opdrachtgever;

- de rol en verantwoordelijkheden van uw organisatie; 

- de wijze waarop het ontwerp is uitgewerkt van SO naar VO, DO en RAW-bestek; 

- het behaalde resultaat.

Kerncompetentie 2 luidt:

De inschrijver beschikt over aantoonbare ervaring met de toepassing van de Milieukostenindicator (MKI) binnen de 

voorbereiding, het ontwerp en/of de aanbesteding van civieltechnische herinrichtingsprojecten in de openbare 

ruimte. De inschrijver heeft daarbij MKI-berekeningen toegepast ter ondersteuning van ontwerpafwegingen en 

duurzaamheidsdoelstellingen en deze vertaald naar aanbestedingsdocumenten, waarbij MKI is ingezet als 

contracteis, gunningscriterium of een combinatie van beide.

Beschrijf een project binnen een gemeente van minimaal 10.000 inwoners en een opdrachtsom voor de 

ontwerpwerkzaamheden van minimaal  € 100.000  exclusief btw waarin uw organisatie de Milieukostenindicator 

(MKI) heeft toegepast binnen de voorbereiding, het ontwerp en/of de aanbesteding van een civieltechnisch project 

in de openbare ruimte. Ga daarbij in op:

- de aard en omvang van het project en de naam van de opdrachtgever;

- de rol en verantwoordelijkheden van uw organisatie;

- de wijze waarop MKI is toegepast;

- hoe MKI is vertaald naar ontwerpkeuzes en/of gunningscriteria;

- het behaalde resultaat.

2 3.4 overige eisen U heeft in u aanbestedingsdocument aangegeven bij paragraaf 3.4 dat oa VCA** 

en/of SCL trede 3 moet worden overhandigd. Kunt u de en/of nader toelichten? 

Wilt u nu beide certificaten of volstaat een van beiden?

Met de aanduiding en/of wordt bedoeld dat één van beide certificeringen volstaat om aan deze eis te voldoen. Het 

overleggen van zowel een VCA**-certificaat als een SCL-certificaat trede 3 is derhalve niet vereist, maar mag wel.

3 Bijlage G - Sanctiepakket Rusland Kunt u ook een format aanleveren die invulbaar is voor partijen? Eventueel in 

word of in bewerkbaar pdf format?

Er is een nieuw bestand geupload in Word welke u kunt invullen. Het invullen van de pdf variant is ook mogelijk. 

Eén van beide documenten volstaat (beantwoord via TenderNed op 3 september via de vraag en antwoord module).

In paragraaf 3.3.3 van uw aanbestedingsleidraad staat bij beide 

kerncompetentie eisen een omzet eis van ontwerpwerkzaamheden van minimaal 

EUR 500.000 opgenomen. Dit is een nogal fors bedrag voor enkel ontwerp en 

engineeringswerkzaamheden. Klopt dit bedrag wel of doelt u wellicht op de 

uitvoeringskosten van het project? Zou u het bedrag naar beneden willen 

bijstellen, reguliere ontwerpwerkzaamheden voor VO, DO en bestek voor 

soortgelijke projecten bevatten vaak minder hoge opdrachtsommen. naar onze 

mening zou een aanneemsom van rond de EUR 100.000 dan eerder in lijn 

liggen.

Kerncompetentie omzet eisen1
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4 Watertoets Omvat de opdracht uitsluitend het opstellen van de rapportage weging 

waterbelang, of dient de opdrachtnemer tevens het formele vooroverleg en de 

vergunningaanvraag bij het Hoogheemraadschap van Rijnland te verzorgen?

Het gaat hier om enkel het opstellen van de rapportage. De gemeente neemt het contact met Hoogheemraadschap 

voor haar rekening.

5 Bouwkundige opnames Kunt u bevestigen dat onderdeel A8 uitsluitend het adviseren over de 

beïnvloedingszone en noodzaak van vooropnamen betreft, en dat de 

daadwerkelijke fysieke bouwkundige nulmetingen buiten deze opdracht vallen?

Het betreft uitsluitend adviseren, de fysieke bouwkundige nulmeting valt buiten de opdracht.

6 PSO korting Kunt u bevestigen dat de kortingsregeling op basis van de PSO-certificering 

(Prestatieladder Sociaal Ondernemen) en CSO conform Bijlage H onverkort van 

toepassing is op de 2% Social Return verplichting van artikel 5 van de 

Overeenkomst?

Dit omdat in Bijlage H (paragraaf 2.3 en tabel Hoofdstuk 3) wordt aangegeven 

dat een geldig certificaat Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) korting 

geeft op de SRoI-verplichting (bijvoorbeeld 25% korting bij Trede 1, 50% bij 

Trede 2, 75% bij Trede 3 en 100% bij Trede 30+ of CSO).    

In artikel 5 van de Conceptovereenkomst wordt deze PSO/CSO-kortingsregeling 

niet expliciet benoemd bij de 2% verplichting.

Ja. De in Bijlage H opgenomen kortingsregeling op basis van een geldige PSO- of CSO-certificering is van 

toepassing op de Social Return-verplichting uit artikel 5 van de overeenkomst.

De hoogte van de korting wordt bepaald conform de bepalingen in Bijlage H. Daarbij geldt dat de korting uitsluitend 

van toepassing is gedurende de periode waarin de certificering geldig is. Indien de geldigheidsduur van de 

certificering slechts een deel van de contractduur beslaat, wordt de korting naar rato toegepast.

7 B2 prijzenblad Dient Bijlage B.2 als separaat Excel-bestand te worden geüpload en/of tevens 

als ondertekend PDF-document te worden samengevoegd met Bijlage B.1?

Zie paragraaf 2.5.2 'Ondertekening documenten' van het aanbestedingsdocument. Beide documenten dienen 

separaat te worden ingediend en tenminste bijlage B.1 (inschrijvingsbiljet) dient ondertekend te worden. 

8 Scope begrenzing onderzoeken Welke werkzaamheden uit Bijlage A dienen wel of niet te worden uitgevoerd 

voor het als 'Te handhaven deel' gemarkeerde gebied op de inrichtingsschets 

Warmond (Bijlage A.1 - 3)?

Geen van de werkzaamheden hoeft voor dit te handhaven gebied uitgevoerd te worden.

9 Overleggen Kunt u bevestigen dat alle in paragraaf 1.3.5 en Bijlage A onderdeel D 

genoemde overleggen en participatiesessies gezamenlijk de totale overlegscope 

vormen?

Dit omdat in paragraaf 1.3.5 van het Aanbestedingsdocument wordt gesproken 

over 3 participatiesessies per kern (9 totaal), 3 sessies met interne specialisten 

en 2 raadspresentaties , terwijl in Bijlage A (PvE) onderdeel D contactmomenten 

staan vermeld zoals presentatie concept/definitief DO (2x), concept/definitief 

bestek (2x), overleg Beheer en Mobiliteit (beide 2x) en tweewekelijks 

voortgangsoverleg

Dit is inderdaad de hele overlegscope. U mag hierbij uitgaan van een totale duur van 1,5 jaar.

10 Verhardingsadvies Kan voor het verhardings- en funderingsadvies worden uitgegaan van 

standaardopbouwen uit de LIOR, of dient de opdrachtnemer destructief asfalt- 

en geotechnisch onderzoek uit te voeren?

Er dient rekening mee gehouden te worden dat er destructief asfalt- en geotechnisch onderzoek nodig is.

11 LIOR en beeldkwaliteitsplan Kan de aanbestedende dienst de LIOR versie 4, het Handboek Bomen 2026 en 

de richtlijnen Centrumplannen met beeldkwaliteit ter beschikking stellen aan de 

inschrijvers?

De richtlijnen Centrumplannen met beeldkwaliteit zijn reeds als bijlagen opgenomen op TenderNed (onder A.4). De 

LIOR wordt als extra bijlage toegevoegd. Handboek bomen 2026 wordt niet ter beschikking gesteld.

12 B2 prijzenblad Dienen wij in tenderned het totaalbedrag van cel I28 op te voeren als 

inschrijfprijs?

LET op: er is een nieuw 'Bijlage B.2 - Prijzenblad Totaal prijs Uitwerking centrumplannen Teylingen 20261002' 

geupload waarin u ook de uurtarieven dient in te vullen overeenkomstig zoals gedefineerd in paragraaf '5.1.2 Prijs' 

van het aanbestedingsdocument. In cel I39 komt het totaalbedrag te staan welke dient overeen te komen met het 

in te voeren bedrag op TenderNed.

13 Uurtarieven In paragraaf 5.1.2 staat dat de uurtarieven per functiegroep worden 

vermenigvuldigd met vooraf vastgestelde fictieve urenvolumes om mee te 

wegen in de prijsbeoordeling . In bijlage B2 zien wij echter geen fictieve uren 

staan. Kunt u deze wel kenbaar maken? Hoe verhouden deze zich ook tot de 

totaalprijs in bijlage B2 want de uurtarieven staan nu niet gekoppeld aan de cel 

met Totaalprijs

Zie ook het antwoord op vraag 12. Bijlage B.2 is aangepast. Op het prijzenblad (Bijlage B.2) dienen inschrijvers per 

functiegroep een uurtarief op te geven. Voor de beoordeling worden deze uurtarieven vermenigvuldigd met vooraf 

vastgestelde fictieve urenvolumes. De som van de aldus berekende bedragen wordt opgeteld bij de inschrijfsom. 

Het resulterende totaalbedrag geldt als de inschrijfprijs die wordt meegenomen in de beoordeling van het 

gunningscriterium Prijs. Separate prijzen voor proefsleuven worden niet meer uitgevraagd anders dan in onderdeel 

A.3

14 SO uitwerking dorpscentra Zijn er reeds DWG of DGN bestanden beschikbaar van het schetsontwerp van de 

3 dorpcentra en kunnen die ter beschikking gesteld worden bij de NVI. Dan 

kunnen inschrijvers goed beoordelen wat er nog gedaan moet worden in de 

uitwerking vanuit SO naar VO status.

Nee. Deze kunnen na opdrachtverlening beschikbaar worden gesteld.
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15 Aansprakelijkheid Is de Opdrachtgever bereid om artikel 16.2 onder e van de AIV te schrappen dan 

wel de vrijwaringen te maximeren tot de aansprakelijkheidslimieten van artikel 

16.1 van de AIV, om een disproportioneel en onverzekerbaar 

aansprakelijkheidsrisico te voorkomen?

Nee, daartoe zijn wij niet bereid. Het bepaalde in artikel 16.2 onder e van de AIV is immers een bewust door (het 

college van B&W van) de gemeente opgenomen bepaling.

16 Bestekken In het prijzenblad wordt gesproken over fase C bestek. Dit impliceert het 

opstellen van 1 bestek. In de aanbestedingsleidraad wordt echter gesproken 

over aanbestedingsgerede bestekken.

Is onze interpretatie juist dat wij rekening dienen te houden met 3 afzonderlijke 

aanbestedingstrajecten voor alle 3 de dorpskernen afzonderlijk?

Ja, er volgen inderdaad 3 afzonderlijke aanbestedingstrajecten, één per dorpskern. Er dienen dus ook 3 

aanbestedingsgerede bestekken gemaakt te worden.

17 Overleggen Van welke totale projectdoorlooptijd of van welk exact aantal tweewekelijkse 

voortgangsoverleggen per centrum dient te worden uitgegaan bij de 

prijsvorming voor onderdeel D in Bijlage B.2?

Anderhalf (1,5) jaar.

18 Prijsformulier Kunt u toelichten hoe de opgegeven kostprijs voor proefsleuven en de 

uurtarieven op het Prijzenblad Bijlage B.2 worden gewogen in de 

gunningsbeoordeling van het prijscriterium?

Zie antwoord vraag 13.

19 Indexatie In paragraaf 1.7 saat opgenomen dat de prijzen vaststaan voor de duur van de 

overeenkomst. De looptijd bedraagt echter ca 1.5 tot 2 jaar. Bent u bereid om 

dit te herzien zodat wij na 1 jaar toch gewoon kunnen indexeren conform de 

CBS?

De gemeeente heeft besloten dat u na 1,5 jaar marktconform mag indexeren.

20 Onderzoeken Bijlage PVE U vraagt bij onderdeel A om oa bodemonderzoek, proefsleuven, archeologisch 

onderzoek. Op dit moment zijn deze onderzoeken nog niet eenduidig af prijzen 

zodat u vergelijkbare aanbiedingen hiervoor ontvangt. Bent nu bereid om in de 

uitvraag deze onderzoeken als coordinatie op te nemen zodat inschrijvers de 

uitvragen voor deze onderzoeken kunnen opstellen en offertes versturen zodra 

de benodigde diepte locaties etc beter bekend zijn? Of bent u bereid hiervoor 

stelposten op te nemen? Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn verzoeken wij 

u aan te geven met welke diepte, verhardingssoorten etc wij rekening dienen te 

houden als uitgangspunt voor de offerte. 

Ons advies is om voor de eisen A3 proefsleuven, A5, A8, A1, A11 en A12 

coordinatieverplichting voor te nemen zodat opdrachtnemer tzt gericht goede 

uitvragen kan opstellen en u passende rapportages ontvangt waar verder mee 

gewerkt kan worden.

Ja , hiertoe is de gemeente bereid. U dient bij uw inschrijving (bijlage B.2) in onderdeel A een bedrag op te nemen 

voor de coordinatie van de onderzoeken. U kunt uw vergoeding voor de coordinatie baseren op de volgende 

onderzoeken (per kern): A1, A.3, A5, A11, A12 en aanvullend A15 BEA onderzoek (zie ook het antwoord op vraag 

50).

21 Tevredenheidsverklaring Volstaat het indienen van de ondertekende formats Bijlage D.1 en D.2 als 

tevredenheidsverklaring, of dient er een separate verklaring te worden 

bijgevoegd?

In het aanbestedingsdocument onder 3,3,3 'Technische- en Beroepsbekwaamheid' staat vermeld: 'Bijlage D.1 en 

D.2 referentieverklaringen moeten hiertoe volledig ingevuld bij inschrijving ingediend worden. Bij beoordeling kan 

de gemeente de referentieopdracht verifiëren. De gemeente ontvangt bij inschrijving van inschrijver, een 

schriftelijke, door de opdrachtgever van de betreffende referentie ondertekende, tevredenheidsverklaring. ' Deze 

laatste zin wordt vervangen door: ' Indien mogelijk  ontvangt de gemeente bij inschrijving van inschrijver, een 

schriftelijke, door de opdrachtgever van de betreffende referentie ondertekende, tevredenheidsverklaring. ' Het 

volstaat om de referentieverklaringen te laten ondertekenen door de opdrachtgever, een tevredenheidsverklaring is 

geen verplichting. Wel staat het de aanbestedende dienst vrij om de referenties te controleren.

22 MKI uitwerking In zowel Bijlage A (Technisch PvE) als in het Prijzenblad (Bijlage B.2) wordt 

geen eis of uit te werken product met betrekking tot MKI vermeld in de scope 

van deze opdracht. 

Is dit wel correct? te meer omdat een van de kerncompetentie eisen juist 

toepassing van MKI betreft.

Vanaf volgend jaar (juli) is het verplicht om bij Europese aanbestedingen (voor de aannemers) MKI toe te passen 

als gunningscriteria en bij meervoudig onderhandse aanbestedingen als eis mee te nemen. Er wordt van de 

opdrachtnemer verwacht dat deze dit mee kan nemen in het opstellen van de aanbestedongsgerede bestekken en 

de gemeente hierin voorziet van deugdelijk advies. Naast dat het als kerncompetentie wordt uitgevraagd komt het 

ook terug in gunningscriterium 2 (G2 - Duurzaamheid en MKI-aanpak).

23 Beschikbaarheid bestaande onderzoeken Kan de gemeente reeds uitgevoerde onderzoeken (zoals historisch 

bodemonderzoek, archeologische verwachtingskaarten of flora/fauna data) bij 

de Nota van Inlichtingen ter beschikking stellen?

Zie antwoord op vraag 46.
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24 CO₂-prestatieladder – verzoek tot aanpassing In paragraaf 3.4 wordt bij gunning een CO₂-bewust certificaat niveau 5 volgens 

handboek 3.1 of trede 2 of hoger volgens handboek 4.0 verplicht gesteld, ook 

voor onderaannemers.

De SKAO-Handreiking Aanbesteden 4.0 vermeldt op pagina 11 expliciet dat de 

CO₂-prestatieladder niet geschikt is als geschiktheidseis of selectiecriterium. 

Daarbij wordt gewezen op belemmeringen voor kleinere ondernemingen en het 

mogelijk onvoldoende verband tussen organisatiebrede certificering en de 

afzonderlijke opdracht.

Bent u bereid deze verplichte certificaateis te laten vervallen en de gewenste 

CO₂-prestaties eventueel via een proportioneel gunningscriterium of 

projectspecifieke uitvoeringsvoorwaarden te borgen? Indien niet, verzoeken wij 

u de noodzaak, het vereiste niveau en de proportionaliteit voor deze opdracht 

concreet te onderbouwen.

Allereerst is 'CO2-prestatieladder: CO2-bewust certificaat niveau 5 (handboek 3.1) of trede 2 of hoger (handboek 

4.0)' opgenomen onder paragraaf 3.4 'Overige eisen' in het Aanbestedingsdocument. De 'geschiktheidseisen' zijn 

opgenomen onder paragraaf 3.3 'Geschiktheidseisen'. Dat betekent onder meer concreet, dat bij de onder paragraaf 

3.4 opgenomen 'Overige eisen' geen beroep op een derde mogelijk is. 

Voor deze aanbesteding heeft de aanbestedende dienst de eisen ten aanzien van duurzaamheid en CO₂-reductie 

opnieuw beoordeeld. Daarbij is onderkend, dat de opdracht betrekking heeft op ingenieurs- en adviesdiensten en 

dat de directe CO₂-impact van de uitvoering van de opdracht beperkt is in vergelijking met bijvoorbeeld uitvoerende 

bouw- en infraprojecten. 

De aanbestedende dienst is daarom van oordeel dat bij nader inzien het opnemen van 'CO2-prestatieladder: CO2-

bewust certificaat niveau 5 (handboek 3.1) of trede 2 of hoger (handboek 4.0)' onvoldoende meerwaarde biedt. Om 

die reden is de overige eis 'CO2-prestatieladder: CO2-bewust certificaat niveau 5 (handboek 3.1) of trede 2 of 

hoger (handboek 4.0)' niet meer van toepassing in deze aanbestedingsprocedure.

25 VCA – differentiatie naar werkzaamheden Wij onderkennen het belang van veiligheidsborging, onder meer bij proefsleuven 

en veldonderzoek. De eis geldt echter ook voor onderaannemers die uitsluitend 

advies-, ontwerp- of bureauwerkzaamheden verrichten.

Bent u bereid de veiligheidseisen te differentiëren naar de daadwerkelijk uit te 

voeren werkzaamheden en bijbehorende risico’s? Kunt u daarbij aangeven 

waarom VCA** noodzakelijk is voor een specialist die zelf geen onderaannemers 

inzet en of voor passende werkzaamheden VCA* of aantoonbaar gelijkwaardige 

veiligheidsborging kan volstaan?

Ja hiertoe zijn wij bereid te differentiëren naar de daadwerkelijke uit te voeren werkzaamheden. Voor passende 

werkzaamheden door onderaannemers kan worden volstaan met VCA*. De eis van VCA** óf SCL trede 3 komt te 

vervallen.

26 Safety Culture Ladder – toepassingskader en bewijs In de Nota van Inlichtingen van 3 september 2026 is bevestigd dat VCA** óf 

SCL trede 3 volstaat. Kunt u verduidelijken of de SCL-eis is gebaseerd op de 

systematiek Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)?

Zo ja, welke versie en welke toepassingsregels, uitzonderingen en toegestane 

bewijsmiddelen hanteert u? Zo nee, kunt u de keuze voor trede 3 en het 

vereiste type SCL-bewijs onderbouwen?

Wij verzoeken u hierbij expliciet onderscheid te maken tussen werkzaamheden 

die invloed hebben op de veiligheid en specialistische werkzaamheden waarvoor 

dat verband ontbreekt.

Zie antwoord vraag 26.

27 Certificaateisen voor alle onderaannemers Paragraaf 3.4 bepaalt dat ook onderaannemers over de gevraagde certificaten 

moeten beschikken. Daarmee lijkt iedere onderaannemer, ongeacht diens 

aandeel en werkzaamheden, aan het volledige pakket te moeten voldoen.

Bent u bereid dit te beperken tot de certificaten die aantoonbaar relevant en 

proportioneel zijn voor het betreffende werkpakket? Wij verzoeken u tevens te 

verduidelijken wanneer borging binnen het kwaliteits-, milieu- of 

veiligheidsmanagementsysteem van de hoofdaannemer kan volstaan.

Indien u de algemene verplichting handhaaft, ontvangen wij graag per certificaat 

een motivering waarom dit voor iedere onderaannemer noodzakelijk is.

De aanbestedende dienst is bereid om de 'overige eisen' voor onderaannemers risicogericht toe te passen; we 

beperken ons tot certificaten (voor onderaannemers) die aantoonbaar relevant zijn.
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28 Cumulatie van eisen en toegankelijkheid voor het mkb Kunt u toelichten hoe de gezamenlijke belasting van ISO 9001, ISO 14001, 

VCA** dan wel SCL trede 3 en de CO₂-prestatieladder is getoetst aan het 

proportionaliteitsbeginsel en de toegankelijkheid voor het mkb?

Wij verzoeken u daarbij in te gaan op certificeringskosten, benodigde 

doorlooptijd en de gevolgen voor inschakeling van kleine specialistische 

bureaus. Bent u bereid het pakket te beperken waar de beoogde doelen ook met 

minder belastende maatregelen kunnen worden bereikt?

De aanbestedende dienst heeft bij het vaststellen van de 'overige eisen' een proportionaliteitsafweging gemaakt. De 

gevraagde certificeringen zien op verschillende kwaliteitsaspecten van de uitvoering van de opdracht: ISO 9001 op 

kwaliteitsmanagement, ISO 14001 op milieumanagement en VCA** dan wel SCL trede 3 op de structurele borging 

van veiligheid en veiligheidsbewustzijn. De eisen ten aanzien van de CO₂-Prestatieladder zijn komen te vervallen 

(zie antwoord vraag 24).

De aanbestedende dienst is zich ervan bewust dat certificering kosten en organisatorische inspanning met zich 

brengt. Daarbij is meegewogen dat de gevraagde certificaten gangbaar zijn binnen de branche van ingenieurs- en 

adviesdiensten waarop deze opdracht betrekking heeft. Bovendien wordt VCA** óf SCL trede 3 geaccepteerd, zodat 

marktpartijen keuzevrijheid hebben in de wijze waarop zij invulling geven aan de veiligheidsborging.

De 'overige eisen' gelden uitsluitend voor de inschrijver. Voor onderaannemers: zie antwoord op vraag 27

De aanbestedende dienst ziet daarom geen aanleiding het pakket aan certificeringseisen te beperken of te 

vervangen door minder vergaande maatregelen. De gestelde eisen worden noodzakelijk en proportioneel geacht in 

relatie tot de aard, omvang en risico's van de opdracht.

29 Moment van voldoen en aantonen Paragraaf 3.4 spreekt over het overhandigen van certificaten “bij gunning”, 

terwijl bijlage F deze bewijsstukken onder “na gunning” vermeldt.

Kunt u per certificaat aangeven op welke datum eraan moet zijn voldaan en 

wanneer het bewijs moet worden ingediend: bij de voorlopige 

gunningsbeslissing, definitieve gunning of aanvang van de overeenkomst?

Kunt u tevens bevestigen hoe dit geldt voor gelijkwaardige bewijzen en voor 

onderaannemers die pas later in het project worden ingezet?

Indien u een voorlopige gunning ontvangt, dient u binnen zeven (7) kalenderdagen na verzending van de 

voorlopige gunningsbrief alle gevraagde bewijsstukken via TenderNed aan te leveren. De wijze van aanleveren en 

de vereiste documenten worden nader toegelicht in de voorlopige gunningsbrief.

Certificaten dienen geldig te zijn op het moment van inschrijving, op het moment waarop de bewijsstukken uiterlijk 

moeten zijn ingediend en tijdens de uitvoering van de Opdracht.

Voor onderaannemers geldt dat de vereiste bewijsstukken uiterlijk voorafgaand aan de inzet van de betreffende 

onderaannemer gedurende de looptijd van de opdracht moeten kunnen worden overgelegd. Indien de inschrijver 

echter een beroep doet op de financiële en economische draagkracht, technische bekwaamheid en/of 

beroepsbekwaamheid van een onderaannemer, dan geldt voor die onderaannemer dezelfde termijn als voor de 

inschrijver: de bewijsstukken dienen binnen zeven (7) kalenderdagen na het verzoek van de aanbestedende dienst 

te worden aangeleverd.

30 Zowel ISO 14001 als een CO₂-prestatieladdercertificaat U verlangt zowel ISO 14001 als een CO₂-prestatieladdercertificaat. Beide 

systemen hebben betrekking op milieumanagement en het terugdringen van 

milieubelasting. Kunt u onderbouwen welke aanvullende, voor deze opdracht 

noodzakelijke prestaties de CO₂-prestatieladder borgt bovenop ISO 14001?

Bent u bereid ISO 14001, aangevuld met een aantoonbare CO₂-emissie-

inventarisatie, reductiedoelstellingen en monitoring, als alternatief te 

accepteren, voor zover daarmee de voor deze opdracht relevante doelstellingen 

gelijkwaardig worden geborgd? Indien niet, welke concrete aanvullende eisen 

ontbreken dan en waarom zijn deze noodzakelijk?

Zie ook het antwoord op vraag 24.

De aanbestedende dienst acht de eis van een ISO 14001-certificaat proportioneel en voldoende verband houdend 

met het voorwerp van de opdracht.

De onderhavige overeenkomst betreft ingenieurs- en adviesdiensten waarbij van de opdrachtnemer wordt verwacht 

dat duurzaamheidsaspecten gedurende de uitvoering van de opdracht structureel worden beheerst en meegenomen 

in de bedrijfsvoering en dienstverlening. ISO 14001 is een internationaal erkende norm voor 

milieumanagementsystemen die borgt dat een organisatie beschikt over een systematische aanpak voor het 

identificeren, beheersen en continu verbeteren van relevante milieuaspecten, inclusief naleving van milieuwetgeving 

en het stellen van verbeterdoelstellingen.

Anders dan de CO₂-Prestatieladder richt ISO 14001 zich niet uitsluitend op CO₂-uitstoot, maar op het bredere 

spectrum van milieuaspecten die relevant kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht. De aanbestedende dienst 

acht deze brede milieumanagementbenadering passend bij de aard van de gevraagde dienstverlening.

De eis heeft niet tot doel een specifiek duurzaamheidsniveau te belonen, maar om vast te stellen dat inschrijvers 

beschikken over een aantoonbaar en geborgd milieumanagementsysteem. De aanbestedende dienst acht dit in 

verhouding tot de aard, omvang en looptijd van de opdracht een passende minimumeis.
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31 cope Voorhout en aansluiting op bestaande ontwerpen Verwijzing: §1.3.2 en bijlage A.5 

In de scopebeschrijving worden rotondes aanvankelijk uitgesloten, terwijl 

vervolgens de rotonde in de Jacoba van Beierenweg wordt toegevoegd. Tevens 

zijn voor delen van het gebied al ontwerpen beschikbaar.

Kunt u op één eenduidige begrenzingstekening aangeven welke gebieden, 

rotondes en aansluitingen tot de opdracht behoren? Kunt u tevens aangeven 

welke bestaande ontwerpen ongewijzigd moeten worden overgenomen, welke 

moeten worden getoetst en welke opnieuw moeten worden uitgewerkt?

Ja, zie overzichtstekening Bijlage A.5 - 1 Plangebied Centrumplan Voorhout, dit overzicht geeft het totale 

projectgebied aan, inclusief de Jacoba van Beierenlaan rotonde. Voor het gehele gebied zoals aangegeven op deze 

tekening dient een intergraal VO gemaakt te worden, daarbij kan het bestaande VO voor het stationsgebied 

desnoods herzien worden.

32 Omvang onderzoeken en proefsleuven Verwijzing: bijlage A, onderdeel A

Voor proefsleuven wordt uitgegaan van tien stuks per centrum. Voor diverse 

overige onderzoeken zijn omvang, onderzoeksniveau en aantallen niet nader 

gespecificeerd.

Kunt u voor een vergelijkbare prijsvorming uniforme uitgangspunten 

verstrekken voor de onderzoeken, waaronder het milieutechnisch 

grondonderzoek, archeologisch onderzoek en onderzoek naar ontplofbare 

oorlogsresten? Kunt u voor de proefsleuven uitgangspunten geven voor 

afmetingen, verkeersmaatregelen, herstelwerkzaamheden en eventuele 

vergunningen?

Kunt u bevestigen dat aanvullend onderzoek en extra proefsleuven buiten deze 

uitgangspunten na schriftelijke opdracht afzonderlijk worden verrekend?

Zie antwoord vraag 20.

33 Ontwerprondes, participatie en overleg Verwijzing: §1.3.5 en bijlage A, onderdelen B tot en met D

Kunt u aangeven hoeveel conceptversies, toetsrondes en verwerkingsrondes per 

fase en per dorpskern in de vaste prijs moeten worden opgenomen?

Kunt u tevens verduidelijken of de in §1.3.5 genoemde 

participatiebijeenkomsten en interne overleggen aanvullend zijn op de 

contactmomenten uit bijlage A? Welke partij verzorgt de organisatie, 

uitnodigingen, verslaglegging en terugkoppeling aan deelnemers?

Wij verzoeken u te bevestigen dat aanvullende bijeenkomsten en wijzigingen 

van eerder goedgekeurde uitgangspunten niet onbeperkt in de vaste prijs zijn 

inbegrepen.

Zie ook het antwoord op vraag 9. U kunt uitgaan van twee (2) toets- en verwerkingsrondes per fase per dorpskern. 

Latere wijzigingen van eerder goedgekeurde onderdelen is meerwerk. De voorbereiding voor participatie 

bijeenkomsten, de organisatie, uitnodigingen, verslaglegging en terugkoppeling aan deelnemers geschiedt door de 

gemeente. 

34 Meerwerk bij onvoorziene omstandigheden en derden Verwijzing: conceptovereenkomst, artikel 4.1

Artikel 4.1 bepaalt dat extra prestaties uitsluitend als meerwerk gelden voor 

zover deze uitsluitend aan opdrachtgever zijn toe te rekenen.

Hoe worden noodzakelijke extra werkzaamheden behandeld die ontstaan door 

onvoorziene bodemomstandigheden, afwijkende ligging van kabels en leidingen, 

aanvullende eisen van bevoegde instanties of wijzigingen door derden?

Bent u bereid vast te leggen dat werkzaamheden buiten de overeengekomen 

scope, die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen, na schriftelijke 

overeenstemming over inhoud, prijs en planning als meerwerk kunnen worden 

opgedragen?

Indien de onvoorziene omstandigheden en scopewijzigingen zoals door u genoemd in de vraagstelling zich 

voordoen, resulteert dat in meerwerk.
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35 Uitloop, extra overleg en indexering Verwijzing: §1.3.6 en conceptovereenkomst, artikel 3.2

De verwachte doorlooptijd bedraagt 1,5 tot 2 jaar, terwijl de prijzen voor de 

gehele looptijd vaststaan en tweewekelijks voortgangsoverleg wordt gevraagd.

Van welke contractduur en welk aantal voortgangsoverleggen moeten alle 

inschrijvers bij hun prijs uitgaan? Welke regeling geldt voor extra inzet, stilstand 

en herstart wanneer het project uitloopt door bestuurlijke besluitvorming of 

andere omstandigheden die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen?

Bent u bereid een objectieve jaarlijkse indexering vast te leggen, dan wel ten 

minste indexering toe te staan bij verlenging buiten de overeengekomen 

basisplanning?

Zie het antwoord op vraag 17 en 19

36 Budget en eventuele herontwerpen Verwijzing: §1.3.3 en §1.3.4

Kunt u per dorpskern aangeven welk uitvoeringsbudget als taakstellend 

uitgangspunt voor het ontwerp geldt, inclusief prijspeil en afbakening van de 

daarin opgenomen kosten?

Welke uitgangspunten gelden voor de vergoeding van herontwerp wanneer een 

budgetoverschrijding voortkomt uit gewijzigde gemeentelijke wensen, 

marktprijsontwikkelingen of omstandigheden die niet aan opdrachtnemer zijn 

toe te rekenen?

Nee, er is nog geen definitief taakstellend uitvoeringsbudget vastgesteld. In die zin is ook nog niet te definieren in 

welk geval sprake is van een budgetoverschrijding. Aanpassing van het ontwerp naar aanleiding van eventuele 

bezuinigingsronden of andere aanpassingen na afronding van de diverse deelfasen gelden als meerwerk.

37 Omvang MKI-berekeningen Kunt u aangeven welke minimale MKI-producten binnen de vaste prijs worden 

verwacht: het aantal berekeningen per dorpskern en ontwerpfase, het aantal te 

vergelijken varianten en de vereiste referentieberekeningen voor de 

uitvoeringsaanbesteding?

Welke rekenmethode, databaseversie, systeemgrenzen en referentieperiode 

moeten worden gehanteerd? Indien inschrijvers deze uitgangspunten zelf mogen 

voorstellen, hoe borgt u dan de vergelijkbaarheid van de aanbiedingen?

Het doel is om in de navolgende aanbestedingen voor aannemers (1 per kern) MKI mee te nemen in de 

aanbesteding. 'De inschrijver beschikt over aantoonbare ervaring met de toepassing van de Milieukostenindicator 

(MKI) binnen de voorbereiding, het ontwerp en/of de aanbesteding van civieltechnische herinrichtingsprojecten in 

de openbare ruimte. De inschrijver heeft daarbij MKI-berekeningen toegepast ter ondersteuning van 

ontwerpafwegingen en duurzaamheidsdoelstellingen en deze vertaald naar aanbestedingsdocumenten, waarbij MKI 

is ingezet als contracteis, gunningscriterium of een combinatie van beide. ' Het is aan de inschrijver om te bepalen 

wat nodig is. Het borgen van de vergelijkbaarheid geschiedt door de Gunningscriterium 2 (duurzaamheid en MKI-

aanpak) waarbij u een kwalitatieve inschrijving doet welke binnen de beoordelingskaders (5.1.4) worden 

gewaardeerd.

38 Aantal bestekken en uitvoeringsaanbestedingen Verwijzing: §1.3.4 en bijlage A, onderdeel C

Moeten inschrijvers uitgaan van één afzonderlijk RAW-bestek en één 

uitvoeringsaanbesteding per dorpskern, of van een andere verdeling?

Hoeveel Nota’s van Inlichtingen en bijbehorende aanpassingsrondes moeten in 

de prijs worden opgenomen? Kunt u aangeven of ondersteuning bij 

inschrijvingsbeoordeling, gunningsadvies en een eventuele heraanbesteding 

onderdeel van de opdracht is?

Zie ook het antwoord op vraag 16. U kunt uitgaan van 2 rondes Nota van Inlichtingen per aanbesteding. 

Inschrijvingsbeoordeling en gunningsadvies is in het kader van MKI een onderdeel van de opdracht 

(gunningscriterium 2). Heraanbestedingen zijn niet onderdeel van de opdracht en worden als meerwerk opdracht 

verwerkt (indien nodig).

39 Facturering en betaling per fase Verwijzing: conceptovereenkomst, artikel 3

De overeenkomst bevat een betalingstermijn, maar geen concrete 

termijnregeling voor de werkzaamheden.

Kunt u bevestigen dat maandelijks naar aantoonbare voortgang of via 

overeengekomen termijnen per dorpskern en fase mag worden gefactureerd? 

Welke beoordelingstermijn geldt voor opgeleverde producten en hoe wordt 

voorkomen dat betaling wordt uitgesteld door uitsluitend bestuurlijke 

besluitvorming?

Bij aanvang van de opdracht zal mede aan de hand van de gezamenlijk op te stellen planning een betalingsschema 

worden overeengekomen, met maandelijkse betalingsmomenten. Beoordelen van de opgeleverde stukken zal 

ambtelijk gebeuren en is daarmee niet afhankelijk van besluitvorming in het bestuur. De start van een volgende 

(deel)fase kan dat wel zijn. 
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40 Social Return – grondslag en sanctie Verwijzing: §4.2 en conceptovereenkomst, artikel 5

Paragraaf 4.2 sluit meer- en minderwerk uit van de berekeningsgrondslag voor 

Social Return. Artikel 5 van de conceptovereenkomst spreekt over de 

uiteindelijke opdrachtwaarde.

Kunt u bevestigen welke grondslag geldt en de documenten hiermee in 

overeenstemming brengen?

Artikel 5.2 noemt daarnaast het resterende verplichtingsbedrag, vermeerderd 

met een boete van 150% daarvan. Is daarmee een totale betalingsverplichting 

van 250% van het niet-ingevulde bedrag bedoeld? Zo ja, kunt u de 

proportionaliteit hiervan onderbouwen en aangeven welke herstelmogelijkheid 

wordt geboden voordat deze sanctie wordt toegepast?

De SROI wordt berekend over de uiteindelijke opdrachtwaarde, meer- en minderwerk worden daarbij uitgelsoten, 

het één spreekt het ander niet tegen. Als grondslag geldt dus de uiteindelijke opdrachtwaarde bij inschrijving. 

Documenten worden verder niet aangepast.

De opdrachtgever beoogt een proportionele, realistische en duurzame invulling van de Social Return verplichting, 

die zinvol en plezierig is voor alle betrokken partijen. De opdrachtgever faciliteert daartoe hun opdrachtnemer 

zoveel mogelijk bij de invulling van Social Return. De opdrachtgever voert met opdrachtnemer een open dialoog, 

gericht op maatwerk bij de invulling van Social Return. De opdrachtgever benadrukt dat het opeisen van een boete 

de laatste en minst gewenste optie is om de opdrachtnemer aan zijn Social Return verplichting te laten voldoen. Dit 

zal enkel worden ingezet bij verwijtbare nalatigheid. Mocht het onverhoopt toch zover komen dan kan de gemeente 

overgaan tot het in rekening brengen van het resterende openstaande bedrag van de Social Return verplichting + 

een direct opeisbare boete. Gezamenlijk is het openstaande deel van de Social Return verplichting en boete 

maximaal 150% van het niet ingevulde bedrag van de Social Return verplichting.

41 Rangorde van de Nota van Inlichtingen Verwijzing: conceptovereenkomst, artikel 8

Volgens artikel 8 gaat de overeenkomst vóór de Nota’s van Inlichtingen. 

Hierdoor kunnen antwoorden waarin contractbepalingen worden aangepast, bij 

tegenstrijdigheid hun beoogde werking verliezen.

Kunt u bevestigen dat uitdrukkelijke wijzigingen uit de Nota’s van Inlichtingen 

voorgaan op de oorspronkelijke bepalingen en deze wijzigingen verwerken in de 

definitieve overeenkomst?

Nee, dat kunnen wij niet. Voor gunning worden de (eventuele) NvI-wijzigingen van/op de Overeenkomst immers 

verwerkt in de Overeenkomst. 

42 AVG en bewijslast Welke bewijsstukken verwacht opdrachtgever voor het aantonen van 

doelgroepstatussen en op welke wijze wordt daarbij invulling gegeven aan de 

AVG-beginselen van dataminimalisatie en privacybescherming?

Uiteraard dienen zowel opdrachtnemer als opdrachtgever te handelen conform de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Dit betreft een gedeelde verantwoordelijkheid van beide partijen.

De opdrachtnemer dient op grond van de AVG de medewerkers(s) op voorhand te informeren dat er 

persoonsgegevens worden overlegd voor de verantwoording van de social return invulling.

Enkel met toestemming van de medewerker mag u desbetreffende gegevens delen met derden (opdrachtgever).

De opdrachtnemer voert vervolgens in het registratiesysteem WIZZR de medewerkers op die werkzaamheden bij de 

opdrachtgever uitvoeren in het kader van de social return verplichting.

De opdrachtgever heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens 

in dit systeem te beschermen.

Voor het aantonen van een doelgroepstatus vraagt opdrachtgever uitsluitend bewijsstukken op die noodzakelijk zijn 

voor de controle van de contractuele Social Return-verplichting. In de praktijk betreft dit:

Een bewijs van uitkering of doelgroepstatus, bijvoorbeeld een in- of uitschrijving van de betreffende 

uitkeringsinstantie, een doelgroepverklaring, een beroepspraktijkvormingsovereenkomst of een vergelijkbaar 

document waaruit de status blijkt.

Conform de AVG wordt het beginsel van dataminimalisatie toegepast.

de opdrachtgever vraagt enkel persoonsgegevens op welke noodzakelijk zijn om de naleving van de contractuele 

social return verplichting te kunnen controleren.

Het betreft in dit geval naam, geboortedatum, postcode en de gegevens die nodig zijn om de doelgroepstatus 

gedurende de relevante periode vast te stellen. Overige of niet-noodzakelijke persoonsgegevens worden niet 

opgevraagd of verwerkt.

43 PSO-certificering Kan opdrachtgever bevestigen dat eventuele PSO-certificering zowel de tredes 

als aspirant status van opdrachtnemer wordt erkend overeenkomstig de 

kortingsregeling zoals opgenomen in de SROI-uitvoeringsvoorwaarden?

Zie het antwoord op vraag 6
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44 SROI Kan opdrachtgever bevestigen dat HBO- en WO-stagiairs, afstudeerders, 

trainees en startersprogramma's kunnen meetellen voor de invulling van de 

SROI-verplichting?

De invulling van de Social Return-verplichting dient plaats te vinden conform de mogelijkheden zoals opgenomen in 

Bijlage H (Uitvoeringsvoorwaarden Social Return). In deze bijlage zijn tevens de stage- en leerwerktrajecten 

opgenomen die voor meetelling in aanmerking komen (zie pagina 9). Alleen de in dit overzicht genoemde stage- en 

leerwerktrajecten kunnen worden ingezet voor de invulling van de Social Return-verplichting.

45 Inkoopvoorwaarden Artikel 16 Inkoopvoorwaarden Teylingen 2024. Gelet op het feit dat de opdracht 

wordt uitgevoerd binnen drie afzonderlijke deelgebieden, verzoeken wij de 

aansprakelijkheidsregeling nader te proportionaliseren. Is de gemeente bereid 

artikel 16 aan te passen zodat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer wordt 

beperkt tot € 300.000 per gebeurtenis met een maximum van € 1.000.000 in 

totaal, hetgeen aansluit bij de bestaande staffel van artikel 16.1? Indien de 

gemeente deze beperking niet passend acht, verzoeken wij toe te lichten 

waarom de aansprakelijkheid gebaseerd op de totale overeenkomstwaarde in 

verhouding staat tot de omvang en het risicoprofiel van de afzonderlijke 

deelgebieden.

Nee, daartoe zijn wij niet bereid. Daartoe bestaat immers geen nut, noch een noodzaak. Vragensteller lijkt immers 

een niet uit de aanbestedingsstukken blijkende ontwerp volgtijdelijkheid of afzonderlijkheid van dorpscentra te 

veronderstellen.

46 Uitgangspunten bestaande ontwerpen Kan opdrachtgever de onderliggende uitgangspunten, onderzoeken en 

ontwerpbesluiten beschikbaar stellen die ten grondslag liggen aan de 

aangeleverde centrumplannen, waaronder eventuele ontwerpnota's, 

verkeerskundige onderbouwingen en eerder gemaakte afwegingen? Dit om te 

voorkomen dat opdrachtnemer reeds doorlopen onderzoeken en 

ontwerpafwegingen opnieuw moet uitvoeren.

Uitgangspunten en eerder gemaakte afwegingen hebben hun weerslag gekregen in de plannen zoals eind 2025 door 

de gemeenteraad vastgesteld. Onderliggende onderzoeken kunnen - waar aanwezig - gedeeld worden na 

opdrachtverstrekking. Op (detail)onderdelen zijn mogelijk nog afwegingen noodzakelijk, die gezamenlijk met 

opdrachtgever zullen worden gemaakt. 

47 Wijzigingen als gevolg van nieuwe onderzoeken Indien uit de door opdrachtnemer uit te voeren onderzoeken blijkt dat 

onderdelen van de bestaande centrumplannen technisch niet uitvoerbaar zijn of 

aanpassing behoeven, kan opdrachtgever bevestigen dat de daaruit 

voortvloeiende ontwerpaanpassingen onderdeel zijn van de VO-/DO-fase en dat 

de bestaande centrumplannen op die punten niet als bindend worden 

beschouwd?

Inderdaad is het mogelijk dat in de VO/DO fase aanpassingen ten opzichte van het schetsontwerp noodzakelijk 

kunnen zijn, bijvoorbeeld om technische redenen of als gevolg van verdere uitwerking. In die zin is het vastgestelde 

schetsontwerp het uitgangspunt, maar niet bindend. 

48 Scope groen/bomen Welke werkzaamheden ten aanzien van bestaande bomen en groen verwacht 

opdrachtgever binnen de ontwerpwerkzaamheden? Dient opdrachtnemer 

uitsluitend met beschikbare inventarisatiegegevens te ontwerpen of worden 

tevens een nieuwe boominventarisatie, conditiebeoordeling en/of 

groeiplaatsonderzoek verwacht?

Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat deze onderzoeken (opnieuw) dienen te worden uitgevoerd. Zie 

ook het antwoord op vraag 50.

49 Afprijzing onderzoeken uit Bijlage A Kan opdrachtgever bevestigen dat alle in Bijlage A onder onderdeel A genoemde 

onderzoeken en inventarisaties volledig in de vaste inschrijfsom moeten worden 

opgenomen? Indien dit niet het geval is, verzoeken wij opdrachtgever aan te 

geven welke onderzoeken wel en welke niet in de inschrijfsom moeten worden 

opgenomen en hoe eventueel aanvullend opgedragen onderzoeken worden 

verrekend.

Zie het antwoord op vraag 20.

50 Bomen Effect Analyse (BEA) In Bijlage A is een Bomen Effect Analyse (BEA) niet als afzonderlijk te leveren 

onderzoek/product opgenomen. Kan opdrachtgever bevestigen of voor de drie 

dorpscentra reeds een BEA is uitgevoerd en, zo ja, deze beschikbaar stellen? 

Indien geen BEA beschikbaar is, kan opdrachtgever bevestigen dat het uitvoeren 

hiervan geen onderdeel vormt van de vaste opdracht?

De BEA is niet beschikbaar en het uitvoeren hiervan per doprskern is wel onderdeel van de opdracht (dient te 

worden toegevoegd aan Bijlage A Programma van Eisen, onderdeel A Onderzoek/inventarisatie).

51 Afwijkingen van LIOR Kan opdrachtgever aangeven in hoeverre gemotiveerd mag worden afgeweken 

van de gemeentelijke LIOR wanneer dit vanuit ruimtelijke kwaliteit, 

duurzaamheid, klimaatadaptatie of de specifieke situatie in een dorpscentrum 

wenselijk is? Zijn in de bestaande centrumplannen reeds afwijkingen van de 

LIOR geaccepteerd?

Met motivatie en in overleg met opdrachtgever mag inderdaad van de LIOR worden afgeweken.

52 Beschikbaarheid boom- en groengegevens Kan opdrachtgever aangeven welke bestaande gegevens over bomen en groen 

na opdrachtverlening digitaal beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld via GIS? 

Bevatten deze gegevens tevens informatie over boomsoort, stamdiameter, 

kroonprojectie, conditie, leeftijd en/of andere relevante kenmerken?

Na opdrachtverlening stelt de gemeente beschikbare digitale informatie omtrent bomen (via GRIB) en groen 

beschikbaar. Deze bevat inderdaad genoemde informatie. 

53 Klimaatadaptatie versus bestaande inrichting Klimaatadaptieve maatregelen kunnen consequenties hebben voor onder andere 

hoogteligging, afwatering, profielopbouw, materiaalgebruik, groen en de 

inrichting van de rijbaan. Kan opdrachtgever bevestigen in hoeverre hiervoor 

mag worden afgeweken van de in de centrumplannen opgenomen inrichting 

indien uit de technische uitwerking blijkt dat dit nodig of wenselijk is?

Ten behoeve van klimaatadaptatie kan in overleg inderdaad worden afgeweken van het schetsplan indien dit bij de 

verdere uitwerking noodzakelijk blijkt.
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54 Riolering en hydraulische berekeningen In de uitvoeringsstrategie wordt als meekoppelkans genoemd het riool om te 

vormen naar een gescheiden stelsel. Kan opdrachtgever aangeven of het 

onderzoeken en/of ontwerpen van aanpassingen aan het rioolstelsel onderdeel is 

van de opdracht? Zo ja, behoort het uitvoeren van hydraulische berekeningen 

en het dimensioneren van het toekomstige stelsel eveneens tot de gevraagde 

werkzaamheden?

Het is op dit moment nog geen onderdeel van de opdracht, in een later stadium kan dit als meerwerk opdracht 

worden verstrekt.

55 Functies prijzenblad – landschapsarchitect/ontwerper In het prijzenblad zijn de door inschrijver te hanteren functies opgenomen. 

Gezien de aard van de opdracht en de gevraagde integrale uitwerking van de 

openbare ruimte verzoeken wij opdrachtgever te bevestigen of aan het 

prijzenblad tevens de functies landschapsarchitect en/of ontwerper openbare 

ruimte kunnen worden toegevoegd. Indien dit niet mogelijk is, onder welke 

bestaande functie dienen deze werkzaamheden dan te worden aangeboden?

Het prijzenblad B.2 is hierop aangepast.

56 Aantal toets- en correctierondes VO en DO Kan opdrachtgever aangeven hoeveel toets- en correctierondes per 

dorpscentrum in de vaste inschrijfsom moeten worden opgenomen voor 

respectievelijk het VO en DO? Dient inschrijver bijvoorbeeld rekening te houden 

met een conceptversie, verwerking van gemeentelijke en overige reacties, een 

definitieve versie en vervolgens nog één aanvullende correctieronde?

Zie het antwoord op vraag 33

57 Gemeentelijk projectteam Kan opdrachtgever aangeven welke disciplines vanuit de gemeente onderdeel 

uitmaken van het projectteam en/of de ontwerpbeoordelingen? Wij denken 

hierbij onder andere aan civiele techniek, verkeer, riolering/water, groen, 

beheer, duurzaamheid en stedenbouw/landschap.

Deze disciplines zullen naar verwachting inderdaad onderdeel uitmaken van het projectteam.

58 Gewenst uitwerkingsniveau VO Bij de aanbestedingsstukken is voor de stationsomgeving/Jacoba van 

Beierenweg een VO opgenomen. Kan opdrachtgever bevestigen of het detail- en 

uitwerkingsniveau van dit VO representatief is voor het door opdrachtnemer op 

te leveren VO voor alle drie de dorpscentra?

Nee, dit is niet per definitie representatief.

59 Status SO en relatie met participatie Kan opdrachtgever per dorpscentrum aangeven of het huidige ontwerp formeel 

als vastgesteld SO moet worden beschouwd? Tevens verzoeken wij 

opdrachtgever aan te geven welke onderdelen tijdens de in de opdracht 

opgenomen participatie nog ter discussie kunnen staan en welke onderdelen 

reeds bestuurlijk zijn vastgesteld en niet meer ter discussie staan.

Ja het SO is vastgesteld door de gemeenteraad en het is nog niet bekend op welke onderdelen participatie plaats zal 

vinden. Participatie gaat om detailonderdelen.

60 Optimalisaties duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit Kan opdrachtgever bevestigen dat opdrachtnemer binnen de VO- en DO-fase 

voorstellen mag doen die afwijken van de huidige ontwerpkeuzes indien hiermee 

aantoonbare verbeteringen kunnen worden bereikt op het gebied van 

klimaatadaptatie, circulariteit, biodiversiteit, MKI, beheerbaarheid en/of 

levensduur? Zo ja, hoe vindt besluitvorming over dergelijke optimalisaties 

plaats?

Ja, mogelijke optimailisaties worden met het projectteam besproken en desgewenst verwerkt in het ontwerp.

61 Status centrumplannen & ontwerpvrijheid In de aanbestedingsstukken zijn voor de drie dorpscentra reeds uitgewerkte 

centrumplannen/ontwerpen opgenomen. Kan opdrachtgever aangeven welke 

status deze ontwerpen hebben en in hoeverre deze als vaststaand uitgangspunt 

voor de verdere uitwerking naar VO en DO moeten worden beschouwd? Welke 

onderdelen van de huidige ontwerpen zijn harde randvoorwaarden en op welke 

onderdelen heeft opdrachtnemer nog ontwerpvrijheid?

Het SO is een vaststaand uitgangspunt, maar niet in beton gegoten en kan bij de verdere uitwerking nog op 

onderdelen worden aangepast. Harde randvoorwaarden zijn o.a. de voorgestelde verkeer- en 

parkeeruitgangspunten per dorpskern.

62 Projectscope In de aanbestedingsstukken wordt op meerdere locaties verwezen naar 

verschillende plangebieden en aanpalende ontwikkelingen. Om een eenduidige 

prijsstelling en vergelijkbare inschrijvingen mogelijk te maken, verzoeken wij u 

voor iedere kern een overzichtskaart te verstrekken waarop de definitieve 

projectgrenzen en de exacte scope van de opdracht zijn aangegeven, inclusief 

eventuele uitsluitingen en raakvlakken met andere projecten.

De overzichtkaarten met projectgrenzen staan vermeld in bijlage A.1 (1 t/m 3), en voor de gemeente Voorhout is 

daar bijlage 'A.5 - 1 Plangebied Centrumplan Voorhout' ter aanvulling bij gekomen.
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63 Onderzoeken Het Programma van Eisen bevat diverse onderzoeksverplichtingen, waaronder 

archeologisch onderzoek, onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten (OOO), 

ecologisch onderzoek, funderingsonderzoek en milieukundig bodemonderzoek. 

Voor een reële en vergelijkbare prijsstelling is inzicht nodig in de omvang en 

locatie van deze onderzoeken. Aangezien de ondergrondse infrastructuur en de 

bijbehorende ontwerpuitgangspunten op dit moment nog niet bekend zijn, 

achten wij het niet mogelijk deze werkzaamheden eenduidig te ramen.

Kunt u deze onderzoeken daarom onderbrengen in een stelpost? Indien u 

hiervoor niet kiest, verzoeken wij u de uitgangspunten, onderzoeksgebieden, 

aannames en omvang van de onderzoeken nader te specificeren, zodat alle 

inschrijvers op basis van dezelfde uitgangspunten kunnen offreren en sprake is 

van een gelijk speelveld.

Zie antwoord vraag 20.

64 Proefsleuven Het PvE schrijft voor ieder centrum tien proefsleuven ten behoeve van kabel- en 

leidingonderzoek voor. Op basis van de aanbestedingsstukken is momenteel niet 

vast te stellen of voor deze werkzaamheden verkeersmaatregelen, 

vergunningen, wegafzettingen of aanvullende afstemming met wegbeheerders 

noodzakelijk zijn.

Kunt u aangeven welke uitgangspunten inschrijvers hiervoor dienen te hanteren 

bij de prijsvorming, zodat alle inschrijvers op basis van dezelfde aannames 

kunnen offreren en sprake is van een gelijk speelveld?

Zie antwoord vraag 20.

65 Participatie In de aanbestedingsstukken is opgenomen dat rekening moet worden gehouden 

met negen participatiesessies (drie per kern). Tegelijkertijd blijkt uit de 

onderliggende documenten dat participatie een belangrijk en politiek-bestuurlijk 

gevoelig onderdeel van de opgave vormt en dat inwoners, ondernemers, 

pandeigenaren en andere stakeholders ook in de vervolgfase actief betrokken 

blijven.

Kunt u nader toelichten welke participatieactiviteiten minimaal van de 

opdrachtnemer worden verwacht naast de negen genoemde participatiesessies? 

Wij ontvangen daarbij graag een duidelijke afbakening van de 

verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Meer specifiek verzoeken wij u aan te geven:

•	welke rol de opdrachtnemer vervult bij de voorbereiding, begeleiding, 

verslaglegging en verwerking van participatiebijeenkomsten;

•	of de praktische en organisatorische werkzaamheden, zoals het opstellen en 

verzenden van uitnodigingen, het plannen van bijeenkomsten, het reserveren 

van locaties, het beheren van aanmeldingen, de communicatie met deelnemers 

en de verslaglegging, door opdrachtgever worden verzorgd of onderdeel zijn van 

de opdracht van opdrachtnemer;

welke aanvullende participatie-, communicatie- en afstemmingsmomenten met 

stakeholders, ondernemersverenigingen, bewonersgroepen, pandeigenaren en 

bestuurders gedurende het project worden verwacht.

•	Wij verzoeken u deze uitgangspunten te verduidelijken zodat alle inschrijvers 

op basis van eenzelfde scope en inspanningsverplichting kunnen offreren.

Zie het antwoord op vraag 9, 33 en 59

66 Bestuurlijke besluitvorming Iedere fase kent bestuurlijke besluitvorming. Welke formele 

besluitvormingsmomenten zijn voorzien binnen VO-, DO- en besteksfase? En 

welke doorlooptijden moeten hiervoor worden aangehouden?

Zie antwoord op vraag 39.
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67 Indexering In paragraaf 1.6 is opgenomen dat de looptijd van de overeenkomst naar 

verwachting 1,5 jaar bedraagt, met de toevoeging "langer indien nodig". 

Daarnaast bepaalt paragraaf 1.7 dat de aangeboden prijzen gedurende de 

gehele looptijd van de overeenkomst vaststaan.

Gezien de omvang en complexiteit van de opdracht bestaat de mogelijkheid dat 

de daadwerkelijke looptijd langer wordt dan de geraamde 1,5 jaar. Het opnemen 

van een onbeperkte prijsvastheid bij een niet-gemaximeerde looptijd leidt 

daardoor tot een niet goed beheersbaar risico voor inschrijvers.

Wij verzoeken u daarom om de inschrijfprijzen prijsvast te laten gedurende de 

geraamde contractduur van 1,5 jaar en vanaf dat moment een jaarlijkse 

indexering toe te staan op basis van de Consumentenprijsindex (CPI) van het 

CBS, dan wel een andere door opdrachtgever aan te wijzen objectieve index. 

Hiermee blijft sprake van een evenwichtige risicoverdeling tussen opdrachtgever 

en opdrachtnemer.

Zie antwoord op vraag 19.

68 Vastgestelde schetsontwerpen In de aanbestedingsstukken wordt aangegeven dat de opdracht bestaat uit het 

uitwerken van de vastgestelde centrumplannen en schetsontwerpen tot VO, DO 

en bestek. Kunt u bevestigen dat de beschikbare schetsontwerpen en 

centrumplannen als vaststaand kader kunnen worden beschouwd?

Zie antwoord vraag 61.

69 Mededeling gemeente Extra ronde Nota van Inlichtingen De gemeente wil u de gelegenheid bieden om eventuele aanvullende vragen te stellen. De deadline voor het stellen 

van vragen is maandag 12 oktober 11:00 uur. De gemeente geeft uiterlijk vrijdag 16 oktober  antwoorden op de 

gestelde vragen. Dit verandert verder niets aan de verdere planning en deadlines voor inschrijving overeenkomstig 

art. 2.54 Aw welke stelt dat nadere inlichtingen vertrekt mogen worden tot uiterlijk 10 dagen voor de uitsterste 

datum voor het indienen van inschrijvingen.
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