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Nota van Inlichtingen 1 
 

Aanbestedende dienst Gemeente Capelle aan den IJssel 

Betreft Nota van Inlichtingen 1 - Europese aanbesteding ten behoeve van 

ROK inrichten Speelplaatsen 2027-2032 

Zaaknummer 2026-006 

Datum 22-10-2026 

 

Onderstaand staan de ontvangen vragen met betrekking tot bovengenoemde aanbesteding 

en de daarbij door de opdrachtgever geformuleerde antwoorden. Het uitgangspunt is dat de 

inschrijfleidraad en het bestek na publicatie van de nota van inlichtingen definitief is. Deze 

nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel van het beschrijvend document. 

Daar waar antwoorden strijdig zouden zijn, geldt voor dat deel het antwoord met het hoogste 

nummer. 

 

Wijzigingen/ aanvullingen vanuit de opdrachtgever met betrekking tot 

bovengenoemde aanbesteding: 

 

nr. par. blz. Huidige tekst Wijziging/ aanvulling 

1.   Vanwege interne storing 

hebben we de nadere 

informatie voor de te 

ontwerpen speelplaatsen niet 

mee kunnen publiceren. 

Het betreft de nadere 

informatie gunningscriteria 

G1a en G1b.   

Documenten van de her in te 

richten speelplaatsen zijn 

toegevoegd als bijlage 5. 

    De vragenronde van 2 november 

2026 10:00 uur blijft gewoon 

staan. 

 

 

Nr. Pagina Betreft 

1.  Inschrijfstaat 7002 en 7026 Bouwhekken speelplek middel 

Vraag Deze posten lijken hetzelfde te zijn. Kunt u het verschil toelichten? 

Antwoord Post 7002 is aangepast. Posten 7026, 7027 en 7028 zijn verwijderd. De 
gewijzigde inschrijfstaat is als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen gevoegd 
en vervangt de eerder verstrekte inschrijfstaat.  
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2.  Inschrijfstaat post 7004 afzettingen 

Vraag Betreft de opgegeven prijs de prijs voor één stuks afzetting? 
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Antwoord Post 7004 is aangepast.  
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3.  inschrijfstaat posten 60XX 

Vraag Klopt het dat voor de posten 3001 t/m 6010 enkele het aanbrengen betreft 
en niet de levering? 

Antwoord Het betreft leveren en aanbrengen, posten 6001 t/m 6010 zijn aangepast. 
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4.  Inschrijfstaat - HIOR 

Vraag Er wordt in de inschrijfstaat verwezen naar het HIOR. Kunt u deze ter 
beschikking stellen? 

Antwoord Deze wordt als bijlage toegevoegd. De HIOR van Capelle is toegevoegd als 
bijlage 6 – Handboek Inrichting Openbare Ruimte 2013. Het beheerplan 
openbare ruimte Krimpen aan den IJssel is toegevoegd als bijlage 14.  
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5.  Inschrijfstaat omschrijving werkzaamheden 

Vraag De staat wekt de indruk van een RAW staat met dien verstande dat bij een 
RAW staat altijd een separaat document bijgevoegd wordt met de 
omschrijving van de werkzaamheden per post. Doordat dit nu niet aanwezig 
is zal iedere inschrijver de post op zijn eigen wijze interpreteren. Als 
voorbeeld: Post 1001 - Betreft dit puur de prijs voor verwijderen en afvoeren 
van het toestel of ook het storten? Zo ook de post 2013: is dit enkel het 
leveren en aanbrengen of ook het egaliseren? Post 2016 Betref dit het 
egaliseren van ieder soort grond of enkel het algemene terrein. Aansluitend 
Post 1014: behoort het voorbereidende werk van het zandbed inclusief 
gereed maken tot het moment van bestraten tot de eerdere posten of valt 
een deel onder deze post? We adviseren u een duidelijke omschrijving per 
post bij te voegen zodat hier geen misverstanden over kunnen ontstaan. 

Antwoord De posten dienen exact afgeprijsd te worden in overeenstemming met de 
specificatie zoals verwoord in de inschrijfstaat. Opdrachtgever heeft de 
inschrijfstaat nader gespecificeerd met een duidelijke omschrijving per post.  
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6.  Bijlage casus wilgenhoek - Bomen 

Vraag U geeft aan dat buiten de bomen om gewerkt moet worden. Op deze locatie 
staan diverse bomen waarvan de kronen de gehele speelruimte beslaan. 
Hoe dienen wij met deze eis om te gaan? 

Antwoord Werken om de stabiliteitkluit van de boom. 
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7.  5.4 beide casussen DWG 

Vraag Kunt u DWG-bestanden beschikbaar stellen van beide casussen? 

Antwoord Ja, dit is mogelijk. De DWG-bestanden zijn toegevoegd als Bijlage 7 – Topo 

Speelplaats Wilgenhoek en Bijlage 8 – Topo speelplaats Tuinstraat. 
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8.  5.4 Beide casussen: inspectierapporten 

Vraag Kunt u de inspectierapporten van de toestellen en ondergronden van de 
huidige locaties beschikbaar stellen? 
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Antwoord Ja, dit is mogelijk. De inspectierapporten zijn toegevoegd als Bijlage 9 - 
Inspectierapport speelplaats Wilgenhoek en Bijlage 10 – Inspectierapport 
Tuinstraat Krimpen aan den IJssel. 
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9.  5.3 G2b en paragraaf 5.6. Lettergrootte 

Vraag U vermeld onder 5.3 eerst grootte 11 en daarna grootte 10. Klopt het dat 11 
het juiste is? Daarnaast geeft u bij 5.3 aan dat in totaal 4 pagina's gebruikt 
mogen worden (inclusief bijlage) en bij 5.6 geeft u 3 pagina's aan. Kunt u dit 
verduidelijken? 

Antwoord De correct vormeisen zijn: Maximaal 3 enkelzijdige pagina’s A4-formaat, 
lettertype Arial, tekengrootte 11 en 1 enkelzijdige bijlage A4-formaat. 
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10.  Leidraad 5.3 G1 Ontwerp 

Vraag U vraagt om de kostenraming te maken in de inschrijfstaat. Er is geen 
ruimte om de overige elementen zoals speelaanleidingen, nieuwe 
toestellen, hergebruik etc. hierin te vermelden. Is het akkoord dat 
inschrijvers deze zelf toevoegen aan de staat? 

Antwoord Ja, dit is akkoord. Inschrijver dient per ontwerp een raming te maken in een 
kopie van de inschrijfstaat, en mag voor de raming van de casus zelf regels 
toevoegen of verwijderen in de inschrijfstaat.  
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11.  leidraad 5.3 DO 

Vraag U vraagt een DO bij inschrijving. Dienen wij dit te zien als het DO dat 
gepresenteerd wordt aan bewoners of het DO voor de gemeente? 

Antwoord Het DO dient gepresenteerd te kunnen worden aan bewoners. 
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12.  Leidraad 5.5 en 5.6: tekengrootte 

Vraag U geeft aan dat de tekengrootte 11 moet zijn. Klopt het dat dit de minimale 
tekengrootte is en dat voor bv. kopteksten ook een groter formaat gebruikt 
mag worden? 

Antwoord Dat klopt, het betreft tekengrootte 11. Kopteksten mogen hiervan afwijken.  
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13.  Leidraad 5.4 aantal ontwerpen 

Vraag De leidraad vraagt voor G1a om één definitieve ontwerptekening voor 
Wilgenhoek en één voor Tuinstraat, terwijl het locatiespecifieke Programma 
van Eisen bepaalt dat het maken van twee ontwerpen per locatie binnen het 
budget valt. Hoeveel ontwerpen moeten voor G1a bij inschrijving worden 
ingediend? 

Antwoord Inschrijver dient één ontwerp inclusief kostenraming voor de Wilgenhoek en 
één ontwerp inclusief kostenraming voor de Tuinstraat in te dienen.  

Nr. Pagina Betreft 

14.  Speelruimteplan 

Vraag In de documenten wordt verwezen naar het speelruimteplan. Deze zien wij 
niet in de beschikbare stukken. kunt u deze ter beschikking stellen? 
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Antwoord Ja, dat is mogelijk. De documenten zijn toegevoegd als bijlage 11 – 2008 
Evaluatie speelruimtebeleidsplan 2000 en bijlage 12 – 
speelruimtebeleidsplan 2018-2022 Krimpen aan den IJssel. 
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15.  Leidraad 6.1: inkoopvoorwaarden 

Vraag De inkoopvoorwaarden van Capelle worden van toepassing gesteld. In de 
bijlagen zijn ook de inkoopvoorwaarden van Krimpen toegevoegd. Klopt het 
dat voor Krimpen a.d, IJssel die voorwaarden van toepassing zijn? 

Antwoord Dat klopt.  
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16.  Inschrijfstaat: post 5012 

Vraag Na post 5011 volgt post 5013. Ontbreekt post 5012 of is deze nummering 
bewust aangehouden? 

Antwoord Nummering is aangepast. 
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17.  Inschrijfstaat: post 3001 

Vraag Binnen het onderdeel Leidingwerk is postnummer 3001 tweemaal gebruikt, 
voor zowel een kolk als een PVC-leiding. Wilt u iedere post van een uniek 
postnummer voorzien 

Antwoord Nummering is aangepast. 
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18.  Concept overeenkomst Art 6: verdeling 

Vraag U geeft aan dat u nadere opdrachten evenredig streeft te verdelen. Wij 
adviseren u hier past of better performance toe te passen. Hierbij is het 
uitgangspunt nog altijd evenredige verdeling maar kunt u, bij (blijvende) 
tekortkoming van een partij kiezen deze partij minder toe te bedelen en de 
goed presterende partijen meer. Op deze wijze houdt u opdrachtnemers 
scherp en bent u altijd verzekerd van maximale inzet van alle 
opdrachtnemers. Gaat u hiermee akkoord? 

Antwoord De aanbestedende dienst kiest er op voorhand niet voor om dit op deze 
wijze in te richten. In de tweede Nota van Inlichtingen wordt een nadere 
toelichting gegeven op de verdeling van nadere opdrachten. Dit heeft geen 
invloed op het opstellen van de inschrijving. 
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19.  Concept overeenkomst - indexatie 

Vraag De conceptovereenkomst bevat nog niet ingevulde CBS-indexvelden L0 en 
L1 voor de inschrijfstaat. Welke concrete CBS-index en reeks worden 
gehanteerd en wanneer vindt de eerste indexering plaats? 

Antwoord Voor de indexering wordt gebruikgemaakt van het CBS-indexcijfer voor de 
Consumentenprijsindex (CPI), alle bestedingen, reeks 2025=100. De eerste 
indexering vindt plaats per 1 januari 2028. Het indexcijfer van januari 2027 
geldt als basis voor de eerste indexering (L0) en het indexcijfer van januari 
2028 als nieuw indexcijfer (L1). Voor volgende indexeringen wordt het 
indexcijfer van januari van het voorgaande contractjaar vergeleken met dat 
van januari van het betreffende contractjaar.  
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20.  Leidraad en Concept raamovereenkomsten paragraaf 6.1 / artikel 
2 rangorde documenten 
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Vraag De leidraad bepaalt dat op de opdracht uitsluitend de Inkoopvoorwaarden 
2023 van Capelle/Krimpen van toepassing zijn. In de conceptovereenkomst 
staat de overeenkomst zelf echter boven de Nota van Inlichtingen, het 
aanbestedingsdocument en de Inkoopvoorwaarden in de rangorde. Kunt u 
bevestigen welke rangorde bij tegenstrijdigheden definitief geldt en dat 
antwoorden uit de Nota van Inlichtingen ook doorwerken wanneer zij 
afwijken van de conceptovereenkomst? 

Antwoord De rangorde die definitief geldt bij tegenstrijdigheden is als volgt:  
1. Verificatieverslag 
2. De Nota’s van Inlichtingen 
3. De ondertekende raamovereenkomst 
4. De aanbestedingsleidraad inclusief bijlagen 
5. De inkoopvoorwaarden 2023 
6. De inschrijving van opdrachtnemer 
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21.  Bijlage D2 en D3 NEN Norm 

Vraag U verwijst naar de oude norm. We nemen aan dat de toestellen moeten 
voldoen aan de NEN EN 1176-1 2017 norm. Klopt dat? 

Antwoord Dat klopt. Het betreft de norm 2017. 
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22.  Bijlage D2 en D3 Constructietekeningen: 

Vraag In hetzelfde onderdeel wordt een constructietekening verlangd voor 
toestellen van vier meter of hoger en vervolgens voor toestellen van 3,50 
meter of hoger. Welke hoogtegrens is van toepassing? 

Antwoord 3,50 is van toepassing. 
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23.  Bijlage D2 en D3 1.6: kunstgras 

Vraag U vraagt kunstgras als ondergrond. We nemen aan dat dit enkel van 
toepassing is waar de valhoogte boven 150cm uit komt. Dit daar anders een 
te groot deel van het beschikbare budget in de ondergrond geïnvesteerd 
wordt en dit ten koste gaat van de speelwaarde van de locaties. Beschouwt 
u gras ook als valdempende ondergrond? 

Antwoord In Capelle aan den IJssel: Alle toestellen boven de 60 cm en toestellen met 
een gedwongen beweging (zoals schommels, veerwippen enz) dienen op 
een ondergrond geplaatst te worden. Valdempende ondergrond betreft 
kunstgras. 
 
In Krimpen aan den IJssel: kunstgras is optioneel. Uitgangspunt op dit 
moment is dat alleen toestellen boven de 150cm op een valdempende 
ondergrond geplaatst worden. Dit hoeft niet per definitie kunstgras te zijn. 
Verder worden overige toestellen indien mogelijk op gras geplaatst.  
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24.  PVE GAR19 + GAR32+33: onderhoud van groenvoorziening 

Vraag De ervaring leert dat onderhoud van groenvoorziening aangebracht binnen 
dit soort contracten zich niet verhouden tot kosten/duurzaamheid en 
efficiëntie. Als voorbeeld; op een speelplek moet een bestaande haag deels 
opnieuw aangeplant worden. Opdrachtnemer binnen deze overeenkomst 
moet deze haag vervolgens onderhouden gedurende het eerste jaar. Dit 
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terwijl medewerkers van de gemeente/een andere opdrachtnemer binnen 
het bestek groen de overige groenvoorziening op de locatie komt 
onderhouden. We verzoeken u daarom deze eis te laten vervallen. 
 

Antwoord Opdrachtnemer verstrekt de garantie en Opdrachtgever voert het 
onderhoud uit. De eisen GAR19 en GAR33 zijn vervallen en eis GAR29 is 
aangepast. Het document is gewijzigd en toegevoegd als gewijzigde bijlage 
‘GEWIJZIGD NVI 1 - Bijlage D.1 Programma van eisen ROK spelen 2026-
05 v2’. 
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25.  PVE Onderdelen levering 

Vraag GAR17 verlangt levering van onderdelen gedurende de levensduur van het 
toestel, GAR26 verlangt minimaal 10 jaar leverbaarheid en GAR30 koppelt 
de beschikbaarheid aan het einde van de ingediende garantietermijn. Welke 
termijn is leidend voor de verplichte beschikbaarheid van onderdelen? 

Antwoord GAR 17 is van toepassing, GAR26 en GAR30 zijn vervallen. 
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26.  PVE GAR15 onderdelen 

Vraag We nemen aan dat dit onderdelen betreft die onder garantie geleverd 
worden. Kunt u dit bevestigen? 

Antwoord Dat klopt. Eis GAR 15 is aangepast. 
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27.  PVE GAR8: beheerskosten 

Vraag We nemen aan dat de oorzaak voor hogere beheerskosten toe te wijzen 
moeten zijn aan de opdrachtnemer zoals inferieure kwaliteit. Kunt u dit 
bevestigen? 

Antwoord Dat klopt.  
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28.  PVE GAR8: 4 of 8 jaar 

Vraag In dezelfde zin staat 4 en 8jaar. Het is onduidelijk wanneer de 4 of de 8 jaar 
geldt. Kunt u dit toelichten? 

Antwoord Eis GAR8 is aangepast. 
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29.  PVE Garantie 

Vraag Kunnen opdrachtnemers ervan uitgaan dat het onderhoud aan de toestellen 
en ondergronden plaatsvindt volgens de onderhoudshandleiding van de 
producten? 

Antwoord Ja.  
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30.  PVE Garantie 

Vraag Speeltoestellen zijn gebruiksvoorwerpen dus slijtage is aan de orde, zolang 
de functionaliteit van het toestel maar in stand blijft en dus geen onnodige 
vervanging van onderdelen noodzakelijk is (banden van auto’s zullen slijten 
bij gebruik, zo zal een toestel sporen vertonen van gebruik). Is het correct 
dat normale slijtagesporen en vandalisme niet onder garantie vallen?PVE 
Garantie: Speeltoestellen zijn gebruiksvoorwerpen dus slijtage is aan de 
orde, zolang de functionaliteit van het toestel maar in stand blijft en dus 
geen onnodige vervanging van onderdelen noodzakelijk is (banden van 
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auto’s zullen slijten bij gebruik, zo zal een toestel sporen vertonen van 
gebruik). Is het correct dat normale slijtagesporen en vandalisme niet onder 
garantie vallen? 

Antwoord Dat klopt. Normale slijtagesporen en vandalisme vallen niet onder de 
garantie. Zie eis GAR21. 
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31.  PVE Garantie 

Vraag We nemen aan dat garantie geldt voor materiaal- en constructiegebreken. Is 
dit correct? 

Antwoord Dat klopt.  
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32.  PVE GAR4: bewegende delen 

Vraag U eist voor bewegende delen een hogere garantie dan in de markt 
gebruikelijk is. De garantie voor bewegende delen wordt normaal gesteld op 
2 jaar. We verzoeken u dit hier ook te doen. 

Antwoord Akkoord. Eis GAR4 is aangepast. 
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33.  PVE GAR2 + GAR31 Garantie 

Vraag Afkeur van een toestel kan buiten de schuld van opdrachtnemer liggen. 
Klopt het dat deze eis van toepassing is als de opdrachtnemer in gebreke is 
zoals een garantiekwestie? 

Antwoord Dat klopt.  
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34.  PVE SPV30: risicoanalyse/keuring en certificering 

Vraag U geeft aan dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de 
risicoanalyse/keuring en certificering. We nemen aan dat de kosten hiervoor 
separaat in de nadere opdracht opgenomen kunnen worden. Kunt u dit 
bevestigen? 

Antwoord Dat klopt. In de inschrijfstaat is hiervoor een post opgenomen ‘terreinkeuring 
conform WAS speelplek middel (100 - 500 m2)’. Deze post dient 
Opdrachtnemer op te nemen en af te prijzen in zijn offerte voor een nadere 
opdracht. 
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35.  PVE o.a SPC25 Anti-wrap 

Vraag Diverse eisen zijn optioneel bij onze toestellen en niet standaard in de 
catalogusprijs verwerkt. De getoonde toestellen in de catalogus zijn een 
basisversie die via de modulaire opzet eenvoudig gemodelleerd kunnen 
worden volgens het PVE. Denk hierbij aan de anti-wrap optie en RVS 
glijbaan. We nemen aan dat de meerkosten op de nadere offerte inzichtelijk 
gemaakt kunnen worden. Kunt u dit bevestigen? 

Antwoord Dat klopt.  
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36.  PVE SPV17: catalogus 

Vraag SPV17 vereist dat opdrachtnemer beschikt over een Nederlandstalige 
digitale algemene catalogus inclusief prijslijst. Moet deze catalogus met 
prijslijst bij inschrijving worden ingediend, tijdens verificatie worden 
overgelegd of eerst na gunning beschikbaar zijn? 

Antwoord Deze dient na gunning beschikbaar te zijn.  
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37.  PVE SPV15 Levertermijn 

Vraag We nemen aan dat de levertijden ingaan vanaf het moment van de 
ontvangst van de schriftelijke opdrachtbon bij opdrachtnemer. Is dit correct? 

Antwoord Dat klopt.  

Nr. Pagina Betreft 

38.  PVE SPV15 Levertermijn 

Vraag In onze catalogus staan toestellen die van dien aard/grootte/complexiteit 
zijn dat een langere termijn benodigd is voor de productie hiervan. We 
verzoeken u aan deze eis toe te voegen dat indien de levertermijn langer is 
dan dit ter beoordeling voorgelegd moet worden aan de opdrachtgever. 

Antwoord Eis SPV15 is aangepast.    
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39.  PVE SPV15 Levertermijn 

Vraag We nemen aan dat de gestelde termijn voor het leveren van onderdelen 
binnen de contractperiode geldt voor onderdelen van toestellen die onder 
het contract geleverd zijn. Kunt u dit bevestigen? 

Antwoord Dat klopt.  
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40.  PVE UIT 28 Beheersysteem 

Vraag Met welk beheersysteem werkt u? 

Antwoord Krimpen aan den IJssel vanuit ABS. 
Capelle aan den IJssel vanuit GEOVISIA 
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41.  PVE UIT 24 certificering 

Vraag Er zijn partijen die producten ongecertificeerd leveren en na plaatsing laten 
certificeren en die de kosten voor het certificeren doorbelasten aan de 
opdrachtgevers. Hierdoor ontstaat een scheef beeld mbt de prijsvorming 
tussen inschrijvers. Daarnaast moet een speelplek hierdoor langer in de 
bouwhekken blijven staan en vertraagt dit de voorlopige oplevering. We 
nemen aan dat het assortiment van inschrijvers in basis af fabriek 
gecertificeerd dient te zijn en dat u eist dat de afgegeven prijzen de prijzen 
dienen te zijn voor de gecertificeerde producten en dat achteraf certificeren 
alleen voor specifiek maatwerk kan. kunt u dit bevestigen? 

Antwoord Dat klopt.  
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42.  PVE UIT9 - Opleverinspectie - afzetting 

Vraag Dient opdrachtnemer de opleverinspectie te verzorgen en op te nemen in 
zijn aanbod? Zo niet, hoe kan opdrachtnemer verantwoordelijk zijn voor de 
kosten tot het moment van de inspectie als deze niet hiervoor 
verantwoordelijk is? 

Antwoord Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het organiseren van de 
opleverinspectie door een onafhankelijke partij, zie aanpassing eis UIT23. 
Eis UIT9 is ook aangepast. 
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43.  PVE UIT9 - bouwhekken 

Vraag De eis stelt dat de gehele locatie afgezet wordt in bouwhekken van 
realisatie tot oplevering. Het is vaak onnodig om de hele speelplek af te 
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zetten. Enkel de risico onderdelen is vaak voldoende. We verzoeken u dat 
hier ook toe te staan. We gebruiken namelijk dit budget liever voor 
speelaanleidingen. PVE UIT9 - bouwhekken: U vraagt om de gehele locatie 
af te zetten in bouwhekken van realisatie tot oplevering. Het is vaak onnodig 
om de hele speelplek af te zetten. Enkel de risico onderdelen is vaak 
voldoende. We verzoeken u dat hier ook toe te staan. We gebruiken 
namelijk dit budget liever voor speelaanleidingen. 

Antwoord Zie het antwoord op vraag 42. 
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44.  PVE UIT 3 Fundering: 

Vraag Deze eis geeft aan dat alle, voor een correcte plaatsing, benodigde 
materialen onderdeel moeten zijn van de toestelprijs. We begrijpen dit als 
standaard op betonpoeren wordt geplaatst en deze onderdeel zijn van een 
toestel voor de plaatsing. Wij hanteren bij te storten beton. De prijs hiervan 
is onderdeel van de installatieprijs. We verzoeken u dat dit ook hier zo 
gehanteerd wordt. Kunt u dit bevestigen? 

Antwoord Dat klopt.  
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45.  6.1 Ondertekening 

Vraag U geeft aan dat alle documenten rechtsgeldig ondertekend moeten zijn. We 
nemen aan dat hiermee de documenten bedoeld worden die een 
handtekeningveld bevatten. Is dat correct? 

Antwoord Correct. Alleen documenten met een handtekeningveld. 
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46.  6.1 taal: 

Vraag U geeft aan dat de voertaal Nederlands is. Enkele officiële documenten 
zoals verzekeringsbewijzen zijn door onze internationale achtergrond in het 
Engels opgesteld. Kunt u bevestigen dat dit akkoord is? 

Antwoord Akkoord. 
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47.  Leidraad 5.7 Inschrijfstaat. 

Vraag In deze alinea wordt verwezen naar bijlage 2 inschrijfstaat. De inschrijfstaat 
heeft geen bijlage nummer. Bijlage 2 in de verklaring herkomst goederen. 
We nemen aan dat hier de tekst "bijlage 2" hoort te vervallen. Klopt dit? 

Antwoord Dat klopt. Inschrijver dient de inschrijfstaat in te vullen voor het onderdeel 
prijs. De tekst “bijlage 2” komt hiermee te vervallen. 
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48.  Leidraad 4.1 VCA 

Vraag Binnen de VCA richtlijnen geldt dat bij de uitvoering van werkzaamheden 
met een onderaannemer dat de opdrachtnemer VCA** gecertificeerd moet 
zijn en de onderaannemer minimaal VCA* gecertificeerd moet zijn. We 
nemen aan dat dit ook voor deze opdracht geldt. Klopt dat? 

Antwoord Dat klopt, zie ook eis PER2 in het programma van eisen. 
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49.  Leidraad 4.1 Referenties 

Vraag Bij de derde competentie moet aangegeven worden hoe duurzaamheid is 
toegepast. Door hier geen minimale eisen aan te stellen is ieder denkbare 
duurzame inzet al geschikt om te voldoen aan de vraagstelling. We 
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verzoeken u hier aanvullende eisen bij op te stellen zoals; hergebruik 
bestaande elementen, nieuw geplaatste toestellen van minimaal 50% 
gerecycled materiaal, et cetera. 

Antwoord Akkoord, als minimale eis voor aantonen duurzaamheid wordt toegevoegd 
dat aangetoond moet worden hoe er in dit kader is ingezet op hergebruik 
bestaande elementen en de toepassing van nieuw geplaatste toestellen van 
minimaal 50% gerecycled materiaal. 
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50.  Planning 1e NVI 

Vraag De leidraad vermeld 22 oktober als publicatiedatum van de 1e NVI. 
Tenderned vermeld 21 oktober. Welke is juist? 

Antwoord De publicatiedatum van de 1e Nota van Inlichtingen is 22 oktober. 
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51.  Programma van Eisen: P09 

Vraag U geeft aan dat de participatie binnen 20 werkdagen na akkoord dient te 
worden uitgevoerd. Begrijpen wij het juist dat het participatietraject binnen 
deze termijn moet zijn opgestart, maar nog niet volledig hoeft te zijn 
afgerond? 

Antwoord Dat klopt. Eis PRO9 is aangepast. 
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52.  Casus Tuinstraat 

Vraag U vraagt hier om een leeftijdsgroep 0 – 14 jaar. Speeltoestellen zijn 
doorgaans gericht op kinderen tot 12 jaar, maar kunnen afhankelijk van de 
vaardigheden en interesses van het kind ook voor oudere kinderen 
uitdagend zijn. Zou u bereid zijn de leeftijdsgrens aan te passen of nader 
toe te lichten welke speelwaarde en uitdagingen u specifiek voor deze 
doelgroep verwacht? 

Antwoord De leeftijdscategorie wordt aangepast naar 0-12 jaar.  

Nr. Pagina Betreft 

53.  Casus Tuinstraat 

Vraag Bij het uitvoeren van de werkzaamheden op locatie, kunnen wij ervan 
uitgaan dat de opdrachtgever zorgt voor een degelijke afzetting bij de 
parkeerplaats/ ingang speeltuin? 

Antwoord Voor werkzaamheden in Krimpen aan den IJssel zorgt de opdrachtgever 
voor een deugdelijke afzetting ter plaatse van de parkeerplaats en/of de 
ingang van de speeltuin. De gemeente Capelle aan den IJssel verzorgt 
deze afzetting niet; de opdrachtnemer dient hier zelf rekening mee te 
houden. 
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54.  Casus Wilgenhoek/ Tuinstraat 

Vraag Betreffen dit fictieve casussen? Indien dit geen fictieve casussen betreft, 
kunt u aangeven wanneer u verwacht wanneer deze locaties uitgevoerd 
gaan worden? 

Antwoord Dit betreffen geen fictieve casussen. De uitvoering van de werkzaamheden 
aan de Tuinstraat in Krimpen aan den IJssel wordt verwacht in 2027, uiterlijk 
begin 2028. Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen, aangezien 
het project onderdeel uitmaakt van een groter herbestratingsproject. 
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De uitvoering van de werkzaamheden aan de Wilgenhoek in Capelle aan 
den IJssel wordt naar verwachting eind tweede kwartaal van 2027 afgerond. 
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55.  Casus Wilgenhoek/ Tuinstraat 

Vraag Punt 7: U geeft hier dat meubilair wat eruit gehaald wordt op de 
oorspronkelijke plaats moet worden teruggeplaatst. Wij nemen aan dat u 
hiermee nieuw meubilair bedoeld? 

Antwoord Voor de Tuinstraat in Krimpen aan den IJssel geldt dat het bestaande 
meubilair, voor zover mogelijk, wordt hergebruikt en op de oorspronkelijke 
locatie wordt teruggeplaatst. Indien hergebruik van het bestaande meubilair 
niet mogelijk is, kan nieuw meubilair worden toegepast. Voor de gemeente 
Capelle aan den IJssel geldt dat geen nieuw meubilair mag worden 
geplaatst. 
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56.  Casus Wilgenhoek/ Tuinstraat 

Vraag Wenst u dezelfde speelwaarde als de huidige speelwaarde te ontvangen, of 
is dit vrij om in te vullen door de inschrijver? 

Antwoord Voor zowel de Tuinstraat in Krimpen aan den IJssel als de Wilgenhoek in 
Capelle aan den IJssel is de speelwaarde vrij in te vullen door de 
inschrijver. 
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57.  Casus Wilgenhoek/ Tuinstraat 

Vraag Begrijpen wij het goed dat het opnieuw in te richten gedeelte van de 
speelplek alleen de valondergronden met toestellen bevat gezien de hoogte 
van het budget? Overige bestaande tegel- werk/ groenvoorzieningen vallen 
in dat geval buiten de scope. 

Antwoord Voor zowel de Tuinstraat in Krimpen aan den IJssel als de Wilgenhoek in 
Capelle aan den IJssel omvat de opdracht uitsluitend het leveren en 
plaatsen van speeltoestellen en de bijbehorende valondergronden. De 
bestaande tegelverharding en groenvoorzieningen vallen buiten de scope 
van de opdracht. 
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58.  Casus Wilgenhoek/ Tuinstraat 

Vraag U vraagt rekening te houden met ontwatering, kunt u aangeven waar de 
kolken en/of drainage zich bevinden (wat is de huidige aansluiting? ) 

Antwoord Voor zowel de Tuinstraat in Krimpen aan den IJssel als de Wilgenhoek in 
Capelle aan den IJssel is aansluiting op de bestaande ontwatering mogelijk. 
De locatie van de kolk voor de Wilgenhoek is weergegeven in Bijlage 13 – 
Kolkaansluitingen speelplaats Wilgenhoek, die als bijlage is toegevoegd. 
Voor de Tuinstraat is dit terug te vinden in bijlage 8 – Topo speelplaats 
Tuinstraat. 
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59.  Casus Wilgenhoek/ Tuinstraat 

Vraag In het opgegeven budget valt ook het verwijderen van de huidige 
speeltoestellen inclusief ondergronden. Deze kosten zijn zodanig hoog dat 
er minder budget overblijft voor speelwaardes. Is het mogelijk om het 
budget te verhogen en/of het verwijderen van de huidige speeltoestellen 
inclusief valondergronden uit het budget te halen? 
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Antwoord Voor de Tuinstraat kunnen deze posten eruit gehaald worden.  
Voor de Wilgenhoek is dit niet mogelijk. Het opgegeven budget is voor:  

- Verwijderen en afvoeren speeltoestellen inclusief ondergronden 
- Maken van een ontwerp 
- Het leveren en plaatsen van speeltoestellen inclusief valdempende 

ondergrond (kunstgras) 
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60.  Casus Wilgenhoek/ Tuinstraat 

Vraag Kunt u voor beide casussen de DWG inclusief Boomkronen delen? 

Antwoord Zie het antwoord op vraag 7. 
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61.  Casus Wilgenhoek/ Tuinstraat 

Vraag Beide casussen zijn nog voorzien van speeltoestellen. Ter beoordeling van 
evt hergebruik, kunt u de inspectierapporten per locatie delen? 

Antwoord Zie het antwoord op vraag 8. 
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62.  Leidraad: 4.1. 

Vraag U vraagt ter ondersteuning van de kerncompetenties een offerte mee te 
sturen. Begrijpen wij goed dat u een kostenraming wenst te ontvangen per 
kerncompetenties tijdens indiening of vraagt u deze ter verificatie aan de 
voorlopig gegunde als bewijsmiddel? 

Antwoord Ter onderbouwing van de kerncompetenties dient de inschrijver bijlage 4 – 
Referenties in te vullen en bij de inschrijving in te dienen. Het indienen van 
een afzonderlijke offerte of kostenraming per kerncompetentie is niet 
vereist. De referenties dienen aan te tonen dat de inschrijver over de 
gevraagde ervaring beschikt.  
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63.  Planning 

Vraag De NvI’s worden op 22 oktober en 5 november gedeeld waarna het 
sluitingstermijn voor het indienen van de offertes op 17 november staat. In 
deze periode is er sprake van de herfstvakantie. Gezien deze korte 
doorlooptijd, in combinatie met het huidige aantal lopende gemeentelijke 
aanbestedingen met casussen in oktober en november, is het uitdagend om 
de diverse gevraagde ontwerpen van voldoende kwaliteit uit te werken. 
Gaat u akkoord met een verruiming van de indieningsdatum met ten minste 
vier weken? 

Antwoord De aanbestedende dienst gaat niet akkoord met het verlengen van de 
indieningstermijn. De planning wordt gehandhaafd in verband met de 
beoogde gunning in december en het aflopen van de huidige overeenkomst 
op 31 december. 
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64.  Programma van Eisen: PER2 

Vraag U stelt als eis dat een medewerker binnen de werkploeg beschikt over 
certificering Wet natuurbescherming niveau 1 en 2. Deze certificering is 
binnen onze branche niet gangbaar en kan daardoor de toegankelijkheid 
van de aanbesteding voor marktpartijen beperken. Uiteraard houden 
uitvoerende partijen bij hun werkzaamheden rekening met de aanwezige 
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natuur en geldende wet- en regelgeving. Gaat u akkoord om uw programma 
van eisen hierop aan te passen? 

Antwoord Zie het antwoord op vraag 48.   
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65.  Bijlage D.1 PVE OFF7 voorbereiding transport en montage: 

Vraag U geeft aan dat voorbereiding/transport/montage niet boven 20% van de 
toestelwaarde mag komen. Bijna alle leveranciers hebben veel toestellen in 
het assortiment waarbij de kosten hier bovenuit komen. Denk hierbij aan 
stappalen of toestellen met veel kabels waarbij betonnen funderingen 
toegepast worden. Dit zou in de praktijk inhouden dat voor veel toestellen 
een specifieke berekening overlegd moet worden om aan te tonen wat de 
reden hiervan is. We verzoeken u het percentage bij te stellen naar 25%. Dit 
is marktconform en werkbaar voor inschrijvers. Gaat u hiermee akkoord? 

Antwoord Akkoord. Eis OFF7 is aangepast. 
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66.  Aanbestedingsdocument, paragraaf 4.1 VCA-certificering 

Vraag In paragraaf 4.1, pagina 8 van de aanbestedingsleidraad, wordt bij de 
geschiktheidseisen onder 'Technische specificaties' de certificering 'VCA* 
(*)' vermeld. Kan de aanbestedende dienst verduidelijken in welke situaties 
een VCA*-certificering (één ster) volstaat en in welke situaties een VCA**-
certificering (twee sterren) vereist is? 

Antwoord Zie eis PER2 in het programma van eisen. 
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67.  Aanbestedingsdocument, paragraaf 3.1 Opdrachtomschrijving 

Vraag In paragraaf 3.1 wordt aangegeven dat de deelopdrachten zo gelijkmatig 
mogelijk over de drie ondernemers worden verdeeld, waarbij de 
geografische locatie zwaarder weegt dan de optelling van de budgetten. 
Kan de aanbestedende dienst verduidelijken wat hiermee wordt bedoeld? 
Wordt hierbij gekeken naar de geografische ligging van de speelplekken 
binnen de gemeenten, of naar de vestigingsplaats van de gecontracteerde 
ondernemers? Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de 
vestigingsplaats van een ondernemer geen invloed heeft op de verdeling 
van de deelopdrachten? 

Antwoord De vestigingsplaats van de ondernemer heeft geen invloed op de verdeling 
van de deelopdrachten. Met de geografische ligging wordt bedoeld dat de 
speelplaatsen in de buurt niet steeds weer door dezelfde ondernemer wordt 
ingericht. Oftewel een spreiding is van de inrichting door de drie 
ondernemers in de buurt. 
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68.  Casus Tuinstraat Krimpen 

Vraag voor de locatie Tuinstraat wordt gevraagd om 5 tot 8 speelprikkels. Kan de 
aanbestedende dienst bevestigen dat hiermee 5 tot 8 verschillende 
speelwaarden of speelfuncties worden bedoeld, zoals klimmen, glijden, 
balanceren en draaien, en niet 5 tot 8 afzonderlijke speeltoestellen? 

Antwoord Het gaat hier om speelwaarden.  
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69.  Casus Tuinstraat Krimpen 
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Vraag In het kader van de duurzaamheidsdoelstellingen en het stimuleren van 
circulariteit vernemen wij graag of het is toegestaan om bestaande 
speeltoestellen of onderdelen daarvan te behouden dan wel te hergebruiken 
binnen het nieuwe ontwerp, mits deze voldoen aan de geldende 
veiligheidseisen. Indien dit is toegestaan, kan de aanbestedende dienst dan 
de meest recente inspectierapporten van de aanwezige speeltoestellen 
beschikbaar stellen, zodat inschrijvers de technische staat en 
mogelijkheden voor hergebruik kunnen beoordelen? 

Antwoord Voor Capelle (Wilgenhoek) is dit niet mogelijk, voor Krimpen (Tuinstraat) is 
dit wel mogelijk. Zie hiervoor het antwoord op vraag 8. 
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70.  Casus Tuinstraat Krimpen 

Vraag voor de locatie Tuinstraat wordt aangegeven dat rekening dient te worden 
gehouden met de mogelijkheid tot behoud van de bestaande vogelkooi. Kan 
de aanbestedende dienst verduidelijken of het behoud van de vogelkooi een 
wens of een verplicht uitgangspunt is? Daarnaast ontvangen wij graag de 
exacte afmetingen en locatie van de vogelkooi, bij voorkeur verwerkt in een 
maatvaste DWG-tekening, zodat hiermee in het ontwerp rekening kan 
worden gehouden. 

Antwoord Dit is een verplicht uitgangspunt. Voor de DWG-tekeningen zie het 
antwoord op vraag 7. 
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71.  Casus Tuinstraat Krimpen 

Vraag Voor de locatie Tuinstraat is geen digitale ondergrond in DWG-formaat 
beschikbaar gesteld. Kan de aanbestedende dienst een actuele, maatvaste 
DWG-tekening van de bestaande situatie beschikbaar stellen, inclusief de 
aanwezige bomen, verhardingen, speeltoestellen, vogelkooi en overige 
relevante terreinelementen? Daarnaast wordt in de casus aangegeven dat 
rekening dient te worden gehouden met wateroverlast en eventuele 
ontwateringsmaatregelen. Kan de aanbestedende dienst op de tekening 
ook de aanwezige rioleringsputten, kolken en eventuele nabijgelegen sloten 
of andere afwateringsmogelijkheden aangeven, inclusief de relevante 
hoogteligging, zodat inschrijvers kunnen beoordelen waar eventuele 
drainage op kan worden aangesloten? 

Antwoord Dit is mogelijk. Zie het antwoord op vraag 7.  
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72.  Casus Wilgenhoek Capelle 

Vraag In het kader van de duurzaamheidsdoelstellingen en het stimuleren van 
circulariteit vernemen wij graag of het is toegestaan om bestaande 
speeltoestellen of onderdelen daarvan te behouden dan wel te hergebruiken 
binnen het nieuwe ontwerp, mits deze voldoen aan de geldende 
veiligheidseisen. Indien dit is toegestaan, kan de aanbestedende dienst dan 
de meest recente inspectierapporten van de aanwezige speeltoestellen 
beschikbaar stellen, zodat inschrijvers de technische staat en 
mogelijkheden voor hergebruik kunnen beoordelen? 

Antwoord Zie het antwoord op vraag 69. 
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73.  Casus Wilgenhoek Capelle 

Vraag Voor de locatie Wilgenhoek is geen digitale ondergrond in DWG-formaat 
beschikbaar gesteld. Kan de aanbestedende dienst een actuele, maatvaste 
DWG-tekening van de bestaande situatie beschikbaar stellen, inclusief de 
aanwezige bomen, verhardingen, speeltoestellen en overige relevante 
terreinelementen? Daarnaast wordt in de casus aangegeven dat rekening 
dient te worden gehouden met wateroverlast en eventuele 
ontwateringsmaatregelen. Kan de aanbestedende dienst op de tekening 
ook de aanwezige rioleringsputten, kolken en eventuele nabijgelegen sloten 
of andere afwateringsmogelijkheden aangeven, inclusief de relevante 
hoogteligging, zodat inschrijvers kunnen beoordelen waar eventuele 
drainage op kan worden aangesloten? 

Antwoord Zie het antwoord op vraag 7. 
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74.  Casus Wilgenhoek Capelle 

Vraag Bij de locatie Wilgenhoek wordt gevraagd om 5 tot 8 speelprikkels. Kan de 
aanbestedende dienst bevestigen dat hiermee 5 tot 8 verschillende 
speelwaarden of speelfuncties worden bedoeld, zoals klimmen, glijden, 
balanceren en draaien, en niet 5 tot 8 afzonderlijke speeltoestellen? 

Antwoord Het gaat hier om speelwaarden. 
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75.  Casus Wilgenhoek Capelle 

Vraag Voor de herinrichting van speelplaats Wilgenhoek is een taakstellend 
budget van € 30.000,- exclusief btw beschikbaar. Binnen dit budget dienen 
onder andere de bestaande speeltoestellen en (val)ondergronden te worden 
verwijderd, nieuwe speeltoestellen en ondergronden te worden geleverd en 
geplaatst en twee ontwerpen te worden opgesteld. Daarnaast dient 
rekening te worden gehouden met de bestaande wateroverlast en eventuele 
maatregelen voor ontwatering, zoals drainage of het aanbrengen van 
kolken. Gezien de omvang van deze werkzaamheden en de gestelde eisen 
aan speelwaarde, inclusiviteit en circulariteit, achten wij het beschikbare 
budget beperkt. Is de aanbestedende dienst bereid het taakstellend budget 
te verhogen, zodat inschrijvers een kwalitatief hoogwaardige en 
toekomstbestendige inrichting kunnen aanbieden die aan alle gestelde 
eisen voldoet? 

Antwoord De aanbestedende dienst is niet bereid het taakstellend budget te 
verhogen. Het beschikbare budget van € 30.000,- exclusief btw blijft 
gehandhaafd. 
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76.  Aanbestedingsdocument, pag. 9, G1 Ontwerp. 

Vraag U vraagt per ontwerp een toelichting op maximaal 1 A4. Kunt u aangeven 
welke aspecten u exact toegelicht wil hebben bij elk ontwerp? U stelt per 
ontwerp een maximum van 1 A4 voor de toelichting. Om u een volledige 
toelichting te geven, vragen we u om hiervoor maximaal 3 A4 per ontwerp 
beschikbaar te stellen. Gaat u hiermee akkoord? 

Antwoord Akkoord, de marge is vergroot naar 2 pagina’s A4. Inschrijver dient per 

ontwerp op maximaal 2 A4 een korte toelichting te geven hoe het ontwerp 

een positieve bijdrage/verbetering oplevert voor de bullits genoemd onder 
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de zin “Met het ontwerp dient inschrijver binnen het taakstellend budget een 

positieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van”:  
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77.  Aanbestedingsdocument, pag. 9, G2 Plan van Aanpak – 2b 
Uitvoering 

Vraag In de tabel is het volgende opgenomen: Maximaal 3 enkelzijdige pagina’s 
A4-formaat, lettertype Arial, tekengrootte 11 en 1 enkelzijdige bijlage A4-
formaat. Maximaal 4 A4, lettertype Arial, 10 punt lettergrootte. Klopt het dat 
deze laatste zin (maximaal 4A4, lettertype Arial, 10 punt lettergrootte) hier 
niet had moeten staan? Indien dit niet het geval is, kunt u verduidelijk wat u 
bedoelt? 

Antwoord Zie het antwoord op vraag 9. 
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78.  Aanbestedingsdocument, pag. 9. G2 Plan van Aanpak – 2a 
Duurzaamheid 

Vraag Voor de beantwoording van aspect Duurzaamheid stelt u een maximum van 
1 A4. Om u een goed en volledig antwoord te geven, vragen we u om 
hiervoor maximaal 3 A4 beschikbaar te stellen. Gaat u hiermee akkoord? 

Antwoord De aanbestedende dienst gaat akkoord met het verruimen van de maximale 
omvang voor het aspect Duurzaamheid van 1 A4 naar 2 A4.  
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79.  Algemeen — proportionaliteit programma van eisen 

Vraag Wilt u het PvE herbeoordelen op noodzakelijkheid, proportionaliteit, 
gebruikelijkheid binnen de branche en belastbaarheid van contractanten? 
Naar ons oordeel staat de combinatie van terugkerende plan-, participatie- 
en ontwerpverplichtingen, korte termijnen, personeelseisen en garanties 
niet in verhouding tot de omvang en aard van de deelopdrachten. Dit leidt 
tot te hoge administratieve en organisatorische lasten. Wilt u de 
verplichtingen hierop aanpassen, ruimte bieden voor hergebruik van 
standaardplannen en het handhaven van de eisen motiveren? 

Antwoord De aanbestedende dienst is van mening dat het Programma van Eisen 
proportioneel is in verhouding tot de aard en omvang van de 
raamovereenkomst. De eisen worden gehandhaafd. De wijzigingen die naar 
aanleiding van deze Nota van Inlichtingen zijn benoemd, worden 
doorgevoerd. Over de nadere vorm en de exacte invulling van de eisen kan 
na gunning tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer nader overleg 
plaatsvinden. 
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80.  PRO7, PRO8 en PRO9 — verplichte plannen en termijnen 

Vraag De omvang van de planverplichtingen en de korte termijnen zijn naar ons 
oordeel ongebruikelijk binnen de branche en staan niet in verhouding tot de 
aard en omvang van de deelopdrachten. Dit legt een te hoge 
administratieve en organisatorische belasting op contractanten. 

Antwoord Zie het antwoord op vraag 79.  

Nr. Pagina Betreft 

81.  PRO11 — uitvoeringsontwerp 

Vraag Het aanleveren van een volledig uitvoeringsontwerp inclusief matenplan 
binnen vijf werkdagen na goedkeuring van het definitief ontwerp is naar ons 
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oordeel ongebruikelijk en te krap. Wilt u de termijn verruimen, met een 
passende termijn voor complexe projecten? 

Antwoord Akkoord. Eis PRO11 is aangepast.  
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82.  PER2 — certificeringen 

Vraag Verschillende certificeringseisen uit PER2 zijn naar ons oordeel niet 
gebruikelijk binnen de branche. Daarnaast staat de totale zwaarte van deze 
eisen niet in verhouding tot de aard en omvang van de deelopdrachten. Wilt 
u de eisen beperken tot aantoonbaar noodzakelijke certificeringen 

Antwoord Zie het antwoord op vraag 64.  
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83.  PER3 — personeel en ervaring 

Vraag De eis van minimaal drie jaar ervaring voor iedere genoemde discipline is 
naar ons oordeel onnodig zwaar en staat niet in verhouding tot de aard en 
omvang van de deelopdrachten. Een vaste ervaringsduur is bovendien 
geen garantie voor deskundigheid. Wilt u deze ervaringseis laten vervallen 
en volstaan met aantoonbare deskundigheid passend bij de 
werkzaamheden? 

Antwoord Nee, de aanbestedende dienst gaat niet akkoord met het laten vervallen 
van de ervaringseis. Opdrachtnemer dient te beschikken over personeel dat 
voor de genoemde disciplines minimaal drie jaar relevante ervaring heeft. 
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84.  ONT1 — verificatie en HIOR 

Vraag De expliciete verificatieverplichting is naar ons oordeel onnodig zwaar voor 
de aard en omvang van de deelopdrachten. Wilt u deze laten vervallen? 

Antwoord Opdrachtnemer heeft de verplichting aan te geven wanneer wordt 
afgeweken van genoemde standaarden, de eistekst is aangepast.  
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85.  ONT4 — detailuitwerking 

Vraag De verplichte detaillering van cunetopbouw en profielen achten wij onnodig 
zwaar voor de deelopdrachten. Wilt u deze eis laten vervallen en standaard- 
en leveranciersdetails accepteren? 

Antwoord Nee, de eis blijft gehandhaafd. Na gunning kan Opdrachtnemer met 
Opdrachtgever in overleg treden over de nadere detaillering. 

Nr. Pagina Betreft 

86.  UIT6 — nulmeting bodem 

Vraag De verplichte nulmeting voor structuurbederf en ingesloten laagtes achten 
wij te zwaar voor de deelopdrachten. Wilt u deze laten vervallen en volstaan 
met een visuele opname met foto’s, waarbij opdrachtnemer uitsluitend 
verantwoordelijk is voor zelf veroorzaakte schade? 

Antwoord Akkoord. Eis UIT6 is aangepast.  
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87.  UIT16 — flora en fauna 

Vraag De inventarisatieverplichting legt naar ons oordeel een te zware 
onderzoekslast bij opdrachtnemer. Wilt u deze eis laten vervallen en 
noodzakelijke ecologische onderzoeken door opdrachtgever laten 
verzorgen? 

Antwoord Akkoord. Eis UIT16 is aangepast. 
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88.  DUU7 — duurzaamheidskansen 

Vraag De aanvullende uitwerking van duurzaamheidskansen achten wij onnodig 
belastend naast het gevraagde duurzaamheidsplan. Wilt u deze eis laten 
vervallen en volstaan met toepassing van dat plan op de relevante 
deelopdrachten? 

Antwoord Eis is vervallen. Opdrachtnemer dient werkzaamheden uit te voeren in 
overeenstemming met zijn ingediende plan van aanpak G2a Duurzaamheid.  
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89.  Casussen — DWG-tekeningen 

Vraag Wilt u maatvaste DWG-ondergronden van beide locaties verstrekken, 
inclusief terreinbegrenzing, bestaande inrichting, bomen, hoogtes en 
afwatering? Wilt u voor de omgevingscheck ook een overzicht van 
toestellen op omliggende speelplaatsen delen? 

Antwoord Overzicht toestellen omliggende speelplaatsen is voor Capelle en Krimpen 
beschikbaar via www.buitenspeelkaart.nl. Voor DWG-tekeningen zie het 
antwoord op vraag 7. 
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90.  OND1–OND2 en technische voorwaarden — ondergronden 

Vraag Het PvE verlangt diverse ondergronden, terwijl andere stukken beperkingen 
stellen, waaronder kunstgras, geen losse materialen en gele BKK-stenen. 
Een bekwaamheidseis voor niet-toegestane ondergronden achten wij 
onnodig zwaar. Wilt u deze laten vervallen en per gemeente en casus 
eenduidig vastleggen welke ondergronden en opsluitingen verplicht of 
toegestaan zijn? 

Antwoord Nee. Opdrachtnemer dient te beschikken over alternatieven indien in 
overleg met Opdrachtgever blijkt dat kunstgras geen gewenste ondergrond 
is voor toepassing op een speelplaats.  
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91.  Leidraad §5.3 en §5.6 — vormeisen G2b 

Vraag Voor G2b worden zowel Arial 10 als 11 en verschillende paginalimieten 
genoemd. Kunt u één bindende eis vaststellen voor lettertype, lettergrootte, 
tekstpagina’s en bijlagen? Wordt de bijlage inhoudelijk beoordeeld of 
uitsluitend als visualisatie gebruikt? 

Antwoord De bijlage wordt ook inhoudelijk beoordeeld. Voor de vormeisen zie ook het 
antwoord op vraag 9. 
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92.  Leidraad, 5.3 PvA Duurzaamheid 

Vraag Bij de introductie op over beide gemeenten blz 3 en 4 wordt duurzaamheid 
als een belangrijke pijler genoemd. Bij de uitwerking van dit onderwerp voor 
het Plan van Aanpak wordt slechts 1 A4 ruimte geboden om hierover te 
schrijven. Wij willen u verzoek om dit uit te breiden naar maximaal 2 A4. 
Gaat u hiermee akkoord? 

Antwoord Zie het antwoord op vraag 78.  
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93.  Leidraad 5.4 Ontwerp Tuinstraat 

Vraag Vergroening is een ontwerpeis. Valt zowel speelgroen als siergroen binnen 
het budget? 

http://www.buitenspeelkaart.nl/
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Antwoord Speelgroen valt hieronder. Siergroen niet. 
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94.  Bijlagen Herinrichten speelplaats Tuinstraat en speelplaats 
Wilgenhoek 

Vraag U vraagt onder andere om een 'toestel wat inclusief is' op te nemen in de 
ontwerpen. Daarnaast wenst u dat de inschrijvers de 'speelplaats zelf ook 
inclusief inrichten'. Wat verstaat u onder inclusief? 

Antwoord Voor de speelplaats Wilgenhoek dient een inclusief speeltoestel te worden 
opgenomen in het ontwerp. Voor de Tuinstraat geldt hiervoor geen eis. Een 
inclusievere inrichting wordt wel aangemoedigd, maar vormt geen 
onderdeel van de beoordeling bij gunning. 
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95.  Leidraad, 5.4 ontwerp 

Vraag Zou u de DWG-bestanden van locaties Wilgenhoek en Tuinstraat willen 
toevoegen aan de aanbestedingsdocumenten? 

Antwoord  Zie het antwoord op vraag 7. 
Nr. Pagina Betreft 

96.  Casus Tuinstraat - verharding 

Vraag We constateren op de locatie dat het straatwerk aandacht nodig heeft door 
wortelopdruk en verzakking. Dienen wij het straatwerk ook op te nemen in 
ons plan/budget? 

Antwoord Het opnemen van herstelwerkzaamheden aan het bestaande straatwerk in 
het plan en budget is niet noodzakelijk. Het straatwerk valt buiten de scope 
van de opdracht. 
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97.  Casus Tuinstraat budget 

Vraag We constateren dat de bestrating op deze locatie aandacht vereist door 
wortelopdruk. Ook zullen de cunetten afgevoerd moeten worden en 
opnieuw aangebracht. Dit samen met het opnieuw inrichten van de locatie 
met een kunstgras ondergrond maakt het budget erg krap. We verzoeken u 
het budget te verhogen naar 75.000 euro. 

Antwoord De aanbestedende dienst gaat niet akkoord met het verhogen van het 
budget. Het beschikbare budget blijft gehandhaafd. 
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98.  Leidraad aanbesteding – 5.4 – 1a en 1b 

Vraag Dienen wij bij het ontwerpen van de speelplekken rekening te houden met het 
verwijderen, afvoeren en/of verwerken van bestaande speeltoestellen, 
ondergronden en overige materialen binnen het taakstellende budget? 

Antwoord Voor de Tuinstraat hoeft geen rekening te worden gehouden met het 
verwijderen, afvoeren en/of verwerken van bestaande speeltoestellen, 
ondergronden en overige materialen. Voor de Wilgenhoek dienen deze 
werkzaamheden wel binnen het taakstellende budget te worden 
meegenomen. 
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99.  PVE – GAR25 

Vraag U schrijft voor dat hout niet verlijmd mag zijn. Kunt u verduidelijken of dit 
voorschrift uitsluitend betrekking heeft op lijmverbindingen tussen 
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constructieonderdelen, of ook op gelamineerd hout, waarbij afzonderlijke 
houten lamellen tot één onderdeel worden verlijmd? Indien het verbod ook 
betrekking heeft op gelamineerd hout, geldt dit dan ongeacht de houtsoort, 
dus ook voor gelamineerde staanders van grenen, lariks en robinia? Bent u 
bereid gelamineerde houten staanders toe te staan, mits deze aantoonbaar 
voldoen aan de door u gestelde eisen rondom de garantietermijn en 
voorzien is van een metalen grondanker op maaiveldniveau. 

Antwoord Het voorschrift dat hout niet verlijmd mag zijn, heeft uitsluitend betrekking op 
lijmverbindingen tussen constructieonderdelen. Gelamineerd hout valt 
daarmee niet onder dit verbod. 
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100.  PVE - SPV15 

Vraag U stelt voor standaard catalogustoestellen een maximale levertermijn van 
zes weken. Ook binnen het standaardassortiment zijn echter toestellen 
waarvoor vanwege de constructie of afwerking een iets langere productie- 
en levertijd geldt, zoals uitzonderlijk hoge speelcombinaties, grote 
netstructuren en thematische toestellen met gelazuurd hout. Bent u bereid 
de levertermijn van zes weken te handhaven voor ten minste 80% van het 
standaardassortiment, gerekend naar het aantal afzonderlijke 
catalogustoestellen, en voor maximaal 20% een uitzondering toe te staan? 
Daarbij vermeldt de inschrijver bij iedere aanbieding expliciet of er toestellen 
onder deze uitzondering vallen. Indien u hiermee niet akkoord gaat, welke 
ruimte biedt u dan voor vooraf gespecificeerde uitzonderingen op de 
maximale levertermijn? 

Antwoord De maximale levertermijn voor standaard catalogustoestellen wordt 
aangepast van zes naar tien weken. 
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101.  Leidraad aanbesteding – Hoofdstuk 1 

Vraag U stelt een Social Return-verplichting van 5% van de totale 
opdrachtwaarde. Het grootste deel van de toekomstige opdrachten bestaat 
in de praktijk uit levering van speeltoestellen en materialen. Daarnaast 
omvat de opdracht bijbehorende werkzaamheden, waarbij de arbeidskosten 
een kleiner aandeel van de totale opdrachtwaarde vormen. Wij 
onderschrijven de maatschappelijke doelstelling van Social Return. Wel 
verzoeken wij u het percentage af te stemmen op het overwegend 
leveringsgerichte karakter van deze opdracht. Bij gemeentelijke 
aanbestedingen met een relatief beperkt arbeidsdeel wordt ook een 
percentage van 2% gehanteerd. De VNG-handreiking social return beschrijft 
deze differentiatie voor arbeidsextensieve opdrachten. Bent u bereid hierbij 
aan te sluiten en de Social Return-verplichting te verlagen van 5% naar 2% 
van de totale opdrachtwaarde, zodat deze beter aansluit bij de verhouding 
tussen leveringen en arbeid binnen deze opdracht? Indien u vasthoudt aan 
5%, kunt u dan onderbouwen waarom dit percentage voor deze opdracht 
passend en proportioneel is, gelet op het overwegende aandeel van 
leveringen? 

Antwoord De aanbestedende dienst is bereid de eis met betrekking tot social return 
voor de onderhavige opdracht aan te passen. In plaats van 5% wordt de 
ondernemer gevraagd om 3% van de opdrachtwaarde in te zetten voor 
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social return. Na gunning gaat de gemeente met de opdrachtnemer in 
gesprek over de invulling van de social return-verplichting, waarbij 
gezamenlijk wordt gekeken naar een passende en haalbare wijze van 
invulling.  
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102.  Leidraad aanbesteding – 5.4 – 1a en 1b 

Vraag Dient er een separate kostenraming voor de twee speelplekken te worden 
ingediend? 

Antwoord Ja. Inschrijver dient voor de Wilgenhoek en de Tuinstraat ieder een 
afzonderlijke kostenraming in te dienen, behorend bij het betreffende 
ontwerp. 
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