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Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 

1 Bijlage 2 In Bijlage 02 - Werkomschrijving Adviesdienst vernieuwing 

Karperton parkeergarage’’ wordt van de Opdrachtnemer 

verwacht dat deze beschikt over een integraal en 

multidisciplinair team en worden diverse specialistische 

expertisegebieden genoemd, waaronder constructies, 

geotechniek, civiele techniek, verkeerskunde en mobiliteit. 

Tevens is opgenomen dat de Opdrachtnemer de 

benodigde specialistische disciplines organiseert, 

coördineert en aanstuurt.  

Dient dit zo te worden begrepen dat de Opdrachtnemer 

binnen het eigen projectmanagement-/adviesteam 

beschikt over de benodigde kennis en ervaring om 

dergelijke specialistische onderzoeken en adviezen uit te 

vragen, inhoudelijk te kunnen beoordelen, onderling af te 

stemmen en integraal te coördineren, maar dat niet wordt 

verlangd dat alle specialistische vakdisciplines zelf 

onderdeel uitmaken van het team van Opdrachtnemer? 

En mogen wij ervan uitgaan dat specialistische 

onderzoeken en adviezen waarvoor specifieke 

vakinhoudelijke deskundigheid benodigd is, zoals 

geotechnisch onderzoek, constructief advies, 

verkeerskundig onderzoek, akoestisch onderzoek en 

vergelijkbare specialistische onderzoeken, indien benodigd 

door de Opdrachtgever afzonderlijk worden opgedragen, 

waarbij de Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het 

opstellen/coördineren van de benodigde uitvraag, de 

aansturing en afstemming van deze adviseurs en het 

beoordelen en integraal verwerken van hun resultaten 

binnen de projectopgave? 

Nee, die interpretatie is niet juist. 

 

De Opdrachtnemer dient gedurende de opdracht te 

beschikken over een integraal en multidisciplinair team met 

de voor de opdracht benodigde kennis, ervaring en 

expertise. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat deze 

zelf in staat is de verschillende onderdelen van de opgave 

integraal te beoordelen, af te stemmen, te coördineren en 

daarop te sturen. 

 

Indien voor de uitvoering aanvullende specialistische 

expertise benodigd is, kan de Opdrachtnemer hiervoor 

gebruikmaken van onderaannemers of andere 

samenwerkingspartners, zoals beschreven in het 

aanbestedingsdocument in paragraaf 3.6. De 

Opdrachtnemer blijft daarbij te allen tijde integraal 

verantwoordelijk en eindverantwoordelijk voor de 

aansturing, coördinatie, kwaliteit, samenhang en resultaten 

van de werkzaamheden en de op te leveren producten. 

 

De Aanbestedende dienst stelt beschikbare onderzoeken, 

beleidskaders, technische dossiers en overige relevante 

projectinformatie beschikbaar. De Opdrachtnemer 

beoordeelt de bruikbaarheid en volledigheid daarvan en 

verricht of organiseert de aanvullende analyses en 

onderzoeken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 

opdracht. 

2 Concept-

Overeenkomst 

Adviesdienst 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Definities 

1.2 Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Alkmaar, 

Aanbestedende dienst bevestigt dat de bij de 

aanbestedingsstukken gevoegde Algemene 

Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn. De  



vernieuwing Karperton 

parkeergarage 

versie 2025 (blz 2) 

 

Versie 2026 zit bij de aanbestedingsstukken, welke versie is 

van toepassing? 

vermelding "versie 2025" in de naam van Bijlage 01 berust 

op een verschrijving. 

De inhoud van de bijlage betreft de Algemene 

Inkoopvoorwaarden Gemeente Alkmaar 2026. Om 

onduidelijkheid te voorkomen zal de naam van Bijlage 01 

hierop worden aangepast, evenals de verwijzing in de 

conceptovereenkomst. De aangepaste stukken wordt bij de 

Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld. 

3 concept overeenkomst 

hoofdstuk 2 

Vanaf hier wordt er gesproken over een 

raamovereenkomst, daarvoor niet. 

 

Is er nu sprake van het aangaan van een 

raamovereenkomst, dan dient de titel van de ‘concept-

overeenkomst’ en de definitie ervan ook aangepast te 

worden?  

 

Tevens zou er dan ook sprake zijn van nadere 

overeenkomsten, welke verder niet genoemd worden. 

Nee, er is geen sprake van een raamovereenkomst. De 

gemeente beoogt met de winnende Inschrijver één 

overeenkomst te sluiten voor de gefaseerde uitvoering van 

de adviesdiensten voor de Karpertonopgave. De 

verwijzingen naar ‘Raamovereenkomst’ in de 

conceptovereenkomst zijn onjuist en worden aangepast naar 

‘Overeenkomst’. Er is derhalve ook geen sprake van nadere 

overeenkomsten in de zin van een raamovereenkomst. 

 

De conceptovereenkomst wordt hierop aangepast en als 

onderdeel van de Nota van Inlichtingen opnieuw 

beschikbaar gesteld. 

4 Concept overeenkomst 

hoofdstuk 4 

In artikel 9.2 (pagina 6) wordt een maximale 

aansprakelijkheid van € 5 miljoen per jaar genoemd. In 

artikel 4.2.1, geschiktheidseis 1 (pagina 20) van het 

aanbestedingsdocument wordt gesproken over per 

contractjaar. Ook in artikel 16.1 van de Algemene 

Inkoopvoorwaarden 2026 van de gemeente Alkmaar wordt 

bij de limitering van de aansprakelijkheid uitgegaan van 

contractjaren. 

 

Kan voor deze bepalingen één uniforme formulering 

worden gehanteerd, bij voorkeur per kalenderjaar, zodat 

deze aansluit bij de gebruikelijke verzekeringstermijnen en 

de betreffende aansprakelijkheid verzekerbaar is? 

Ja. De formulering wordt geüniformeerd. In de 

aanbestedingsstukken en de Overeenkomst wordt voor de 

vereiste verzekeringsdekking uitgegaan van € 2.500.000 per 

gebeurtenis en € 5.000.000 per contractjaar, overeenkomstig 

de bewoordingen van de Algemene Inkoopvoorwaarden 

2026 van de gemeente Alkmaar. De betreffende bepaling in 

de conceptovereenkomst wordt hierop aangepast. 



5 Algemene 

inkoopvoorwaarden 

gemeente Alkmaar 

8.6 (blz 13)  en 8.8 (blz 14). 

De Contractant vrijwaart de Gemeente tegen alle 

aanspraken van derden dienaangaande….. 

Dit betreft een vrijwaring. Met betrekking tot het volledig 

kunnen verzekeren van een mogelijke opdracht dient 

hierbij opgemerkt te worden dat aansprakelijkheid op 

basis van contractuele vrijwaringen alleen verzekerd is als 

verzekerde ook zonder een dergelijk contractueel beding 

aansprakelijk zou zijn geweest.  

Kan dit laatste toegevoegd worden aan dit artikel, zodat 

e.e.a. ook verzekerd kan worden? 

Nee, hiermee kan niet worden ingestemd.  

De vrijwaringsverplichtingen in artikel 8.6 en 8.8 hebben juist 

tot doel de risico's waarop deze bepalingen betrekking 

hebben bij de Contractant te leggen. Voor artikel 8.6 geldt 

dat de Contractant ervoor dient in te staan dat de door hem 

geleverde Goederen en/of Diensten vrij zijn van bijzondere 

lasten en beperkingen van derden. Indien een derde 

desondanks aanspraken jegens de Gemeente geldend maakt 

vanwege dergelijke lasten of beperkingen, dient de 

Contractant de Gemeente daarvoor te vrijwaren. 

De voorgestelde toevoeging, inhoudende dat de vrijwaring 

uitsluitend geldt voor zover de Contractant ook zonder het 

contractuele beding aansprakelijk zou zijn geweest, beperkt 

de werking van de overeengekomen vrijwaring en doet 

daarmee afbreuk aan de risicoverdeling die met deze 

bepaling is beoogd. De omstandigheid dat een contractuele 

vrijwaring mogelijk niet of niet volledig onder de 

verzekeringsdekking van de Contractant valt, vormt op 

zichzelf onvoldoende aanleiding om deze contractuele 

verplichting te beperken. Van de Contractant mag worden 

verwacht dat hij bij het aangaan van de overeenkomst 

beoordeelt welke risico's uit de overeenkomst voortvloeien 

en hoe deze kunnen worden beheerst. 

6 Algemene 

inkoopvoorwaarden 

gemeente Alkmaar 

16.2      Opsomming van beperking van aansprakelijkheid 

welke hierbij komen te vervallen. 

Specifiek voor de gevallen genoemd in artikel 8, artikel 9 

en de vrijwaringen verzoeken wij de aansprakelijkheid 

hiervoor eveneens te beperken, conform hetgeen hiervoor 

onder artikel 16.1 van de AVW is benoemd. Dit in verband 

met de verzekerbaarheid van deze schade. Gaat u hiermee 

akkoord? Zo nee, waarom niet? 

Nee, hiermee wordt niet ingestemd. Artikel 16.2 bepaalt 

bewust dat de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 16.1 

niet van toepassing is op onder meer schending van de 

verplichtingen uit artikel 8 en artikel 9 en op de 

overeengekomen vrijwaringen. Gelet op de aard van deze 

verplichtingen en de risico’s die daaruit voor de Gemeente 

kunnen voortvloeien, acht de Aanbestedende dienst het niet 

wenselijk deze aansprakelijkheid te maximeren conform 

artikel 16.1. 

Dit betekent niet dat in deze gevallen sprake is van 



onbeperkte of ongelimiteerde aansprakelijkheid. Ook 

wanneer de contractuele aansprakelijkheidslimieten van 

artikel 16.1 niet van toepassing zijn, blijven de wettelijke 

regels en beperkingen van het aansprakelijkheidsrecht van 

toepassing. 

7 Algemene 

inkoopvoorwaarden 

gemeente Alkmaar 

25.6      (blz. 26) De contractant zal – indien wettelijk 

vereist dan wel door de gemeente wordt vereist –  met 

een G-rekening werken. 

 

Dit is voor adviesdiensten en adviesbureaus wettelijk niet 

van toepassing, in geval er geen sprake is van 

onderaanneming. Echter zou de gemeente dit wel (later) 

kunnen eisen. 

Mogen we er van uit gaan dat dit artikel niet van 

toepassing is wanneer er geen sprake is van inhuur derden 

is door opdrachtnemer? Mocht u het daar niet mee eens 

zijn zien we graag geformuleerd wanneer en/of in welke 

situaties dat dan wel geëist kan worden door de 

gemeente? 

Artikel 25.6 wordt uitsluitend toegepast indien het gebruik 

van een G-rekening op grond van de toepasselijke wet- en 

regelgeving aan de orde is, dan wel indien sprake is van een 

situatie waarin voor de Gemeente een risico op keten- of 

inlenersaansprakelijkheid bestaat. 

Indien bij de uitvoering van de opdracht geen sprake is van 

onderaanneming, inlening, doorlening of een daarmee 

vergelijkbare situatie waarin de Gemeente kan worden 

aangesproken voor niet-afgedragen loonheffingen en/of 

belastingen, zal de Gemeente het gebruik van een G-

rekening niet verlangen. 

Artikel 25.6 blijft om die reden wel gehandhaafd, zodat de 

Gemeente het gebruik van een G-rekening kan verlangen 

indien de wijze waarop de opdracht/een fase wordt 

uitgevoerd daartoe aanleiding geeft. 

8 Bijlage 5 

Kerncompetenties 

Bij KC1 loopt de zin achter het laatste aandachtsstreepje 

niet. “De referentie toont aan dat de Inschrijver: 

resulterend in een bestuurlijk afwegingskader, 

voorkeursvariant en/of besluitbasis voor de 

opdrachtgever.” Bedoelt u dat er input is geleverd voor het 

afwegingskader? 

Ja, de formulering is niet volledig en wordt verduidelijkt. 

Bedoeld wordt dat de werkzaamheden binnen de 

referentieopdracht hebben bijgedragen aan het tot stand 

komen van een bestuurlijk afwegingskader, een 

voorkeursvariant en/of een besluitbasis voor de 

opdrachtgever. Het is niet vereist dat de Inschrijver het 

formele bestuurlijke besluit zelf heeft opgesteld of genomen.  

 

De betreffende bullet wordt aangepast naar: 

• de werkzaamheden hebben bijgedragen aan het tot stand 

komen van een bestuurlijk afwegingskader, een 

voorkeursvariant en/of een besluitbasis voor de 

opdrachtgever. 



9 Algemene 

inkoopvoorwaarden 

In artikel 4.4 van de Algemene Voorwaarden is bepaald dat 

de Contractant garandeert dat hij, noch aan hem 

verbonden rechtspersonen of de onder hen werkzame 

personen, betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of 

afspraken met andere ondernemingen op een wijze die 

strijdig zou kunnen zijn met de Mededingingswet of de 

artikelen 101 en 102 VWEU, waaronder het afstemmen van 

offertes en de verdeling van werkzaamheden. Bij de 

aanbestedingsstukken is een studie van Arcadis gevoegd. 

Hieruit rijst de vraag of Arcadis betrokken is geweest bij de 

voorbereiding van de aanbesteding, waaronder het 

opstellen van de uitvraag en/of de bijbehorende bijlagen, 

en of deze betrokkenheid verenigbaar is met artikel 4.4 

van de Algemene Voorwaarden. Kan de Aanbestedende 

Dienst bevestigen of Arcadis betrokken is geweest bij de 

voorbereiding van de aanbesteding en, zo ja, toelichten 

hoe wordt gewaarborgd dat deze betrokkenheid niet leidt 

tot een ongerechtvaardigd concurrentievoordeel en 

verenigbaar is met de toepasselijke 

aanbestedingsrechtelijke en mededingingsrechtelijke 

regels? Kan de Aanbestedende Dienst tevens bevestigen 

of Arcadis onder deze omstandigheden kan deelnemen 

aan de aanbesteding? 

De studie van Arcadis is opgesteld in het kader van een 

eerder door de gemeente verstrekte onderzoeksopdracht en 

is als bijlage aan alle inschrijvers beschikbaar gesteld. Het 

enkele feit dat Arcadis deze studie heeft opgesteld, staat 

deelname aan deze aanbesteding niet in de weg. Artikel 4.4 

ziet op mededingingsbeperkende afspraken tussen 

ondernemingen en niet op eerdere advieswerkzaamheden 

voor de gemeente. Arcadis kan derhalve deelnemen, mits 

geen sprake is van een ongerechtvaardigd 

concurrentievoordeel of een andere toepasselijke 

uitsluitingsgrond. 

10 Algemene 

inkoopvoorwaarden 

Op grond van artikel 8 van de Algemene 

Inkoopvoorwaarden komen de intellectuele 

eigendomsrechten (IE-rechten) die kunnen worden 

uitgeoefend ten aanzien van de resultaten van de 

verrichtte diensten toe aan de gemeente. Dit terwijl zowel 

de wettelijke bepalingen (o.a. de Auteurswet) als de 

branchevoorwaarden (RVOI-2001 en DNR 2011) bepalen 

dat alle IE-rechten bij de maker/contractant berusten. Een 

belangrijk kenmerk van advies- en ingenieursbureaus is 

het vermogen tot innovatie en vernieuwing. De overdracht 

Nee, hiermee wordt niet ingestemd. Artikel 8 maakt reeds 

onderscheid tussen specifiek voor de Gemeente ontwikkeld 

Maatwerk en overige Resultaten. De IE-rechten op Maatwerk 

komen toe aan de Gemeente; voor overige Resultaten 

verkrijgt de Gemeente een gebruiksrecht. Daarmee wordt 

rekening gehouden met zowel de belangen van de 

Contractant als die van de Gemeente. 

Het voorgestelde gebruiksrecht, dat niet-overdraagbaar en 

niet-sublicentieerbaar is en uitsluitend geldt voor de duur 

van het project, is voor de Gemeente te beperkt. De 



van IE-rechten naar de gemeente is vanuit commercieel 

oogpunt dan ook niet acceptabel voor ons. We willen u 

echter wél graag een gebruiksrecht verlenen op de IE-

rechten die kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van 

de resultaten van de verrichtte diensten, waarvoor een 

overdracht van de IE-rechten niet noodzakelijk is. Deze 

constructie wordt ook aanbevolen in de Gids 

Proportionaliteit (3e herziening, januari 2022, pagina 67), 

met als reden dat op deze manier recht wordt gedaan aan 

de positie van zowel de contractant als de opdrachtgever. 

Bent u gelet op het bovenstaande bereid artikel 8 

Algemene Inkoopvoorwaarden te laten vervallen zodat de 

IE-rechten die rusten op de resultaten van de verrichtte 

diensten bij contractant blijven berusten, en in plaats 

daarvan overeen te komen dat de gemeente een niet-

exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar 

gebruiksrecht voor de duur van het project verkrijgt op de 

IE-rechten ten aanzien van de resultaten van de verrichtte 

diensten door contractant? 

Gemeente moet de Resultaten ook na afloop van de 

opdracht kunnen blijven gebruiken en waar nodig kunnen 

laten gebruiken of bewerken. 

11 Algemene 

inkoopvoorwaarden 

Artikel 25.6 Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt dat de 

gemeente kan eisen dat contractant met een G-rekening 

werkt. Het eventuele gebruik van een G-rekening lijkt ons 

voor onderhavige opdracht niet noodzakelijk en niet 

proportioneel. Elk kwartaal vragen wij een verklaring van 

de belastingdienst, waaruit blijkt dat de loonbelasting en 

sociale premies worden voldaan. Zodoende kan wat ons 

betreft het eventuele vereiste van een G-rekening buiten 

toepassing worden gelaten. Kunt u bevestigen dat u voor 

deze opdracht afziet van artikel 25.6 Algemene 

Inkoopvoorwaarden? 

Deze vraag is inhoudelijk gelijk aan vraag 7. Voor de 

beantwoording verwijzen wij naar het antwoord op vraag 7. 

12 Algemene 

inkoopvoorwaarden 

Artikel 13.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt 

dat de (in de overeenkomst) genoemde termijnen, fataal 

zijn. Dit betekent dat wanneer een termijn wordt 

Dat kunnen we toezeggen en is akkoord. In de 

conceptovereenkomst is hiervoor artikel 11.1 opgenomen. 



overschreden, de gemeente gelijk aanspraak kan maken 

op remedies als schadevergoeding en ontbinding. Wij 

conformeren ons graag aan de wettelijke bepalingen 

hierover en krijgen graag de kans toerekenbare 

tekortkomingen binnen een door de gemeente schriftelijk 

gestelde redelijke termijn te herstellen. Kunt u toezeggen 

dat u eerst een ingebrekestelling zal versturen waarin een 

redelijke termijn tot herstel wordt geboden? 

13 Algemene 

inkoopvoorwaarden 

Artikel 5.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt 

dat de gemeente op verzoek van de contractant alle 

inlichtingen en gegevens zal verstrekken voor zover die 

nodig zijn om de overeenkomst naar behoren uit te 

voeren. Ons inziens dient de gemeente de contractant alle 

inlichtingen en gegevens te verstrekken die nodig zijn om 

de overeenkomst naar de behoren uit te kunnen voeren en 

is artikel 5.1 niet proportioneel. Bent u bereid artikel 5.1 

aan te passen door de zinsnede ‘op verzoek van’ te 

schrappen? 

Nee, hiermee wordt niet ingestemd. De Aanbestedende 

dienst verstrekt de informatie en gegevens die voor een 

behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk 

zijn. Van de Contractant mag daarbij worden verwacht dat 

hij, vanuit zijn deskundigheid en verantwoordelijkheid voor 

de uitvoering van de opdracht, tijdig aangeeft welke 

aanvullende informatie of gegevens hij nodig heeft. De 

zinsnede “op verzoek van” acht de Aanbestedende dienst 

daarom niet disproportioneel.  

14 Algemene 

inkoopvoorwaarden 

Artikel 4.5 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt 

dat de contractant de gemeente dient te vrijwaren voor 

strafrechtelijke boetes en bestuursrechtelijke sancties. 

Deze vrijwaring gaat erg ver. Is het mogelijk de bepaling 

zodanig aan te passen dat de contractant de gemeente 

vrijwaart (waarbij de vrijwaring is beperkt overeenkomstig 

de aansprakelijkheidsstaffel uit artikel 16.1 Algemene 

Inkoopvoorwaarden) indien deze boete of sanctie wordt 

opgelegd als een direct gevolg van een toerekenbare 

tekortkoming van de contractant? 

Nee, hiermee wordt niet ingestemd. Artikel 4.5 ziet op 

strafrechtelijke boetes en bestuursrechtelijke sancties die 

verband houden met de Overeenkomst en die worden 

veroorzaakt door de Contractant. Voor het opleggen van 

dergelijke boetes en sancties gelden reeds de daarvoor 

toepasselijke wettelijke vereisten. Een aanvullende 

voorwaarde dat sprake moet zijn van een toerekenbare 

tekortkoming van de Contractant is daarom niet 

noodzakelijk en zou de reikwijdte van de vrijwaring 

beperken. 

De vrijwaring wordt evenmin beperkt overeenkomstig de 

aansprakelijkheidsstaffel van artikel 16.1, nu artikel 16.2 

bepaalt dat deze aansprakelijkheidsbeperking niet geldt 

voor overeengekomen vrijwaringen.  



15 Aanbestedingsdocume

nt 

pag. 7  

 

De gemeente voert momenteel verschillende 

voorbereidende werkzaamheden uit, waaronder het 

geotechnisch onderzoek en de uitwerking van de 

stedenbouwkundige kaders. Kan de aanbestedende dienst 

aangeven: welke onderzoeksresultaten en documenten 

beschikbaar zijn wanneer de overeenkomst naar 

verwachting in januari 2027 ingaat; welke van deze 

documenten op dat moment definitief zijn; en welke 

onderzoeken of documenten na aanvang van de opdracht 

nog door de gemeente worden aangevuld of vastgesteld? 

Op het moment van publicatie van deze aanbesteding zijn 

onder meer het geotechnisch onderzoek en de nadere 

uitwerking van de stedenbouwkundige kaders in uitvoering. 

De verwachting is dat deze werkzaamheden bij aanvang van 

de overeenkomst zijn afgerond en beschikbaar worden 

gesteld aan de Opdrachtnemer. 

 

De gemeente stelt gedurende de uitvoering van de opdracht 

de beschikbare beleidskaders, onderzoeken, tekeningen, 

technische dossiers en overige relevante projectinformatie 

beschikbaar. 

 

Bij aanvang van de overeenkomst stelt de gemeente de op 

dat moment beschikbare onderzoeken, beleidskaders en 

projectinformatie ter beschikking. Gedurende de looptijd van 

de opdracht kunnen aanvullende onderzoeken, 

beleidsmatige uitwerkingen en bestuurlijke besluiten 

beschikbaar komen, die door de Opdrachtnemer bij de 

verdere uitwerking van de opgave moeten worden 

betrokken. 

16 Aanbestedingsdocume

nt 

pag. 2, 3, 8 en 9 

 

Voor een integrale uitwerking en beoordeling van de 

ruimtelijk-functionele varianten achten wij de inzet van 

onder meer een stedenbouwkundig ontwerper en een 

verkeerskundige noodzakelijk. Deze disciplines worden 

niet expliciet genoemd in tabel 2.2 op pagina 2 en 3. Kan 

de gemeente verduidelijken of deze deskundigen door de 

opdrachtnemer in het projectteam moeten worden 

opgenomen, of door de gemeente beschikbaar worden 

gesteld? Indien de inzet tot de verantwoordelijkheid van 

de opdrachtnemer behoort, verzoeken wij dit expliciet in 

Verkeerskunde en mobiliteit zijn in tabel 2.2 expliciet 

opgenomen als door de Opdrachtnemer beschikbaar te 

stellen expertisegebied. De voor de opdracht benodigde 

stedenbouwkundige werkzaamheden en expertise vallen 

binnen de in tabel 2.2 opgenomen expertisegebieden 

woningbouwontwikkeling, vastgoedontwikkeling, 

gebiedsontwikkeling en ruimtelijke inpassing. De gemeente 

schrijft niet voor dat hiervoor een afzonderlijke 

stedenbouwkundig ontwerper in het projectteam wordt 

opgenomen. De Opdrachtnemer bepaalt vanuit zijn 

deskundigheid welke personen en disciplines nodig zijn om 

de opdracht naar behoren uit te voeren. De gemeente stelt 

geen stedenbouwkundig ontwerper beschikbaar. 



tabel 2.2 op te nemen, zodat de scope en de benodigde 

inzet voor alle inschrijvers eenduidig zijn. 

 

De gemeente stelt de beschikbare beleidskaders, 

stedenbouwkundige randvoorwaarden, erfgoedkaders en 

gemeentelijke uitgangspunten voor de openbare ruimte 

beschikbaar. De verdere ruimtelijke analyse, inpassing, 

uitwerking van ontwerpuitgangspunten en integrale 

afweging behoren tot de verantwoordelijkheid van de 

Opdrachtnemer. 

 

Het staat de Opdrachtnemer vrij de hiervoor benodigde 

expertise binnen het eigen team of via onderaannemers of 

samenwerkingspartners te organiseren, mits gedurende de 

uitvoering voldoende kennis, ervaring, beschikbaarheid en 

continuïteit zijn geborgd. De Opdrachtnemer blijft integraal 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht, de 

coördinatie van de disciplines en de integrale kwaliteit van 

de op te leveren producten. 

 

De gemeente ziet daarom geen aanleiding om tabel 2.2 aan 

te passen. 
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Blz. 23 (aanbestedingsdocument)en blz. 2 (bijlage 05) 

 

"In paragraaf 4.2.2 van het aanbestedingsdocument staat 

dat referentieopdrachten in de drie jaar voorafgaand aan 

de sluitingsdatum van de inschrijving moeten zijn verricht. 

Bij een sluitingsdatum van 24 november 2026 betekent dit 

dat de relevante dienstverlening vanaf 24 november 2023 

moet hebben plaatsgevonden. Een nog lopende 

referentieopdracht is toegestaan, mits deze uiterlijk op 24 

november 2025 is gestart en daarmee minimaal één jaar in 

uitvoering is.  In Bijlage 05 - Standaardformulier 

referentieopdracht staat echter dat het referentieproject in 

de laatste vijf jaar moet zijn uitgevoerd. 

De referentieperiode van drie (3) jaar zoals opgenomen in 

paragraaf 4.2.2 van het aanbestedingsdocument is van 

toepassing. De vermelding van vijf (5) jaar in Bijlage 05 is 

onjuist en wordt aangepast naar drie (3) jaar. 

 

Voor een nog lopende referentieopdracht geldt dat deze 

uiterlijk op 24 november 2025 moet zijn gestart en op de 

sluitingsdatum van 24 november 2026 minimaal één jaar in 

uitvoering moet zijn. Bijlage 05 wordt hiermee in 

overeenstemming gebracht. 



Kan de aanbestedende dienst bevestigen welke 

referentieperiode van toepassing is en de 

aanbestedingsstukken op dit punt met elkaar in 

overeenstemming brengen?" 
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Per kerncompetentie dient één referentieproject te worden 

overgelegd. Begrijpen wij correct dat de inschrijver als 

onderneming over de gevraagde kerncompetenties en 

referentieprojecten moet beschikken, maar dat deze niet 

afzonderlijk hoeven te worden aangetoond door de 

voorgestelde teamleden of kernrollen? 

Ja, dat klopt. De gevraagde kerncompetenties en 

bijbehorende referentieprojecten hebben betrekking op de 

technische en beroepsbekwaamheid van de Inschrijver. Per 

kerncompetentie dient de Inschrijver één referentieproject 

aan te leveren waaruit blijkt dat aan de betreffende 

kerncompetentie wordt voldaan. 

 

De kerncompetenties hoeven niet afzonderlijk door de 

voorgestelde sleutelfunctionarissen, teamleden of kernrollen 

te worden aangetoond. De kwaliteit, relevante kennis en 

ervaring, complementariteit en geschiktheid van de voor 

deze Opdracht voorgestelde sleutelfunctionarissen worden 

beoordeeld in het kader van SGC3 – Sleutelfunctionarissen 

en presentatie, overeenkomstig de daar opgenomen 

beoordelingsaspecten. 

 

Voor zover een Inschrijver zich voor het voldoen aan een 

kerncompetentie beroept op de ervaring van een derde, 

gelden daarvoor de in het aanbestedingsdocument 

opgenomen voorwaarden met betrekking tot het beroep op 

derden. 
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Mogen wij de raadsinformatiebrief van 15 april 2025 

ontvangen naar aanleiding van de vragen die zijn gesteld? 

Ja. De gevraagde raadsinformatiebrief betreft de openbare 

Informatiebrief parkeergarages Kanaalschiereiland en De 

Karperton van 17 april 2025. Deze raadsinformatiebrief is 

openbaar beschikbaar via het Alkmaarse bestuurlijke 

informatiesysteem, inclusief de daarbij behorende openbare 

bijlagen Antwoorden vragenlijst over De Karperton en 

Inpassingsstudie Karperton. De onderstaande links worden 

ter informatie verstrekt. 



 

Raadsinformatiebrief Kanaalschiereiland en De Karperton (17 

april 2025)  

 

Bijlage 1. Antwoorden vragenlijst over De Karperton 

 

Bijlage 2. Inpassingsstudie Karperton 

 

Openbare collegeagenda 22 april 2025 

https://alkmaar.bestuurlijkeinformatie.nl/agenda/index/fd88

a724-02e0-4097-be98-55c5993e4403 
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Is onze interpretatie van de taakverdeling bij de 

onderdelen a, b en c juist? Onderdeel a: het betreffende 

geotechnische vooronderzoek wordt door de gemeente 

uitgevoerd en valt daarmee buiten de scope van de 

opdracht. Onderdeel b: de constructieve en bouwkundige 

consequenties van het ontkoppelen moeten binnen de 

opdracht worden uitgewerkt en zijn bij de start van de 

opdracht nog niet in kaart gebracht. Onderdeel c: hiervoor 

geldt, net als voor onderdeel b, dat de uitwerking tot de 

opdracht behoort en bij aanvang nog niet beschikbaar is. 

Kan de aanbestedende dienst bevestigen of deze 

interpretatie correct is en dit, indien nodig, nader 

verduidelijken? 

Uw interpretatie van onderdeel a is juist. Het geotechnisch 

onderzoek wordt momenteel in opdracht van de gemeente 

uitgevoerd. De verwachting is dat de resultaten daarvan bij 

aanvang van de overeenkomst beschikbaar zijn voor de 

Opdrachtnemer. 

 

Voor de onderdelen b en c geldt dat de verdere analyse, 

beoordeling en uitwerking van de varianten onderdeel 

uitmaken van de opdracht. De Opdrachtnemer onderzoekt 

en beoordeelt daarbij de relevante ruimtelijke, functionele, 

technische, constructieve, bouwkundige, verkeerskundige, 

financiële en uitvoeringsaspecten die noodzakelijk zijn voor 

de gevraagde producten en besluitvorming. 

 

De gemeente stelt de beschikbare onderzoeken, 

beleidskaders, technische dossiers en overige relevante 

projectinformatie beschikbaar. Voor zover aanvullende 

analyses en onderzoeken noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van de opdracht, dienen deze door de 

Opdrachtnemer te worden verricht of georganiseerd. 
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Ja. De Aanbestedende dienst begrijpt dat voor bepaalde 

specialistische disciplines slechts een beperkt aantal 



Kan de gemeente toelichten waarom het verbod op 

meervoudige betrokkenheid ook van toepassing is op 

gespecialiseerde onderaannemers die uitsluitend een 

afgebakend onderdeel van de opdracht uitvoeren? Gelet 

op het beperkte aantal marktpartijen voor bepaalde 

specialistische disciplines kan deze bepaling de 

mededinging en de mogelijkheid om een kwalitatief 

integraal team samen te stellen beperken. Is de gemeente 

bereid toe te staan dat een dergelijke specialist bij 

meerdere inschrijvers als onderaannemer wordt 

opgevoerd? 

marktpartijen beschikbaar kan zijn. In afwijking van paragraaf 

3.6.2 is het daarom toegestaan dat een specialistische 

onderaannemer met een duidelijk afgebakende en 

ondersteunende rol bij meerdere inschrijvers als 

onderaannemer wordt ingezet. 

 

Dit is uitsluitend toegestaan als de betreffende 

onderaannemer geen onderdeel vormt van een combinatie, 

geen sleutelfunctionaris levert en geen integrale of 

aansturende rol binnen de opdracht vervult. Daarnaast dient 

de zelfstandige en onafhankelijke totstandkoming van iedere 

inschrijving te allen tijde gewaarborgd te zijn. 
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Uit de globale projectplanning (tabel 1) en Bijlage 6a 

begrijpen wij dat de aannemer binnen de beoogde Design 

& Build-aanpak verantwoordelijk is voor het ontwerp en 

de realisatie, op basis van de uitgangspunten in het 

Programma van Eisen (PvE). Kan de aanbestedende dienst 

bevestigen dat het opstellen en borgen van de 

architectonische en kwalitatieve randvoorwaarden, 

waaronder de verwerking daarvan in het PvE, door de 

gemeente wordt uitgevoerd en niet tot de scope van deze 

opdracht behoort? Deze interpretatie volgt mede uit de 

beschrijving van de rol ‘Techniek en ontwerp’, waarin 

hiervoor geen specifieke discipline of expertise is 

opgenomen. 

Nee, deze interpretatie is niet juist. 

 

De definitieve contractvorm, ontwikkelstrategie, 

samenwerkingsvorm en marktbenadering voor de ontwerp- 

en realisatiefase zijn op dit moment nog niet vastgesteld. 

Het onderzoeken, vergelijken en adviseren hierover maakt 

expliciet onderdeel uit van de opdracht. 

 

De gemeente stelt de beschikbare beleidskaders, 

randvoorwaarden en uitgangspunten beschikbaar. In fase 1 

ondersteunt de Opdrachtnemer de gemeente onder meer bij 

het onderzoeken van de technische, ruimtelijke, functionele 

en financiële haalbaarheid van de verschillende varianten en 

het komen tot een onderbouwde voorkeursvariant. 

 

In fase 2 behoort het nader uitwerken van de 

voorkeursvariant, het opstellen van een integraal Programma 

van Eisen (PvE) en het uitwerken van functionele, technische, 

ruimtelijke, beheer-, exploitatie- en prestatie-eisen expliciet 

tot de opdracht. 

 



Architectonische, ruimtelijke en kwalitatieve uitgangspunten 

maken onderdeel uit van de verdere uitwerking van de 

opgave en worden binnen de opdracht, op basis van de 

door de gemeente beschikbaar gestelde beleidskaders en 

randvoorwaarden, nader uitgewerkt en geborgd. 

23 Bijlage 2 - 

Werkomschrijving 

De gemeente voert momenteel verschillende 

voorbereidende werkzaamheden uit, waaronder het 

geotechnisch onderzoek en de uitwerking van de 

stedenbouwkundige kaders. Kan de aanbestedende dienst 

aangeven: welke onderzoeksresultaten en documenten 

beschikbaar zijn wanneer de overeenkomst naar 

verwachting in januari 2027 ingaat; welke van deze 

documenten op dat moment definitief zijn; en welke 

onderzoeken of documenten na aanvang van de opdracht 

nog door de gemeente worden aangevuld of vastgesteld? 

Deze vraag is inhoudelijk gelijk aan vraag 15. Voor de 

beantwoording verwijzen wij naar het antwoord op vraag 15. 

24 Bijlage 4 - Prijzenblad Wordt van bepaalde rollen, bijvoorbeeld de 

projectmanager, verwacht dat de betreffende persoon 

gedurende de looptijd van de opdracht parttime aanwezig 

is bij de gemeente, bijvoorbeeld één dag per week? 

Nee. De Aanbestedende dienst stelt geen vaste 

aanwezigheidseis voor specifieke rollen of functionarissen. 

 

Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat deze de 

opdracht zodanig organiseert dat de gemeente gedurende 

de verschillende projectfasen adequaat wordt ondersteund 

en dat afstemming, bereikbaarheid en beschikbaarheid 

passend zijn bij de aard en fase van de werkzaamheden. De 

wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven behoort tot 

de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. 

25 Bijlage 4 - Prijzenblad De vermelde uren in het prijzenblad zijn richturen. Hoe 

denkt de opdrachtgever de daadwerkelijke inzet van 

opdrachtnemer per fase en per opdracht overeen te 

komen? 

De in het prijzenblad opgenomen richturen dienen 

uitsluitend als objectieve grondslag voor de prijsbeoordeling 

en vormen geen raming of afnameverplichting voor de 

daadwerkelijke uitvoering. 

Voor aanvang van iedere opgedragen fase maakt de 

Opdrachtnemer, in afstemming met de gemeente, een 

raming van de benodigde inzet, gespecificeerd naar 

werkzaamheden, niveau (junior, medior en senior), uren en 



kosten. De werkzaamheden worden uitgevoerd nadat de 

gemeente deze inzet schriftelijk heeft goedgekeurd. 

Facturatie vindt plaats op basis van de daadwerkelijk bestede 

uren tegen de gecontracteerde uurtarieven. Overschrijding 

van de goedgekeurde inzetraming is uitsluitend toegestaan 

na voorafgaande schriftelijke instemming van 

Aanbestedende dienst. 
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Uit de aanbestedingsstukken is op te maken dat de 

ontwikkel- en samenwerkingsvorm voor de mogelijke 

woningbouw boven de parkeervoorziening nog niet is 

vastgesteld en dat het onderzoeken en adviseren hierover 

onderdeel vormt van fase 1. Kunt u bevestigen dat in fase 

1 daarbij verschillende ontwikkelmodellen openstaan, 

waaronder ontwikkeling door de gemeente, ontwikkeling 

door een private ontwikkelaar en publiek-private 

samenwerking? Kunt u daarnaast bevestigen dat nog niet 

bepaald is of de woningbouw onderdeel zal uitmaken van 

dezelfde aanbesteding voor ontwerp en realisatie als de 

parkeervoorziening? 

Ja. Het onderzoeken, vergelijken en adviseren over 

ontwikkel-, samenwerkings- en contractmodellen maakt 

onderdeel uit van fase 1 van de opdracht. Daarbij worden 

verschillende ontwikkel- en samenwerkingsmodellen 

onderzocht, waaronder publieke ontwikkeling, publiek-

private samenwerking en andere passende 

ontwikkelconstructies. 

 

Daarnaast zijn de definitieve contractvorm, 

ontwikkelstrategie, marktbenadering en inrichting van de 

aanbesteding voor ontwerp en realisatie op dit moment nog 

niet vastgesteld. Ook is nog niet bepaald of een eventuele 

woningbouwontwikkeling onderdeel zal uitmaken van 

dezelfde aanbesteding voor ontwerp en realisatie als de 

parkeervoorziening. Dit maakt onderdeel uit van de in fase 1 

en fase 2 uit te werken ontwikkel-, contract- en 

aanbestedingsstrategie. 

 
 


