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Vraag Antwoord

1 Groot onderhoud van 

monumenten — S1.6

Welke werkzaamheden worden aangemerkt als ‘groot onderhoud’? 

Kan dit criterium ook worden aangetoond wanneer het monumentale 

bouwdeel onderdeel is van een groter referentieproject waarin tevens 

nieuwbouw en verbouw zijn uitgevoerd?

Onder groot onderhoud van monumenten worden werkzaamheden verstaan die gericht 

zijn op het duurzaam herstellen, vernieuwen of in stand houden van onderdelen van een 

monumentaal gebouw.

Het is toegestaan om dit criterium aan te tonen met een referentieproject waarin het 

monumentale bouwdeel onderdeel uitmaakt van een groter project, bijvoorbeeld in 

combinatie met nieuwbouw en verbouw.

Uit de ingediende referentie moet wel duidelijk blijken welke werkzaamheden aan het 

monumentale bouwdeel zijn uitgevoerd en dat deze werkzaamheden als groot 

onderhoud kunnen worden aangemerkt.

2 Vergelijking perceel 1 

en 2 met perceel 3 — 

§ 2.2

Kunt u toelichten volgens welke beoordelings- en rekenmethodiek 

wordt bepaald of de opdracht wordt gegund aan afzonderlijke 

opdrachtnemers voor perceel 1 en 2, of aan één opdrachtnemer voor 

perceel 3? Hoe worden hierbij de inschrijfprijzen, kwaliteitsscores en 

geaccepteerde optimalisaties met elkaar vergeleken?

De aanbestedende dienst vergelijkt twee gunningsvarianten:

- Gunningsvariant A: de gezamenlijke gunning van perceel 1 en perceel 2;

- Gunningsvariant B: de gunning van perceel 3.

Voor beide gunningsvarianten wordt de fictieve inschrijfprijs bepaald door de aangeboden 

inschrijfprijs te verminderen met de behaalde fictieve kortingen voor de kwaliteitscriteria 

K1 en K2 en de financiële waarde van de door de aanbestedende dienst geaccepteerde 

optimalisaties (K3).

Voor gunningsvariant A worden de fictieve inschrijfprijzen van perceel 1 en perceel 2 bij 

elkaar opgeteld. Deze gezamenlijke fictieve inschrijfprijs wordt vergeleken met de fictieve 

inschrijfprijs van perceel 3.

De gunningsvariant met de laagste fictieve inschrijfprijs komt voor gunning in 

aanmerking.

De door de aanbestedende dienst geaccepteerde optimalisaties (K3) maken onderdeel uit 

van de overeenkomst en worden in mindering gebracht op de oorspronkelijke 

inschrijfprijs. De hieruit voortvloeiende definitieve aannemingssom wordt vastgelegd in 

de aannemingsovereenkomst.

De verdere uitwerking van de beoordelingsmethodiek en de toe te passen fictieve 

kortingen wordt opgenomen in de gunningsleidraad.

3 Concernverklaring — 

§ 3.3.1 en bijlage C

Gegadigde maakt onderdeel uit van een concern, maar voldoet 

zelfstandig aan alle geschiktheidseisen en doet geen beroep op de 

draagkracht of bekwaamheid van de moedermaatschappij of andere 

concernmaatschappijen. Kunt u bevestigen dat gegadigde in deze 

situatie geen concernverklaring conform bijlage C hoeft te verstrekken? 

Verwacht u dan nog wel een organogram en een toelichting in de vorm 

van een deelnemingsbrief?

Wij bevestigen dat geen concernverklaring conform bijlage C hoeft te worden ingediend 

indien de gegadigde zelfstandig aan alle gestelde geschiktheidseisen voldoet en geen 

beroep doet op de draagkracht of bekwaamheid van de moedermaatschappij of andere 

concernmaatschappijen.

4 Bijlage C concern Wij zijn een zelfstandige werkmaatschappij binnen een 

concernstructuur en voldoen zelfstandig aan alle gestelde eisen. Wij 

doen geen beroep op de technische, organisatorische of financiële 

draagkracht van de holding of andere concernmaatschappijen. Kunt u 

bevestigen dat in dit geval geen concernverklaring vereist is?

Zie het antwoord op vraag 3.

5 COK art 3 lid 5 en 6 Mag opdrachtnemer ervan uitgaan dat conformering aan een 

gewijzigde planning niet zonder meer afstand inhoudt van rechten op 

tijd en geld. Zoniet dan graag uw motivatie.

Wij bevestigen dat het meewerken aan en conformeren aan een gewijzigde planning, 

zoals bedoeld in artikel 3 lid 5 en 6 van de coördinatieovereenkomst, niet betekent dat de 

aannemer afstand doet van eventuele aanspraken op bouwtijdverlenging en/of 

vergoeding van aanvullende kosten.

Eventuele aanspraken worden afzonderlijk beoordeeld op basis van de toepasselijke 

contractuele bepalingen en de UAV 2012. De verantwoordelijkheidsverdeling zoals 

vastgelegd in de coördinatieovereenkomst blijft daarbij onverkort van toepassing.

6 COK art 1 - 5 Mag opdrachtnemer ervan uitgaan dat zij recht heeft op tijdverlenging 

en kostenvergoeding bij vertraging door opdrachtgever, coördinator, 

nevenaannemers of late informatie? Zoniet dan graag uw motivatie.

Eventuele aanspraken op bouwtijdverlenging en/of vergoeding van aanvullende kosten 

worden beoordeeld op basis van de oorzaak van de vertraging, de 

verantwoordelijkheidsverdeling zoals vastgelegd in de contractstukken en de 

toepasselijke bepalingen van de UAV 2012.

Vertragingen die aan de opdrachtgever zijn toe te rekenen, kunnen aanleiding geven tot 

bouwtijdverlenging en/of kostenvergoeding, voor zover daarvoor op grond van de 

overeenkomst en de UAV 2012 aanspraak bestaat.

Voor vertragingen veroorzaakt door nevenaannemers geldt dat eventuele 

vertragingsschade rechtstreeks tussen de betrokken aannemers wordt afgehandeld, 

overeenkomstig de coördinatieovereenkomst. De opdrachtgever is niet aansprakelijk 

voor vertragingsschade die door een nevenaannemer wordt veroorzaakt.

| Nota van Inlichtingen



7 Coördinatieovereenk

omst art 5. (COK)

Art 5 kent geen beperking van schadeverhaal en geen uitsluiting van 

gevolgschade. Graag hier een passende beperking en uitsluiting van de 

gevolgschade.

De aanbestedende dienst ziet geen aanleiding om de aansprakelijkheidsregeling zoals 

opgenomen in artikel 5 van de coördinatieovereenkomst aan te passen.

De regeling heeft tot doel dat eventuele vertragingsschade die door een nevenaannemer 

wordt veroorzaakt, rechtstreeks tussen de betrokken aannemers wordt afgehandeld. Een 

algemene beperking van aansprakelijkheid of uitsluiting van gevolgschade past niet 

binnen deze uitgangspunten.

Indien tussen nevenaannemers discussie ontstaat over de oorzaak of gevolgen van een 

vertraging, is de opdrachtgever bereid om waar mogelijk een bemiddelende rol te 

vervullen. Dit laat de contractuele verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de 

betrokken partijen onverlet.

Artikel 5 van de coördinatieovereenkomst blijft ongewijzigd.

8 Selectieleidraad 

§3.2.2.3

Mag opdrachtnemer ervan uitgaan dat de bankgarantie model UAV 

betreft met een herstel termijn van twee weken en een einddatum? 

Zoniet dan graag uw motivatie

De aanbestedende dienst staat het gebruik van een bankgarantie overeenkomstig het 

UAV-model toe, mits deze voldoet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde 

voorwaarden.

Een hersteltermijn van 14 dagen is toegestaan.

Een vaste einddatum voor de bankgarantie is uitsluitend toegestaan indien is 

gewaarborgd dat de garantie gedurende de volledige overeengekomen 

zekerheidsperiode van kracht blijft. Een eventuele verlenging van de bouwtijd mag niet 

leiden tot het voortijdig vervallen van de bankgarantie.

9 AOK art 8 Graag ontvangen wij de CAR-polis en polisvoorwaarden zodat wij die 

kunnen vergelijken met de daarbij behorende besteksartikelen.

De CAR-verzekering dient door de aannemer te worden afgesloten, overeenkomstig 

artikel 8 van de aannemingsovereenkomst.

De opdrachtgever stelt daarom geen CAR-polis of bijbehorende verzekeringsvoorwaarden 

beschikbaar. De door de aannemer af te sluiten verzekering dient te voldoen aan de eisen 

zoals opgenomen in de contractstukken.

10 AOK art 6 lid 2 Mag opdrachtnemer ervan uit dat er geen dubbele vergoeding 

plaatsvindt en dat betaalde kortingen volledig worden verrekend met 

schadevergoeding. Graag uw bevestiging.

Wij bevestigen dat geen sprake is van dubbele vergoeding van dezelfde schade.

Zoals opgenomen in artikel 6 lid 2 van de aannemingsovereenkomst, behoudt de 

opdrachtgever het recht op vergoeding van de werkelijke schade voor zover deze hoger is 

dan de verschuldigde korting wegens te late oplevering.

De reeds verschuldigde korting wordt daarmee in mindering gebracht op een eventuele 

aanvullende schadevergoeding.

11 AOK art 4 lid 2 Voor opdrachtnemer is het niet mogelijk om te voorspellen wat zij in de 

huidige conjunctuur moet voorzien in haar aanbieding. Is 

opdrachtgever gelet hierop bereidt om een indexatie regeling hiervoor 

op te nemen?

De aanbestedende dienst ziet geen aanleiding om een prijsindexatieregeling op te 

nemen.

De inschrijver dient bij het bepalen van de inschrijfprijs rekening te houden met de 

voorziene uitvoeringsperiode en de daarbij behorende prijsontwikkelingen.

Artikel 4 lid 2 van de aannemingsovereenkomst blijft ongewijzigd.

12 AOK art 2 lid 5 Bevestigd opdrachtgever dat dit artikel uitsluitend ziet op kenbare 

werkzaamheden uit definitieve contractstukken en geen onbeperkte 

ontwerp- of volledigheidsverantwoordelijkheid schept. Indien niet dan 

graag uw motivatie.

Wij bevestigen dat de verplichting zoals opgenomen in artikel 2 lid 5 van de 

aannemingsovereenkomst betrekking heeft op het werk zoals omschreven in de 

contractstukken.

De aannemer is verantwoordelijk voor een volledige en deugdelijke uitvoering van de 

werkzaamheden die tot zijn opdracht behoren. Dit laat de wettelijke en contractuele 

waarschuwingsplicht van de aannemer ten aanzien van eventuele fouten, 

tegenstrijdigheden of onvolkomenheden in de contractstukken onverlet.

Artikel 2 lid 5 van de aannemingsovereenkomst blijft ongewijzigd.

13 Leidraad art 1.2 en 

Aanneemovereenkom

st (AOK)

Op dit werk zijn de UAV 2012 van toepassing op grond waarvan de 

opdrachtnemer onbeperkt aansprakelijk is. Onbeperkte 

aansprakelijkheid is voor inschrijver een niet verzekerbaar en een 

onbeheersbaar risico.

Is opdrachtgever bereidt de aansprakelijk op de volgende wijze in haar 

uitvraag op te nemen: Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor 

haar toerekenbare directe schade. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor 

de directe schade welke gelimiteerd tot een bedrag van EUR 2.500.000,- 

per gebeurtenis met een maximum van EUR 5.000.000,- in totaal, ervan 

uitgaande dat samenhangende gebeurtenissen worden gezien als één 

gebeurtenis. Tot de directe schade behoren in geen geval: 

bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, gemiste 

besparingen, waardevermindering van producten evenmin als de 

kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zouden zijn als de 

opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. Opdrachtgever 

vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken derden welke 

bovengenoemde bedragen overschrijden. Gaat u daarmee akkoord? 

Indien u dit anders ziet, dan graag uw motivatie.

De aanbestedende dienst is bereid de totale aansprakelijkheid van de aannemer te 

beperken tot maximaal tweemaal de definitieve aannemingssom, exclusief btw.

Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt cumulatief voor de gehele opdracht, ongeacht 

het aantal tekortkomingen, schadeveroorzakende gebeurtenissen of aanspraken. Het 

maximum geldt daarmee voor alle aanspraken gezamenlijk gedurende de volledige 

aansprakelijkheidsperiode.

Bij afzonderlijke gunning van perceel 1 en perceel 2 geldt het aansprakelijkheidsmaximum 

per aannemingsovereenkomst. Bij gunning van perceel 3 geldt het maximum voor de 

gehele geïntegreerde opdracht.

Indien de opdracht wordt gegund aan een combinatie van ondernemingen, geldt het 

aansprakelijkheidsmaximum voor de combinatie gezamenlijk en niet afzonderlijk per 

combinant.

De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet bij opzet of bewuste roekeloosheid. De 

specifieke regeling voor korting wegens te late oplevering, zoals opgenomen in artikel 6 

van de aannemingsovereenkomst, blijft ongewijzigd.

De aanbestedende dienst stemt niet in met een algemene uitsluiting van indirecte schade 

en gevolgschade.

De aannemingsovereenkomst wordt op dit onderdeel aangepast.

14 Planning 

gunningsfase

Gelet op de huidige drukte in de markt en de samenloop met de 

eindejaarsperiode, verzoeken wij u de gunningsfase te laten starten in 

het nieuwe jaar. Wij zijn enthousiast over de aanbesteding en willen 

graag een kwalitatief hoogwaardige inschrijving indienen. Bent u bereid 

de planning hierop aan te passen?

De aanbestedende dienst is voornemens de start van de gunningsfase door te schuiven 

naar eind januari 2027, voorlopig voorzien in week 4.

De aangepaste planning wordt bij aanvang van de gunningsfase bekendgemaakt. Hierbij 

wordt uitgegaan van een vergelijkbare totale doorlooptijd van de gunningsfase en 

vergelijkbare termijnen als opgenomen in de oorspronkelijke planning.



15 Kerncompetentie Klopt het dat voor perceel 3 één integrale referentie voor de 

kerncompetentie moet worden ingediend, waaruit zowel de vereiste 

bouwkundige als installatietechnische ervaring blijkt?

Voor perceel 3 gelden de kerncompetenties zoals opgenomen in de selectieleidraad. 

Hierbij wordt geen afzonderlijk onderscheid gemaakt tussen bouwkundige en 

installatietechnische werkzaamheden.

Het is niet vereist dat de bouwkundig aannemer en de installateur het referentieproject 

gezamenlijk hebben uitgevoerd. De gegadigde is vrij in de keuze van een installateur, mits 

wordt voldaan aan de overige voorwaarden uit de selectieleidraad.

16 3.2.2.3 Bankgarantie In de selectieleidraad wordt een bankgarantie ter grootte van 5% van 

de opdrachtsom verlangd. Het is voor ons niet duidelijk of reeds in de 

selectiefase een bereidverklaring bankgarantie moet worden 

ingediend. Kan de aanbestedende dienst bevestigen op welk moment 

deze moet worden overlegd?

De bereidverklaring voor het stellen van een bankgarantie hoeft niet bij de aanmelding in 

de selectiefase te worden ingediend.

De bereidverklaring wordt pas in de gunningsfase verlangd. De daadwerkelijke 

bankgarantie dient na gunning te worden verstrekt, overeenkomstig de voorwaarden 

zoals opgenomen in de contractstukken.

17 3.2.3.1 

Kerncompetentie

De referentie voor de kerncompetentie wordt tevens gebruikt voor de 

beoordeling van de uiteenlopende selectiecriteria S1.1 tot en met S1.6. 

Kan de aanbestedende dienst toelichten waarom al deze 

ervaringsaspecten met één referentie moeten worden aangetoond en 

toestaan dat per selectiecriterium maximaal één afzonderlijke 

referentie wordt ingediend?

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om de kerncompetenties S1.1 t/m S1.6 

met één referentieproject te laten aantonen, omdat de opdracht wordt gekenmerkt door 

een combinatie van verschillende werkzaamheden en omstandigheden.

Met deze eis wordt beoogd vast te stellen dat de gegadigde ervaring heeft met een 

project waarin deze kenmerken in samenhang voorkomen.

De aanbestedende dienst ziet daarom geen aanleiding om toe te staan dat de 

kerncompetenties met afzonderlijke referentieprojecten worden aangetoond. De 

referentie-eis blijft ongewijzigd.

18 Deelnemingsbrief Kan de aanbestedende dienst verduidelijken in welke situaties een 

verzoek tot deelnemingsbrief verplicht moet worden ingediend?

Een deelnemingsbrief is vereist in de gevallen waarin dit op grond van de selectieleidraad 

is voorgeschreven, waaronder een aanmelding als combinatie van ondernemingen.

19 4 Selectiecriteria en 

beoordeling

Kan de aanbestedende dienst bevestigen of voor de selectiecriteria 

S1.1 tot en met S1.6 één referentie per selectiecriterium mag worden 

ingediend, of dat één en dezelfde referentie voor alle selectiecriteria 

gezamenlijk moet worden gebruikt?

Voor de beoordeling van de selectiecriteria dient één referentieproject te worden 

ingediend. Het is niet toegestaan om per selectiecriterium een afzonderlijk 

referentieproject in te dienen.

Zie tevens het antwoord op vraag 17.

20 Rechtsgeldige 

ondertekening

Leidraad par. 2.7 | De ondertekenaar van de selectiestukken staat in 

het Handelsregister ingeschreven als gevolmachtigde tot een bepaalde 

hoogte van de aanneemsom. In deze selectiefase worden nog geen 

prijzen afgegeven en is de uiteindelijke aanneemsom voor ons perceel 

nog niet in te schatten. Hierdoor zijn wij van mening dat de 

gevolmachtigde bevoegd is om de selectiestukken rechtsgeldig te 

ondertekenen.

Indien in de gunningsfase blijkt dat de verwachte aanneemsom de 

grenzen van deze volmacht overschrijdt, zullen wij tijdig een 

aanvullende volmacht verstrekken dan wel de stukken laten 

ondertekenen door een daartoe bevoegde functionaris.

Kunt u bevestigen dat u hiermee kunt instemmen en dat de huidige 

ondertekening voor de selectiefase als rechtsgeldig wordt beschouwd?

De aanmelding in de selectiefase en het aangaan van de uiteindelijke 

aannemingsovereenkomst worden als afzonderlijke rechtshandelingen beschouwd.

De aanmeldingsdocumenten dienen te worden ondertekend door een persoon die 

bevoegd is om de gegadigde bij de aanmelding rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

Indien de tekenbevoegdheid van deze persoon voor het aangaan van overeenkomsten is 

beperkt tot een bepaald bedrag, staat dit een rechtsgeldige ondertekening van de 

aanmelding niet in de weg, mits de betreffende persoon daartoe bevoegd is.

Voor het aangaan van de uiteindelijke aannemingsovereenkomst dient de opdrachtnemer 

te zorgen voor een toereikende tekenbevoegdheid of volmacht.


