provincie Overijssel

Aanbestedingstoetsingsformulier

Projectnummer : OS.117
Projectnaam : Groot onderhoud vaarwegen 2026-2032

Projectleider : Dennis Bron
Besteksnummer : WK-2026-04

Contractvorm : Raamovereenkomst

Contractsoort : Bestek

1. Raming bestek/contract (excl. BTW)

Raming van datum : 3-7-2026

Invullen ? --> dubbelklikken en macro's inschakelen		
	Euro's	
Raming bestek/contract	€ 8.702.917,57	
Afronding	€ 7.082,43	
Raming bestekskosten voor aanbesteding	€ 8.710.000,00	

Raming akkoord WKPA kostendeskundige (kostprijscalculatie, Gerton Kanis)

Gecontroleerd door: : Gerton Kanis
Controle datum: : 11-8-2026

Handtekening voor akkoord : 5-10-2026

2. Toetsing hoofdstukindeling bestekskosten + dekking

Vanuit het Meerjarig Uitvoeringsplan is voor het groot onderhoud (GO) Vaarwegen Noord-West Overijssel in de periode 2027 tot en met 2029 jaarlijks een budget van € 1.200.000 beschikbaar. Voor de jaren 2030 tot en met 2032 bedraagt dit jaarlijkse budget € 1.420.000. Daarnaast is voor het groot onderhoud van de geleidewerken gedurende deze periode een aanvullend budget van € 1.020.000 beschikbaar. Het totaal beschikbare budget voor de periode 2027 tot en met 2032 komt daarmee uit op € 8.880.000.

Invullen ? --> dubbelklikken en macro's inschakelen						
	Omschrijving	Bedrag raming		Beschikbaar project (SAP)		Verschil
Omschrijving GO Vaarwegen NWO		€	8.710.000,00	€ 8.880.000,00	€ 170.000,00	ruimte
		€	-	€ -	€	-
		€	-	€ -	€	-
		€	-	€ -	€	-
		€	-	€ -	€	-
Totale besteksraming		€	8.710.000,00	€ 8.880.000,00	€ 170.000,00	ruimte

Hoofdstukindeling akkoord WKPA besteksadministratie (besteksadministratie, Marten van der Wal / Gerton Kanis)
Gecontroleerd door: : Marten van der Wal/ Gerton Kanis
Controle datum: : 12-10-2026

Handtekening voor akkoord : 5-10-2026

Aanbestedingstoetsingsformulier

Dekking bestekskosten akkoord BVBFI medewerker planning & control via Zaakgericht werken
BV Adviseurs Planning & Control (Ria Spijkers / Lynn Middelkamp)

Gecontroleerd door : Lynn Middelkamp
Controle datum : 12-10-2026

Handtekening voor akkoord : 5-10-2026

3. Besluit tot aanbesteding / publicatie

	Medewerker/ functie	Handtekening voor akkoord	Datum
1	Budgethouder[1] Guus Ogink Programmamanager		12-10-2026
	Bij onvoldoende dekking besluit het HE of het project desondanks wordt aanbesteed. De budgethouder (programmamanager resp. teamleider) motiveert kort waarom zijns inziens toch aanbesteed zou moeten worden. Probleemstelling / motivatie: n.v.t.		
2	Concern manager, Jasper Hoogeland		**N.v.t.**

4. Toetsing totale besteksdocumenten voor plaatsing aanbestedingskalender door WKPA inkoop (Wouter van Apeldoorn / Suzanne van den Berg)

Op compleetheid, op juridische aspecten en gevolgde procedure etc.

Gecontroleerd door : Wouter van Apeldoorn
Controle datum: : 12-10-2026

Handtekening voor akkoord : 9-10-2026

5. Datum plaatsing door WKPA inkoop (Wouter van Apeldoorn)

Publicatiedatum : nader te bepalen
Type aanbesteding : Europese Aanbesteding
Opmerking/toevoeging :

[1] Conform bevoegdhedenlijst WK http://www.overijssel.nl/bestuur/bevoegdhedenlijsten/

provincie Overijssel

Bijlage bij aanbestedingstoetsingsformulier

In te vullen door projectleider

	Ja/nee	Toelichting indien nee
Is het bestek conform de projectopdracht?	☒ ja ☐ nee	
Zijn de beheersmaatregelen uit de risicoanalyse van de uitbestedingsstrategie meegenomen?	☒ ja ☐ nee	Risico analyse in projectplan. Beheersmaatregel contract- en aanbestedingsfase uitgevoerd.
Is er een projectplanning in MS-Project gemaakt? Is deze toegevoegd aan het EDO projectdossier?	☒ ja ☐ nee ☐ ja ☒ nee	 Werken we niet meer mee
Is planning afgestemd met rayoncoördinator?	☒ ja ☐ nee	
Is planning afgestemd met hulpdiensten en (weg)beheerders (gemeente)?	☐ ja ☒ nee	Exacte uitvoering wordt nader afgestemd per deelopdracht
Is bestek/tekeningen getoetst door toezichthouder WKP? Is bestek/tekeningen afgestemd met rayoncoördinator? Met welke andere adviseurs en ontwerpers? Is er afstemming geweest met adviseur technische installaties (Bernd Palland) ?	☒ ja ☐ nee ☒ ja ☐ nee → ☐ ja ☒ nee	 Scope loopt via beheerder Martijn Dozeman. Deze haalt input bij rayon op. Technische installaties vallen buiten de scope
Is er een omleidingsplan? Indien ja, - is dit afgestemd met in- en externen? - is dit opgenomen in het bestek ?	☐ ja ☒ nee ☐ ja ☒ nee ☒ ja ☐ nee	Er worden geen vaarwegen afgesloten. Exacte planning wordt afgestemd met het rayon. Exacte uitvoering wordt nader afgestemd per deelopdracht
Worden er kabels en leidingen verlegd of nieuw gelegd? Indien ja, is opdracht gegeven aan nutsbeheerder? Indien **verlegging**, - Is dit afgestemd met Pieter Robberecht en Eiberlien Scholing (bevriezingsregeling)? - Moeten er verleggingskosten worden betaald?	☐ ja ☒ nee ☐ n.v.t. ☐ n.v.t. ☐ n.v.t.	We houden de bestaande beschoeiingslijn aan
Is er een communicatieplan? Indien ja, is dit afgestemd met team BAC, Remco de Wit?	☐ ja ☒ nee nvt	
Is er een inloopbijeenkomst vastgelegd? Zijn er uitnodigingen verstuurd/advertentie geplaatst?	nee ☐ n.v.t.	Bewoners waar beschoeiing grenst aan hun perceel worden persoonlijk benaderd per brief of door de omgevingsmanager persoonlijk
Is er een aankondiging werkzaamheden gepubliceerd?	☐ ja ☒ nee	Publicatie volgt via TenderNed
Is er een evaluatie van de fase voorbereiding gepland?	☐ ja ☒ nee	
Is de menukaart duurzaamheid en circulariteit toegepast?	☒ ja ☐ nee	Waar mogelijk wordt er materiaal en constructie hergebruikt

	Handtekening	Datum
Tekenen voor **akkoord** door Projectleider	Dennis Bron	06-10-2026
Tekenen voor **gezien** door programmamanager	Guus Ogink	12-10-2026