Nota van Inlichtingen

Fase:	Marktconsultatie
Aanbesteding:	Administratieysteem INKOMEN Eemkracht
Procedure:	ntb
Status:	Definitief
Aantal pagina's:	1
Datum:	20-10-2026

Nr.	Betreft	Vraag	Antwoord
1.	**Scope marktconsultatie en regionale aanbesteding Amersfoort**	Begrijpen wij juist uit uw uitvraag dat de backoffice-werkzaamheden voor de Wmo en Jeugdzorg (berichtenverkeer, declaratieverwerking, betalingen, etc.), onderdeel zullen zijn van de scope van de regionale aanbesteding vanuit gemeente Amersfoort, en dus geen onderdeel van deze marktconsultatie en aankomende aanbesteding vanuit Eemkracht?	Ja. Het MT van Eemkracht moet nog wel een definitief besluit nemen, of ze voor Wmo en Jeugdzorg aansluiten bij die aanbesteding van Amersfoort en de regio. Hopelijk wordt dat besluit voor het eind van 2026 genomen.
2.	**Planning aanbesteding**	Kunt u aangeven wanneer u (grofweg) voornemens bent om de aanbesteding te publiceren?	Wij schatten nu Q2 2027 in.
3.	**Livegangsdatum nieuwe software**	Kunt u aangeven per wanneer de nieuwe software bij Eemkracht live zal moeten gaan?	Uiterlijk 1 augustus 2029; dan loopt de overbruggingsovereenkomst voor de Suites af. Maar hoe eerder hoe beter. Dit is ook afhankelijk van de duur van implementatie en migratie.