Nota van inlichtingen 2 - Veldvest - Regeltechniek

19 november 2026

Begin nota van inlichtingen:

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
40	Vraag n.a.v. Nvl1-22 m.b.t. artikel 12.5:	Opdrachtgever is niet bereid om de bepaling aan te passen. Aannemer begrijpt zeker dat de belangen van de opdrachtgever zeer groot zijn, maar dat is ook het belang van de aannemer op betaling. De opdrachtgever kan zijn risico eenvoudig minimaliseren door aan zijn betalingsverplichting jegens de aannemer te voldoen. Het gaat in deze vraag vooral om het verzuim (als een toerekenbare tekortkoming) van de opdrachtgever om niet tijdig te betalen. Met de huidige bepaling heeft de aannemer geen enkel dwangmiddel meer om betalingen af te dwingen, terwijl de opdrachtgever zonder enige directe consequentie nalatig kan blijven: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het dan toch redelijk is om de aannemer zijn opschortingsrechten te ontzeggen in situaties waarin de opdrachtgever zelf in verzuim is? (b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen of die niet van toepassing te verklaren voor betalingsachterstanden van de opdrachtgever?	Opdrachtgever begrijpt de zorg van inschrijver dat er voldoende mogelijkheden moeten zijn om nakoming van betaling af te dwingen. Tegelijkertijd vindt opdrachtgever het van groot belang dat de werkzaamheden niet worden onderbroken. Opdrachtgever voegt een bepaling toe aan artikel 12 AIV: "12.8 Het bepaalde in artikel 12.5 is niet van toepassing wanneer sprake is van een opeisbare en onbetwiste betalingsachterstand, Koper ter zake van de betaling rechtsgeldig in gebreke is gesteld en Koper na afloop van de in de ingebrekestelling gestelde redelijke termijn in verzuim blijft. In dat geval is Leverancier gerechtigd zijn wettelijke rechten ter zake van opschorting uit te oefenen."

Bijlage:
- Bijlage 2 Overeenkomst - Veldvest Regeltechniek Nvl 2 2026-11-19

Einde nota van inlichtingen.